

110  
240

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 045/S933/2016/168**  
**Akce: Oprava povrchů lesních cest - Maxičky**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem,

ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**STRABAG a.s.**

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

zastoupený: zmocněnci Ing. Jaromírem Kleinem a Jiřím Blínem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava povrchů lesních cest - Maxičky**, evidenční číslo zakázky **S933/2016/168**, a to dle projektové dokumentace **Oprava povrchů lesních cest - Maxičky** vypracované P [REDACTED], se sídlem Jizerská 2922/37, Ústí nad Labem, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
  - zhotovitel provede po dokončení vrtané sondy dle PD asfaltobetonové vrstvy - při předání dokončené akce doloží doklady o provedených vývrtech – naměřená hodnota musí odpovídat hodnotám v PD!
  - Souhlasná vyjádření k dokončené stavbě od všech dotčených.
  - Zhotovitel provede za účasti a stanovení místa zatěžkávací zkoušky na vozovce v počtu **10 ks**.
  - Zhotovitel provede za účasti a stanovení místa odvrtání sond objednatelem v každé komunikaci celkem **10 ks** vrtaných sond.
  - Zhotovitel zajistí vyjádření k dokončené stavbě od autorizovaného stavbyvedoucího.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.



### III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň **10 dní předem**. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 12. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **30. 9. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.



#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5 750 541,31 Kč** bez DPH, slovy pět milionů sedm set padesát tisíc pět set čtyřicet jedna Kč 31 haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.



2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 40502 Děčín**

## **VI.**

### **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce



koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v



dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDACTED]  
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.



14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.



11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).



23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **10x** statické zatěžovací zkoušky dle PD na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná opravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.



29. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **10x vrtané sondy na svrchní konstrukční vrstvě** na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto sondy budou vyhotoveny zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení sond a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - geometrický plán schválený katastrem nemovitostí
  - revizní knihu ve **dvojím vyhotovení** se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku-**kompletně vyplněný**,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek **ks 10**, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří,
  - protokoly o výsledcích vrtaných sond **ks 10**, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří,
  - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
  - Souhlasná vyjádření od všech dotčených (SÚS, Obec, atd.) k dokončené stavbě.
  - Vyjádření k dokončené stavbě autorizované osoby zhotovitele.



## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.



6. V případě porušení čl. VII. odst. 24, 25 nebo 27 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.



16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **30. 9. 2016** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 3. 2017** z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně **15%** z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení



platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.




**XIII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Dubí, dne: 30. 9. 2016


V TEPČICÍCH, dne: 13. 10. 2016



Za zhotovitele



Za objednatele





**PLNÁ MOC**

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
jejímž jménem jednájí: Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

**z m o c ň u j e**

\_\_\_\_\_ – technického  
vedoucího oblasti Střed  
\_\_\_\_\_ – ekonomického  
vedoucího oblasti Střed  
\_\_\_\_\_ – vedoucího PJ  
\_\_\_\_\_ – vedoucího obchodně  
technického úseku oblasti Střed  
\_\_\_\_\_ - pracovníka obchodně  
technického úseku

**k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce**

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.  
Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.
- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právníckými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

**Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2016.

V Praze dne 04.01.2016

\_\_\_\_\_

STRABAG a.s.

\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Dynka  
člen představenstva  
STRABAG a.s.

**Zmocnění přijímám:**

\_\_\_\_\_

vedoucí PJ

.....  
jméno, příjmení, funkce

\_\_\_\_\_



### REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240/2/OaU  
 Stavba: Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

KSO:  
 Místo: k.ú. Maxičky

CC-CZ:  
 Datum: 13.4.2016

Zadavatel:  
 Lesy České republiky s.p.



IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

Projektant:

STRABAG a.s.  
 Lesní závod Česká Budějovice  
 Jiráskova 31, 370 00 Česká Budějovice

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 750 541,31

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	základní	21,00%	5 750 541,31	1 207 613,66
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 958 154,99

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240/2/OaU  
 Stavba: Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Místo: k.ú. Maxičky

Datum: 13.4.2016

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 750 541,31</b>	<b>6 958 154,99</b>	
240/2/Oa U/2	LC Devítková	1 352 722,42	1 636 794,13	STA
240/2/Oa U/1	LC Telefonka	2 724 729,08	3 296 922,19	STA
240/2/Oa U/3	LC Tabulková	1 673 089,81	2 024 438,67	STA



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/2 - LC Devítková

KSO:

Místo: k.ú. Maxičky

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 352 722,42**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 352 722,42	21,00%	284 071,71
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 1 636 794,13****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/2 - LC Devítková

Místo:

k.ú. Maxičky

Datum:

13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **1 352 722,42**HSV - Práce a dodávky HSV **1 323 268,41**1 - Zemní práce **0,00**5 - Komunikace pozemní **1 268 713,31**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **52 197,49**998 - Přesun hmot **2 357,61**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **29 454,01**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **5 813,83**VRN4 - Inženýrská činnost **23 640,18****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/2 - LC Devítková



Místo: k.ú. Maxičky  
 Zadavatel: Lesy České republiky s.p.  
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 13.4.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 352 722,42</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 323 268,41</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>1 268 713,31</b>	
1	K	564761111	Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m <sup>2</sup>	130,000	165,77	21 550,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		"skádkka km0,910 - 0,930" 130				130,000	
2	K	564861111	Podklad ze štěrku drcité 50 tl 200 mm	m <sup>2</sup>	130,000	160,77	20 900,10	CS ÚRS 2016 02
	vv		"skádkka km0,910 - 0,930" 130				130,000	
3	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	130,000	7,48	972,40	CS ÚRS 2016 01
	vv		"skádkka km0,910 - 0,930" 130				130,000	
4	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	47,593	1 230,66	58 570,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"1/3 délky, 1/4 šířky, vrstva 7cm"				47,593	
	vv		1046/3*0,75*0,07*2,6					
5	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup> - mezi vrstvami	m <sup>2</sup>	3 242,600	10,01	32 458,43	CS ÚRS 2016 02
	vv		"plocha LC + rozšíření v obloucích"					
	vv		1046*3+(1046/3*0,3)				3 242,600	
6	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> - podklad	m <sup>2</sup>	3 242,600	15,19	49 255,09	CS ÚRS 2016 01
	vv		"plocha LC + rozšíření v obloucích"					
	vv		1046*3+(1046/3*0,3)				3 242,600	
7	K	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	3 242,600	157,46	510 579,80	CS ÚRS 2016 01
	vv		"plocha LC + rozšíření v obloucích"					
	vv		1046*3+(1046/3*0,3)				3 242,600	
8	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	3 242,600	177,15	574 426,59	CS ÚRS 2016 01
	vv		"plocha LC + rozšíření v obloucích"					
	vv		1046*3+(1046/3*0,3)				3 242,600	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>52 197,49</b>	
9	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	3 138,000	4,25	13 336,50	CS ÚRS 2016 01
	vv		"plocha stávající LC" 1046*3				3 138,000	
10	K	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 412,100	27,52	38 860,99	CS ÚRS 2016 01
	vv		"0,3m po obou stranách + 0,75m střed"					
	vv		1046*0,3*2+1046*0,75				1 412,100	
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>2 357,61</b>	
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,166	15,70	2 357,61	CS ÚRS 2016 01
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>29 454,01</b>	
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>5 813,83</b>	
12	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	5 813,83	5 813,83	CS ÚRS 2016 02
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>23 640,18</b>	
13	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	3,000	3 229,00	9 687,00	CS ÚRS 2016 02
14	K	043194000	Ostatní zkoušky - vrtané sondy	...	3,000	4 651,06	13 953,18	CS ÚRS 2016 02



List obsahuje:

Zpět na list:

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/1 - LC Telefonka

KSO:

Místo: k.ú. Maxičky

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 724 729,08	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 724 729,08	21,00%	572 193,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 296 922,19

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/1 - LC Telefonka

Místo:

k.ú. Maxičky

Datum:

13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 724 729,08
HSV - Práce a dodávky HSV	2 681 581,18
1 - Zemní práce	9 003,80
5 - Komunikace pozemní	2 558 108,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	108 735,38
998 - Přesun hmot	5 733,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	43 147,90
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 627,66
VRN4 - Inženýrská činnost	31 520,24

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/1 - LC Telefonka

Místo:

k.ú. Maxičky

Datum:

13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

pč	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



## Náklady soupisu celkem

2 724 729,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 681 581,18
D	1	Zemní práce					9 003,80
28	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m <sup>2</sup>	70,000	26,74	1 871,80 CS ÚRS 2016 02
	VV		"km0,270 - 0,290"				
	YY		20*3,5		70,000		
14	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. I a 2	m <sup>3</sup>	80,000	53,49	4 279,20 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd 0,218"				
	VV		"sjezd 0,235"				
	VV		"sjezd 0,600"				
	VV		"sjezd 0,893"				
	VV		"sjezd 1,050"				
	VV		(50+50+120+50+50)*0,25		80,000		
21	K	171201101	Oložení sypaniny do násypů nezhutněných	m <sup>3</sup>	80,000	35,66	2 852,80 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd 0,218"				
	VV		"sjezd 0,235"				
	VV		"sjezd 0,600"				
	VV		"sjezd 0,893"				
	VV		"sjezd 1,050"				
	VV		(50+50+120+50+50)*0,25		80,000		
D	5	Komunikace pozemní					2 558 108,25
27	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m <sup>2</sup>	320,000	124,33	39 785,60 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd 0,218"				
	VV		"sjezd 0,235"				
	VV		"sjezd 0,600"				
	VV		"sjezd 0,893"				
	VV		"sjezd 1,050"				
	VV		50+50+120+50+50		320,000		
26	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě 50 tl 100 mm	m <sup>2</sup>	320,000	80,39	25 724,80 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd 0,218"				
	VV		"sjezd 0,235"				
	VV		"sjezd 0,600"				
	VV		"sjezd 0,893"				
	VV		"sjezd 1,050"				
	VV		50+50+120+50+50		320,000		
4	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	209,300	1 172,93	245 494,25 CS ÚRS 2016 01
	VV		"1/2 dílky LC, 1/3 šifky, vrstva 8cm"				
	VV		(1725/2)*(3,5/3)*0,08*2,6		209,300		
29	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup> - mezi vrstvami	m <sup>2</sup>	6 530,000	10,01	65 365,30 CS ÚRS 2016 02
	VV		"plocha LC + sjezdy km 0,550; 1,335; 1,710 + rozšíření v obloucích"				
	VV		1725*3,5+120+100+100+(1725/3)*0,3)		6 530,000		
30	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> - podklad	m <sup>2</sup>	6 530,000	15,19	99 190,70 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezdy km 0,550; 1,335; 1,710 + rozšíření v obloucích"				
	VV		1725*3,5+120+100+100+(1725/3)*0,3)		6 530,000		
5	K	577135121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	6 530,000	150,08	980 022,40 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezdy km 0,550; 1,335; 1,710 + rozšíření v obloucích"				
	VV		1725*3,5+120+100+100+(1725/3)*0,3)		6 530,000		
6	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	6 530,000	168,84	1 102 525,20 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezdy km 0,550; 1,335; 1,710 + rozšíření v obloucích"				
	VV		1725*3,5+120+100+100+(1725/3)*0,3)		6 530,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					108 735,38
3	K	938909311	Čítění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	6 037,500	4,25	25 659,38 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha stávající LC"				
	VV		1725*3,5		6 037,500		
10	K	938909611	Odstanění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	3 018,750	27,52	83 076,00 CS ÚRS 2016 01
	VV		"0,5m po obou stranách + 0,75m střed"				
	VV		1725*0,5*2+1725*0,75		3 018,750		
D	998	Přesun hmot					5 733,75
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	365,207	15,70	5 733,75 CS ÚRS 2016 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					43 147,90
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					11 627,66
20	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	...	1,000	11 627,66	11 627,66 CS ÚRS 2016 02
D	VRN4	Inženýrská činnost					31 520,24
18	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	4,000	3 229,00	12 916,00 CS ÚRS 2016 02
19	K	043194000	Ostatní zkoušky - vrtné sondy	...	4,000	4 651,06	18 604,24 CS ÚRS 2016 02



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/3 - LC Tabulková

KSO:

Místo: k.ú. Maxičky

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 673 089,81

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 673 089,81	21,00%	351 148,86
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 024 438,67

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/3 - LC Tabulková

Místo:

k.ú. Maxičky

Datum: 13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 673 089,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 643 635,80

1 - Zemní práce 22 217,60

5 - Komunikace pozemní 1 537 678,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 416,18

998 - Přesun hmot 3 323,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 29 454,01

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 813,83

VRN4 - Inženýrská činnost 23 640,18

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Oprava povrchů lesních cest - Maxičky

Objekt:

240/2/OaU/3 - LC Tabulková

Místo:

k.ú. Maxičky

Datum: 13.4.2016

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------



## Náklady soupisu celkem

1 673 089,81

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						22 217,60
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	692,000	21,80		15 085,60 CS ÚRS 2016 01
	VV		(150*2+46)*2		692,000			
2	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro slínky objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 1 a 2	m <sup>3</sup>	80,000	53,49		4 279,70 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd km0,326 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,563 - 120m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,828 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,157 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,162 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		(50+120+50+50+50)*0,25		80,000			
3	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m <sup>3</sup>	80,000	35,66		2 852,80 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd km0,326 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,563 - 120m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,828 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,157 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,162 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		(50+120+50+50+50)*0,25		80,000			
D	5	Komunikace pozemní						1 537 678,05
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m <sup>2</sup>	320,000	124,33		39 785,60 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd km0,326 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,563 - 120m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,828 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,157 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,162 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		50+120+50+50+50		320,000			
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m <sup>2</sup>	320,000	80,39		25 724,80 CS ÚRS 2016 02
	VV		"sjezd km0,326 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,563 - 120m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km0,828 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,157 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		"sjezd km1,162 - 50m <sup>2</sup> "					
	VV		50+120+50+50+50		320,000			
6	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	57,330	1 177,87		67 577,29 CS ÚRS 2016 01
	VV		"1/3 délky, 1/4 šířky, vrstva 7cm"					
	VV		(1260/3)*(3/4)*0,07*2,6		57,330			
7	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup> - mezi vrstvami	m <sup>2</sup>	4 066,000	10,01		40 700,66 CS ÚRS 2016 02
	VV		"plocha LC + sjezd km0,160 + rozšíření v obloucích"					
	VV		1260*3+160*(1260/3*0,3)		4 066,000			
8	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup> - podklad	m <sup>2</sup>	4 066,000	15,19		61 762,54 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezd km0,160 + rozšíření v obloucích"					
	VV		1260*3+160*(1260/3*0,3)		4 066,000			
9	K	577135111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	4 066,000	150,71		612 786,86 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezd km0,160 + rozšíření v obloucích"					
	VV		1260*3+160*(1260/3*0,3)		4 066,000			
10	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	4 066,000	169,55		689 390,30 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha LC + sjezd km0,160 + rozšíření v obloucích"					
	VV		1260*3+160*(1260/3*0,3)		4 066,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						80 416,18
11	K	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	300,000	17,44		5 232,00 CS ÚRS 2016 01
	VV		150*2		300,000			
12	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m <sup>2</sup>	3 940,000	4,25		16 745,00 CS ÚRS 2016 01
	VV		"plocha stávající LC + sjezd km0,160"					
	VV		1260*3+160		3 940,000			
13	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 701,000	27,52		46 811,52 CS ÚRS 2016 01
	VV		"0,3m po obou stranách + 0,75m střed"					
	VV		1260*0,3*2+1260*0,75		1 701,000			
14	K	R501	Čištění čel propustí	ks	2,000	5 813,83		11 627,66
	VV		"staničení 0,150*2		2,000			
D	998	Přesun hmot						3 323,97
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,718	15,70		3 323,97 CS ÚRS 2016 01
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						29 454,01
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						5 813,83
16	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán	ks	1,000	5 813,83		5 813,83 CS ÚRS 2016 02
D	VRN4	Inženýrská činnost						23 640,18
17	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	3,000	3 229,00		9 687,00 CS ÚRS 2016 02
18	K	043194000	Ostatní zkoušky - vrtané sondy	ks	3,000	4 651,06		13 953,18 CS ÚRS 2016 02