
PD „vN U Pny, raú. žádıøviøø“

SMLOUVA O DÍLO
č. 8957/2016/110

Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán V obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, PILD., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle 1.2 Směrnice 19/2015 Podpisový řád:

(dále `žen „objednatel“)
a

Právnická osoba*
ATELIER FONTES, s.r.o.
Sídlo: Křídiovická 3 14/ 19, 603 00 Brno
IČO: 63486466
DIČ; cZ 63486466
Zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 21 395
Statutární orgán:

(dále jen „zhotovitel“)

Meká-øsøbał
......................... (jméno)........................ (příjmení),
Sídlo ............................................. , *
IČO: ............................... ,
DIČ: ..................................... , *
číslo telefonu: ....................................... e-ínail: .....................................
bankovní spojení ................................. , číslo účtu .................................
* plátce/nepiátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násí. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodııém
Znění, tuto

smlouvu o dílo
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Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvyjsou Závazky Zhotoviteie:
Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby, pro vydání Stavebního povolení
a pro provádění Stavby:

„VN U Pily, k.ú. Žádlovice“;
dále jen „projektová dokumentace",

na vodním toku: Podhrádek, číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-11'7,
11)s 10191603, ř. nn; cca 3,r-3,7; katastrárnr území; žádıøviøę,
vše Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacim
řízením, Správními akty a touto Smlouvou.

Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné Stavby Sověřenou (schválenou)
projektovou dokumentací.

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 Zákona č. 183/2006 Sb., v účinném Znění
S odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a Stavebního řádu a č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci Staveb v účinných zněních a touto Smlouvou, včetně Zadávacího listu projekčních
prací, kterýje přílohou č. l této Smlouvy.
Projektová dokumentace bude Spíıˇıovat technické požadavky dle ustanovení vyhlášky č. 590/2002
Sb., 433/2001 Sb. a 268/2009 Sb., v účinných Zněních.

Projektová dokumentace bude Zpracována v podrobnostech umožňujících Zadání (dle Zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných Zakázkách a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na Stavební práce a rozsah Soupisu Stavebních praci, dodávek a
Služeb S výkazem výměr, v účinných zněních) a provádění Stavby.
Nedílnou Součástí Závazků Zhotovitele dle této smlouvy je též Zajištění všech podkladů, průzkumů a
Zkoušek potřebných pro Zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a
oprávněnou realizaci Stavby. Zejména sejedná o:

- geodetické práce,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných Zkoušek,
- přírodovědný průzkum (biologické hodnocení),
~ posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu

nad vodním dílem, příp` posouzení technického řešení projektové dokumentace pověřenou
odborně Způsobilou osobou,

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této Smlouvy je rovněž osobní projednání projektované
Stavby Se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, S dotčenými Orgány Státní Správy, Se
Samosprávou, svíastníky či Správci inženýrských Sítí a komunikací a S daíšími fyzickými a
právnickýmí osobami dotčenými Stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich
připomínek.
Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí, Stavebního povolení
a pro realizaci projektované Stavby.
Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díia a Že Se
před podpisem této Smlouvy Seznámil S povahou budoucího Staveníště.
Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na Stavbě - účasti autorizované
osoby na Stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontroínich dnech, kontrolních prohlídkách
stavby, při předání a převzetí Staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené Stavby apod).
V rámci výkonu autorského dozoru dle této Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat Soulad prováděné
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Stavby sjím Zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se Stavebním povolením
(územním rozhodnutím), jakož i S dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby
Závazné a S nimiž byl objednatelem seznámen nebo Snìmiž se Seznámil vprůběhu realizace této
Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti Zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to
včetně Svých návrhů a požadavků. Zhotovitel Se ve Stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům,
které mohou mít víiv na Shora uvedený Soulad, a to formou jejich odsouhlasení, ııesouhlasu nebo
návrhu úprav dalšího postupu. K Výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem` Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru V době
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro vydání rozhodnuti o umístění Stavby: 4 ks paré,
pro stavební povolení a pro provádění Stavby: 6 ks paré,
a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. Xľs. dwg. dgn.)

II.
Doha plnění

Zahájení prací na projektové dokumentaci: 3.10.2016
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30.4.2017
k projednání v dokumentační komisi: do 15.3.2017

Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění stavby: 30.9.2017
k projednání v dokumentační komisi: do 15.8.2017

Dílo (jehočást) je provedeno, je-li Způsobilé Sloužit Svému účelu a nevykazujeflii vady. Díío (jeho
část) má vadu, neodpovídá-li Sınlouvě. Objednatel není povinen převzít díio (jeho část) vykazující
vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem,
zavazuje Se objednatel převzítje iv nabídnuté Zkrácené lhůtě.
Autorský dozor bude złıotovitelem poskytován od předání a převzetí Staveniště Stavby, po dobu
provádění stavby, ježje předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního
Souhlasu, resp. oprávněného Zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace.
Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené Stavby
objednatelenı.

III. ˇ
Cena za dílo a platební podmín

Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této Smlouvy náleží Zhotoviteli
cena Za dílo v ceíkové výši 596 000,- Kč bez DPH, Siovy pětsetdevadesátšesttisíc korun českýchbez
DPH.
Z této ceny činí cena Za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 368 000,~ Kč bez DPH,
dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 228 000,- Kč bez DPH.
K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.
Uvedená cena Za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, svýjimkou výkonu autorského
dozoru. .
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Za vykonaný autorský dozor se Sjednává smluvní cena a to jako sazba Za účast na stavbě. Sazba za
účast na Stavbě činí 3 200,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty) za jednu účast
zhotovitele na Stavbě. Vrámci této Sazby je Zahrnuta Odměna za kontrolní činnost vykonanou
zhotoviteiem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů Zhotoviteie 'S takovou
činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případně ubytování. Sazby dle tohoto
odstavce budou Zvyšovány (Snižovány) dle míry inflace (defíace) Za předcházející kalendářní rok, a to
vždy Súčinností od 1. 4. příslušného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendářního roku bezprostředně
následujícího po kalendářním roce uzavření této Smlouvy.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Cena za dílo die odstavce 1 bude Zhotovitelí uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur),
vystavených Zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí
objednatelem, Stvı'Zeným protokoly dle či. V. odst. 3 této smlouvy, a doručenýclı objednateli ve třech
vyhotoveních na adresu

Adresa pro vystavení faktury:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků v“ oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01, Vsetín

Adresa pro doručení faktury:
Lesy České republiky, S.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, Potoční 61, 787 01, Šumperk

Dílčími plněními Se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění Stavby
b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění Stavby

Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednateleın zhotoviteli hrazena
jednorázově Za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období kalendářního roku, jež se považují
Za jedno zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku,
doručeného Objednateli. Splatnost faktur je Zl dní ode dne jejich doručení Smluvní Straně.
Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje stanoveným požadavkům, Zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti die této
smlouvy,

M nebyly-li Vyúčtované práce provedeny, vykazují-li Vady, nebojSOu-ii účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná Osoba voboru stavby vodního hospodářství a
krajinného inženýrství nebo voboru stavby pro plnění funkcí lesa

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným
předstihem Svolá vprůběhu Zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších
Zúčastněnýclı Stran dotčených Stavbou. Zápisy zvýrobních Výborů budou součástí dokladové části
projektové dokumentace.
Zhotovitel Se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude
objednateiem pozván. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před
Odevzdáním díla dvě paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou
podobu, a to nejpozději v termínu die čl. H odst. 1 této smlouvy.
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Zhotovitel Se zúčastní ústního jednání v rámci územního a Stavebního řízení.
Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro Stavební povolení a pro provádění stavby) bude
Soupis Stavebníeh prací, dodávek a síužeb S výkazem výměr' (Síepý rozpočet).
Soupis prací bude Stanovovat podrobný popis všech Stavebních prací, dodávek či síužeb nezbytných
k úplné realizaci předmětu veřejné Zakázky. DO Soupisu prací budou zahrnuty i položky vedlejších a
Ostatních nákladů objednatele vyplývající ze Zpracování projektové dokumentace a Z požadavků
objednatele. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah
požadovaných Stavebních prací, dodávek či Služeb. Soupis prací bude vypracován v cenové Soustavě
ÚRS. Elektronická podoba Soupisu prací bude Splňovat požadavky pro Zadávání veřejné Zakázky ve
smyslu Zákonač. 137/2006 Sb., v účinném znění, Stanovené obecně závaznými právními předpisy.
POlOžkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), Včetně Souhrnu bude obsažen v paré č. í a 2
projektové dokumentace. Položkový rozpočet Stavby bude vypracován v cenové Soustavě ÚRS a
v cenové úrovni platné ktermínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel vprOdlení s řádnýın
dokončením díla a jeho předáním Objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo vpodObě
S položkovým rozpočtem vypracovaným vcenové Soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně
dokončeného díla objednateli. Výkaz výměr bude vypracován samostatně, jako Součást každého
z požadovaných paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden
Způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem
odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu
celkové výměry.
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), na nichž má být provedena Stavba dle projektové
dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí kupní či Smlouvy kupní, na jejichž
Základě by objednatel nabyl stavbou dotčenou/dotčené část/částí pozemku/pozemků do vlastnictví
Státu s právem hospodařit objednatele a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto
projednání Sdělí objednateli a Zároveň mu předá vyjádření spolu snávrheın Smlouvy, předem
objednatelem Odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (Staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace
dotčeny, podmínky udělení Souhlasu S realizací Stavby a Zajistí jejich vyjádření v uvedeném Směru.
Výsledky tohoto projednání sdělí Objednateli a Zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podminky, Za nichž uživatel rybářského revíru
provede Slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na Základě projektové dokumentace
pořízené dle této Smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled
odchycených druhů s počtem Odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění; pokud bude
toto místo dodatečně změněno, protokoi bude odpovídajícím Způsobem doplněn) a Zajisti jejich
vyjádření vuvedeném Směru. Výsledky tohoto projednání Sdělí Objednateií a Zároveň mu předá
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a
činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na Staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a Ochrany
zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, Objednatel
jej na vlastní náklady určí a Zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou Souč'nmost.
V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při Stavbě budou prováděny práce a
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) nebo, že bude Stavba Svým rozsahem podléhat povinností
doručení oznámení O Zahájení prací Oblastnírnu inspektorátu práce, bude Součástí projektové
dokumentace plán bezpečností a ochrany Zdraví při práci na Staveništi.
Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr
S odkazujícím popiseın na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních
prostředků. Všechny stavební Objekty budou Zatříděny do druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikace
Stavebních Objektů.
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l4. Originály všech dokladů budou Součástí paré č. l projektové dokumentace.
15. Zhotovitel Souhlasí S rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby Zajištění přípravy Stavby a

pro Zadání a provádění Stavby.

V.
Předání a převzetí díla, Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky,
s.p., Správa toků ~ Oblast povodí Moravy, Potoční 6l, 787 Ol, Šumperk

Zjistí-ii objednatel vrámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla die čl. II Odst. l této Sınlouvy.
O předání a převzetí díla _ projektové dokumentace bude učiněn datovaný Zápis do protokolu a
potvrzen Oběma smluvními Stranaıni.

O předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění dle či. III. odst. 4 této Smlouvy bude učiněn datovaný
zápis do protokolu a potvrzen oběma Smluvními Stranaml.
Zhotovitel odpovídá Objednateli Za Správnost, celiStvoSt a úplnost jím Zpracovane' projektové
dokumentace, Za Správnost, celìstvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím Zpracované
projektové dokumentace aproveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož iza technickou
a ekonomickou úroveň projektu technologického Zařízení, včetně vlivů na Životní prostředí. Záruku za
jakost vrozsahu dle předchozí věty zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání
kolaudačního Souhlasu k užívání Stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po Obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli,
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neupiatní-li objednáte]
písemně při oznámení vady jiııé právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady.
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady
dodáníın chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla),
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30
dnů od jejího oznámení objednateiem. Uplatní li Objednatel u zhotovitele právo na slevu zceny za
dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vıátit objednateli část již zaplacené ceny Za dílo
odpovídajícívýší uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
Zlıotovitelj̀e povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy Objednatel právo z odpovědnosti Za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož l
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení O provedení Opravy a době jejího
trvání, případně písemné odůvodnění zaınítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
vsouvislcsti suplatněním práva zodpovědnosti Za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že
faktura nebude mit Odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět
Objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu
od doručení náležitě doplněných či Opravených dokladů zhotoviteli.
Zhotovitel Odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele S dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. i této Smlouvy Zaplatí
Zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení.
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V případě prodlení Smluvní Strany S úlıradou peněžitého plnění dle této Smlouvy náleží druhé smluvní
Straně úrok Z prodlení ve Výši 9,05 % Z částky, S jejímž zaplacením je Strana v prodlení, Za každý, byť
i Započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti Stanovené čl. IV. odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500, - Kč Za každý, byť i započatý, den prodlení.
V případě porušení povinnosti Stanovené čl. l. odst. 10 této Smlouvy Zhotovitelern Zavazuje se
Zhotovitel Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každý takový případ.
Vpřípadě prodlení zhotovitele Sodstraněním vady dle či. V. odst. 5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši l 000, - Kč za každý, byť i Započatý, den
prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovaný (tzn, že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
Souběžně uplatnění jakékolivjiné Smluvní pokuty).
Úhradu Smluvní pokuty provede Zhotovitel na účet objednatele, a to na Základě Objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného Zhotoviteli, Se splatností 21 dnů ode dne jeho
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění Smluvní pokuty obsahující popis a
časové určení události, která vsouladu Se Smlouvou zakládá právo objednatele Smluvní pokutu
požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslatji
ve lhůtě Splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak dostane do prodlení S platbou; lhůta
Splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či upraveného dokladu Zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy vpřípadech a Za podmínek
stanovených občanským Zákoníkern anebo touto smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou
pro řádnou realizaci dila dle této Smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení S platbou ceny Za dílo
po dobu delší nežjeden měsíc.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě:
- provádění prací v rozporu S touto Smlouvou,
- pokud je Zhotovitel v úpadku,
H prodlení Zlıotovitele S řádným dokončením díla nebo
~ jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy
odstoupit.

Objednatcl je oprávněn od této sınlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž
v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv Se všemi vlastníky pozemků, jež mají být
dotčeny Stavbou, jejíž projektová dokumentace má být Zhotovena na Základě této Smlouvy, tak aby
Stavba byla realizována a Zůstala ve vlastnictví Státu správem hospodařit objednatele, přičemž
objednatel o této Skutečnosti písemně informuje Zhotovitele nejpozději Spolu S odstoupením.
V takovém případě náleží Zlıotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku
Odstoupení; při určení této ceny Se vychází Zceny odpovídajícího dílčího plnění dle či. HI. této
smlouvy.
Vzájemná práva a povinností smluvních Stı'an se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními
občanského Zákoníku, nestanoví-li Smlouva něco jiného.
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VIII.
Závěrečná ujednání

l. Otázky smluvně neupravené Se řeší dle ustanovení občanského Zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze Oboustranné Schválený/mi písemnými dodatky.

O změnách oprávněných Osob nebo jejich kontaktních údajů a Změnáclı bankovního spojení se
smluvní strany bez Zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní Strany Shodně prohlašují, Že Se řádně Seznámily S uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně S nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Brně dne: 3.10.2016

ved
L

.

Příloha č. l -Zadávacl list projekčních prací Spolu S nabídkový 'rozpočtem ~~ -
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PODKLAO PRO zPRAcOvÁNI NABÍDKOVÉ ceny DLS KALKULAce
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)
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Příloha č. 2 PP OVí-l č. 02/2006 ~ Zadávací list projekčních prací
LESY čESkÉ REPUBLíKY, sp.

Správa toků - obíast povodí Moravy
Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace,

Název akce: VN U Pily, k.ú Žádíovice

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD"):
Dokumentace pro vydání rozhodnutí O umístění Stavby (dáte jen DÚR), pro vydání stavebního
povolení a pro provádění stavby (dáte jen DSP+DPS)

Místo: k.ú. Žádíovice Obec S rozšířenou ůsobností: Mohelnice
Kraj: Olomoucký Katastrální území: ádtovice
Název toku: Podhrádek ČHP: 4-10-02-t17
IDVT: 10191603
Druh prací: Zpracování investičního Záměru
Vymezení úseku, v němž budou prováděny práceı a jeho délka: ř.km cca 3,1-3,7

Popis Stávajícího stavu:
V minulosti došlo ve městě Loštice k několika povodním, na Základě čehož si město Loštice
nechalo Zpracovat studii „Protipovodňových opatření v lokalitě Loštice“. V rámci těchto opatření
mají být vytvořeny zasakovací průtehy, protteroznl přehrážky, revitalizace části nivy toku
Podhrádek, suché VN, atd. Z důvodu komplexnosti řešení PPO města Loštice je Ze strany
správce toku Podhrádek navrženo vybudování retenční nádrže, poldru a částečné revitalizace
koryta (v prostoru Zátopy poídru). _
Vybudovárílm navržených opatření by došlo k zpomalení postupu povodňové vlny, podpoře
tlumívého rozítvu povodně v nivě a Zadržení části povodňových průtoků. Revitalizacl v minulosti
upraveného koryta VT Podhrádek by došlo ke zvýšení ekologické Stability a biologické
rozmanitosti v řešené lokalitě.
V rámci zpracování lZ bylo Zjištěno, že Stávající hráz VN je vybudována ze Zemín velmi vhodných
pro homogenní hráz a vzátopě budoucí VN se nachází Zemina vhodná pro homogenní hráz
poldru. Je uvažovaná vyrovná bilance hmot, případný přebytečný výkopek vyhovuje limitům dle
přílohy č. 10 vyhl. 294/2005.

Popis návrhu a požadavků investora:
Vrámci Zvýšení protipovodňově ochrany města Loštice a Zvýšení ekologické stability a

biologické rozmanitosti vřešené lokalitě je dle Zpracovanáho investičního Záměru navrženo
vybudování průtočné nádrže v k.ú. Žádlovice - „VN U Pily" na vodním toku „Podhradek“ (ČHP: 4‹
10-02~117, EDVT: 10191603), vmtstě dřívějšího rybníku U Pily. Nad nádrží bude vybudován
průtočný poídr (s částečnou trvalou Zátopou) pro Zachycení části povodňového průtoku. V Zátopě
poldru je navrženo provést revitalizační opatření upraveného koryta toku (rozvolnění koryta toku,
boční tüně, výhony atd.)
Předpokládaný náklad na stavbu: 20 000 tis. Kč bez DPH (dle investičního Záměru)

Bod t. Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD:
DÚR: 2 kompletní paré k projednání v dokumentační komisi objednatele: do 15.3.20“
DÚR vč. zajištění územního rozhodnuti: do 30.4.2017
DSP+DPS: 2 kompletní paré k projednání v dokumentační komisi objednatele do: 15.8.2017

Hotové dílo do: 30.9201?

Postup (fáze) Zpracování PD a souvísejtcího dílčího plnění:

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru Svolaněm projektantem do: 30.11.2016

Případné návrhy Změn (vyplývaìicl z výsledků projednávání návrhu technického řešení)
objednatelem schváleného konceptu budou Zhotovitelem Znovu předloženy k projednání do
výrobního výboru objednatele.

Projekt dokumentace pro DÚR bude vyhotoven ve 4 samostatných paré a v jednom vyhotovení
v elektronické (digitální) podobě.



Projekt dokumentace pro DSP+DPS bude vyhotoven v6 samostatných patě a v jednom
vyhotovení V elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude Zpracována podie vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb.
v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna die ustanovení § 159 Stavebního Zákona
vúčinném znění. Projektová dokumentace bude Zpracována vpodrobnostech umožňujících
Zadání veřejné Zakázky (dle Zákona č. 137/2006 Sb., a vyhlášky č. 230/2012 Sb. v účinných
zněních).
Projektová dokumentace pro vydání Stavebního povolení a pro provádění Stavby bude čieněna die
přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. vúčìnném znění. Povinné Části dokumentace budou
samostatně oddělitelné. Součástí každého samostatného paré této dokumentace bude
samostatne odděiitelná část dokumentace pro provádění stavby čieněná dle přílohy Č. 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb. v účinném Znění - povinné části budou rovněž Samostatně odděliteiné.

Pokud není níže uvedeno jinak, budou požadované podklady Součástí PD jíž ve fázi DL'íR
(následně budou uvedeny rovněž v DSP+DPS).

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:
Požadované podklady:
0 geodetické práce, výškopis (BPV) a polohopiS (v souřadnicovém Systému JTSK) - min. 50 m

pod těleso hráze VN (Směrem po toku) a 50 m nad hranici uvažované max. Zátopy poldru
(směrem proti toku), vč. ovlivněné lesni dopravní Sítě; vyhotovené geodetické podklady pro
projektovou Činnost budou předány objednateli velektronicke podobě (formáty dxf., dgn.),
včetně Zřízení a Zaměření všech bodů, které byíy použity pro účely projektování a mohou být
využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačnich činnostech,
aktuální údaje ČHMÚ (určení proiiiů, n-Ieté a m-denní vody),
inženýrskogeoíogický průzkum, včetně potřebných Zkoušek - 3 vrtane sondy ve stávajícím
tělese hráze VN, a to min. do hloubky min. 0,5 m pod úroveň Základové spáry tělesa hráze a 3
vrtaně Sondy v místě navržené hráze poldru. Bude vyhotovena situace s umístěním sond,
fotodokumentace a popis zastižených profilů. Budou Stanoveny parametry těles hrázi, které
lze v daných profilech umístit (zejm. Z hlediska možné výšky hrázi, Způsobu Zavázání, sklonů
hrázi v návaznosti na stabilitu podloží apod.)

o přírodovědný průzkum dotčených pozemků a písemné hodnoceni vlivu Zamýšteného Zásahu
na rostliny a živočichy (biotogické hodnocení),

0 posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnosíního
dohledu nad vodním dílem (připadne posouzení technického řešení PD pověřenou odborně
způsobilou osobou) - DSP

Části PD ~ upřesněni požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky die
vyhlášky):
0 technická Zpráva, doptněná o technické Specifikace,
o průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam

stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich Záborů (trvalých i dočasných),
v fotodokumentace,
0 přehledná mapa povodí (Základní vodohospodářská mapa 1.' 50 000 s vyznačením povodí,

Základní mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků ~ objektů apod),
o hydrotechnické výpočty - kapacita koryta před a po úpravě včetně objektů ve vztahu

kjednotlivým profilům a ne pouze konzumpční křivky (tak, aby by/ patrný efekt úpravy - uvést
kapacitu před a po úpravě), vždy řešit kritické profily (např. mosty a propustky) - vždy bude
uveden postup výpočtu se vstupnlmi parametry,

0 hydrotechnické výpočty ovíívnění průchodu povodňové vlny (poldry, retenční objekty) a
stability objektů a koryta,

0 statické výpočty (budou vypracovány tak, aby byty kontroiovateíné - vždy bude uveden postup
výpočtu),

0 situace (ve vhodném měřltku)
podélný proíií (ve vhodném měřítku),
příčné profily (se Zákresem dotčených a Sousediclch nemovitosti a objektů, včetně jejich
okótování, hladin, i s vyznačením hranic pozemků,

o vzorové příčné profily (ve vhodném měřítku)



0
.
0

.
výkresy Objektů (ve vhodném měřítku) .
prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí ~ Zejména kladečskě schémata uložení
kamene (např. koruny, průtočně otvory), uložení výztuže, ukotvení kamenných obkladů, spoje
dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilaíace, pracovní spáry,
Osazení Zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování, apod. - DSP,
prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např. bednění, pažení, převádění
vody, lešení, přístupy, ochrana dřevin apod. v- DSP,
podklady pro vytýčení Stavby (v grafické a v elektronické podobě),
Zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace,
Situace vložená do katastrální mapy (podklady Z KÚ),
Zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, Zařízení staveniště
přístupů, skládek apod. - DSP,
technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy - DSP,
Zapracování Specifických požadavků vyplývajících Z dotačních titulů - DSP,
seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů)
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden Způsob a postup výpočtu a jejich
popis) S odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové
dokumentace - DSP,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících Ze Zpracování projektové dokumentace
a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě
potřeby použití položek neobsažených v cenově soustavě bude Součásti výkazu výměr
objednateiem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro Zadávání veřejně zakázky, elektronická
podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX - DSP,
dílčí a souhrnně rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. í a 2 projektové
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenově úrovni platné k termínu
odevzdání prací, bude-li zhotovitel vprodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním
objednateli, předá objednateli řádně dokončeně dílo v podobě s položkovým rozpočtem
vypracovaným v cenově soustavě ÚRS platně ke dni předání řádně dokončeněho díla
objednateli - DSP,
plán bezpečnosti a ochrany Zdraví pří práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení

oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činnosti vystavujícl fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození Zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5) -
DSP,
návrh havarijního plánu - DSP,
návrh harmonogramu prací- DSP,
návrh povodňověho plánu - DSP,
návrh provozního a manipulačního řádu - DSP,

Požadovaný obsah dokladově části:

O

O

O

Zápisy Z výrobních výborů,
aktuální údaje Českého hydrometeorologickěho ústavu (v profilu hráze VN)
vyjádření správců a vlastníků inženýrských Sítí,
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob;
majetkoprávní část - Zhotovitel projedná svlastníky pozemků (staveb), na nichž má být
provedena stavba dle projektové dokumentace, podmínky uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, na jejichž Základě by objednatel nabyl Stavbou dotčenou část/části
pozemku/pozemků do vlastnictví státu s právem hospodařit pro objednatele a Zajistí jejich
vyjádření vuvedeněm směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a Zároveň mu
předá vyjádření spolu S návrhem smlouvy O Smlouvě budoucí kupní, předem objednatelem
odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem dle věty první.
stanovisko správce povodí,
stanovisko obce (Zastupitelstva obce),
koordinovaně Závazná stanovisko obce s rozšířenou působností,



vyjádření o souladu navrhované stavby se Záměry územního plánování (dle §15 stavebního
Zákona) nebo souhlas Stavebního úřadu příslušného kvydání územního rozhodnutí, který
ověřuje dodržení jeho podmínek,
povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou vterěnu
vyznačeny a Zakresieny do samostatně situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin vcízím vlastnictví musí být
kžáo'osti o povolení Zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský
vztah) - DSP,
souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH") Stěžbou v lese, stanovisko orgánu
státní správy lesů,
vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního Zákona,
vynětí Ze Zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") a odnětí pozemků plnění funkcí lesa
(znalecké posudky a rozhodnutí) v případě nutnosti vynětí či odnětí,
vyjádření Českého rybářského Svazu (současně uživatel rybářského revíru),
stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, přlp. včetně podkladů pro povolení
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh
dopravního Značení apod), pokud bude ZUK vyžadováno,
doklad o prokazatelněm oznámení Archeologickěmu ústavu Akademie věd ČR (při provádění
prací na území s archeologickými nálezy),
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody kzásahu do VKP podle § 4 odst. 2. Zákona č.
114/1992 Sb., v účinném znění,
výjimka ze zákazů Zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 Zákona č.
114/1992 Sb., v účinněm znění (pokud bude potřebná),
další doklady Zhlediska Zájmů Ochrany přírody (krajinný ráz, památné stromy, evropsky
významně lokality, ptačí oblasti a další, pokud jsou vyžadovány).
vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby,
včetně uvedení Způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
Štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT
a ř. km Stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností
Zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinněm Znění, zda je stavbu možné
realizovat 1 Zhotovitelem a Zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení
oznámení o Zahájení prací obiastnlmu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a
činností během realizace dila přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou
osobu) - tedy Zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci ve fázi
přípravy díla,
způsob využití případných přebytečných výkopků vyhovujících limitům dle přílohy č. 10 vyhl.
294/2005 a nakládání s odpady (vybouraný materiál, sedlment nevyhovující limitům, pařezy,
přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové
dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek stlm spjatých
(zákon o Odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb., zákon o hnojivech, Zákon o ochraně ZPF a
vyhláška o používání sedimentů na Zemědělské půdě a další obecně Závazné právní
předpisy, v účinných zněních) ~ ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno -
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení- DSP,
Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž užíváte! rybářského
revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové
dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení
(minimálně přehled odchycenýoh druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam
budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně Změněno, protokol bude odpovídajícím
Způsobem doplněn) a Zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání
sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze
provádění stavby - plán kontrolních prohlídek Stavby - DSP,
projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru
finančních prostředků (provozní - investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do
druhu a oboru Stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů - DSP,



Zhotovitel projedná návrh technického řešení Stavby na výrobních výborech, které Svoíá
v průběhu Zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a datších Zúčastněných
Stran dotčených Stavbou (DÚR - min. 2 výrobní výbory, DSP - min. 1 výrobní výbor),
Zhotovitelem vypracované Zápisy zvýrobnlch výborů budou součásti dokladové části
projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude
předem projednán s objednatelem,
projektant provede odborný výklad vdokumentačnt komisi objednatele a poskytne
dokumentační komisi potřebné podklady (např. fotodokumentace, textová část a výkresy
v elektronické podobe - formát pdf.) v termínu dle bodu t. tohoto ZLPP,
projektant provede odborný výklad vdokumentační komisi objednatele. Zhotovitel předloží
Objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě paré
projektové dokumentace vtišténé podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději
v terminu dle bodu í. tohoto ZLPP,
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatetné - formát pdf., editovatelné - formát
doc. xls. dwg. dgn.),
originály všech dokladů budou součástí parě č. 'l projektové dokumentace,
Zhotovitel souhlasí S rozmnožováním díla pro potřeby Zajištění přlpravy Stavby a pro zadání a
realizacl Stavby, zhotoviteli bude zapůjčena Stávající dokumentace Stavby a doklady
souvisejícl Se stavbou,
Součásti zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na Stavbě dle potřeb objednatele
(Zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách Stavby, při předání a převzetí
zhotovené stavby apod), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat
Soulad prováděné stavby s jím Zhotovenou ověřenou (Schválenou) projektovou dokumentací,
se stavebním povolením (územním rozhodnutlm), jakož i s dalšímìprávntrni akty a
vyjádřeními, které jsou pro realizaci Stavby Závazné, předpokládaný rozsah autorského
dozoru na stavbě ve dnech (10 dnů) Zadavatel Stanovíl pouze pro účely hodnocení nabídkové
ceny, přičemž skutečný rozsah praci bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Přílohy:
t) Situace budoucího staveniště
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