



SMLOUVA O DÍLO č. S933/2017/100

Akce: Sdružená zakázka na opravy LC na revíru č. 9 – LS Rumburk

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted], ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

[redacted] technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

[redacted] technický pracovník KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna,

IČO: 67245021,

DIČ: CZ6511011188

místem podnikání: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s. Úszí nad Labem, číslo účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Sdružená zakázka na opravy LC na revíru č. 9 – LS Rumburk** evidenční číslo zakázky **S933/2017/100**, a to dle zjednodušené zadávací dokumentace, kterou zpracoval: Bc. Daniel Zháněl, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - rovnost pláně a štěrkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 podkladní konstrukce.
 - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě,
 - kompletně vyplněný stavební deník, fotodokumentaci z průběhu stavby na CD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí

staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29. 09. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 6. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušeni prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušeni prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedeni díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedeni díla dle této smlouvy náleži zhotoviteli cena za dílo ve výši **539.543,82 Kč** bez DPH, slovy pětsetřicetdevět tisíc pětsetčtyřicetřikorončeských osmdesát dvahaléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedeni díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. **Za posuzované období zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy stavebních materiálů v originální podobě.**
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk.** Faktury budou vystaveny vč. haléřových položek, nebudou tedy zaokrouhlovány.

8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 2 vyhotovení zadávací dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě,

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do jednoho dne ode dne vzniku škody na své náklady.

27. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku-**kompletně vyplněný**,
 - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,
 - vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící

věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 a 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR

včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Ústí nad Labem, dne: 16.5.2017




Za zhotovitele

V Teplicích, dne: 25.5.2017



ředitel LČR, s.p., KŘ Teplice



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 020
Stavba: Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:
[REDACTED]

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.5.2017

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ: 67245021
DIČ: CZ6511011188

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 539 543,82

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	539 543,82	113 304,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 652 848,02



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 020

Stavba: Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Místo:

Zadavatel: Uchazeč: Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Datum:

16.05.2017

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
1	LC Havelkův les	539 543,82	652 848,02	
2	LC Buchýblu Dobrovic	24 904,73	30 134,72	STA
3	LC K Brodu	92 057,18	111 389,19	STA
4	LC Mokrá	128 664,92	155 684,55	STA
5	LC Nad Konečnou	108 038,22	130 726,25	STA
		185 878,77	224 913,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

1 - LC Havelkův les

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:



Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6511011188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 904,73

DPH základní
snížená

Základ daně

24 904,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 229,99

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 134,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

1 - LC Havelkův les

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

Datum: 16.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

24 904,73

24 904,73

1 - Zemní práce

5 527,35

5 - Komunikace pozemní

17 380,80

998 - Přesun hmot

1 996,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

1 - LC Havelkův les

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 904,73

D HSV Práce a dodávky HSV 24 904,73

D 1 Zemní práce 5 527,35

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	319,500	17,30	5 527,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,000 - 0,003 km"3,00*3,00		9,000			
	VV		"0,020 - 0,027 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,040 - 0,047 km"3,00*6,50		19,500			
	VV		"0,050 - 0,053 km"3,00*3,00		9,000			
	VV		"0,070 - 0,073 km"3,00*3,00		9,000			
	VV		"0,330 - 0,345 km"3,00*15,00		45,000			
	VV		"0,370 - 0,377 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,400 - 0,402 km"3,00*2,00		6,000			
	VV		"0,410 - 0,417 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,420 - 0,426 km"3,00*6,00		18,000			
	VV		"0,510 - 0,523 km"3,00*13,00		39,000			
	VV		"0,810 - 0,817 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"1,050 - 1,057 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"1,500 - 1,520 km"3,00*20,00		60,000			
	VV		Součet		319,500			

D 5 Komunikace pozemní 17 380,80

2	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drcenéhoho vel.16-22 mm do 0,08 m3/m2	m2	319,500	46,70	14 920,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výměra položky 113108441"319,50		319,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	1571903111	Posyp krytu kamenivem drceným vel. 2 -5 mm do 15 kg/m2	m2	319,500	7,70	2 460,15	CS ÚRS 2017 01
	W		"výměra položky 113108441"319,50		319,500			
	D	998	Přesun hmot				1 996,58	
4	K	1998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,056	40,70	1 996,58	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

2 - LC Buchýblu Dobrovic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

██████████

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6511011188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 057,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 057,18	21,00%	19 332,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 389,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

2 - LC Buchýblu Dobrovic

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Datum: 16.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

92 057,18

1 - Zemní práce

92 057,18

5 - Komunikace pozemní

18 935,10

998 - Přesun hmot

65 050,05

8 072,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

2 - LC Buchýblu Dobrovic

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 057,18

D HSV Práce a dodávky HSV 92 057,18

D 1 Zemní práce 18 935,10

1	K	1113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva	m2	486,000	19,10	9 282,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,100-0,111 km"3,00*11,00		33,000			
	VV		"0,200-0,233 km"3,00*33,00		99,000			
	VV		"0,250-0,300 km"3,00*50,00		150,000			
	VV		"0,340-0,408 km"3,00*68,00		204,000			
	VV		Součet		486,000			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,500	95,30	2 620,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,100 km sjezd do porostu"55,00*2,50*0,20		27,500			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	13,750	16,40	225,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		27,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,500	25,60	704,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,100 km sjezd do porostu"55,00*2,50*0,20		27,500			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,500	118,50	3 258,75	CS ÚRS 2017 01
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	27,500	23,90	657,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,100 km sjezd do porostu"55,00*2,50*0,20		27,500			
7	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	137,500	15,90	2 186,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,100 km sjezd do porostu"55,00*2,50		137,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 5			Komunikace pozemní						65 050,05
8	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	137,500	187,50	25 781,25	CS ÚRS 2017 01	
	P		<i>Poznámka k položce: alternativní frakce vel. 90-150 mm</i>						
	VV		"0,100 km sjezd do porostu"55,00*2,50		137,500				
9	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel.16-22 mm do 0,08 m3/m2	m2	486,000	51,50	25 029,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"výměra položky 113108441"486,00		486,000				
10	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-22 mm do 70 kg/m2	m2	486,000	29,30	14 239,80	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"výměra položky 113108441"486,00		486,000				
D 998			Přesun hmot						8 072,03
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	179,778	44,90	8 072,03	CS ÚRS 2017 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

3 - LC K Brodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

██████████

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6511011188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

128 664,92

DPH základní
snížená

Základ daně

128 664,92

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

27 019,63

0,00

Cena s DPH

v CZK

155 684,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

3 - LC K Brodu

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

Datum: 16.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

540

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

128 664,92

1 - Zemní práce

128 664,92

5 - Komunikace pozemní

48 111,93

998 - Přesun hmot

72 159,10

8 393,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

3 - LC K Brodu

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

Datum: 16.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							128 664,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				128 664,92	
D	1		Zemní práce				48 111,93	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 181,000	17,30	20 431,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,000-0,035 km"1,00*35,00		35,000			
	VV		"0,150-0,157 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00		765,000			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00		90,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00		270,000			
	VV		Součet		1 181,000			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	112,500	86,40	9 720,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Seřiznutí okraje a středu cesty</i>					
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00*0,10		76,500			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00*0,10		9,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00*0,10		27,000			
	VV		Součet		112,500			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	56,250	14,90	838,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		112,5*0,5 Přepočtené koeficientem množství		56,250			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	112,500	23,20	2 610,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00*0,10		76,500			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00*0,10		9,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00*0,10		27,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		112,500			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	112,500	107,40	12 082,50	CS ÚRS 2017 01
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	112,500	21,60	2 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00*0,10		76,500			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00*0,10		9,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00*0,10		27,000			
	VV		Součet		112,500			
D	5		Komunikace pozemní				72 159,10	
7	K	566401111	Úprava krytů z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m ³ /m ²	m ²	1 181,000	46,70	55 152,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,000-0,035 km"1,00*35,00		35,000			
	VV		"0,150-0,157 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00		765,000			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00		90,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00		270,000			
	VV		Součet		1 181,000			
8	K	571907111	Posyp krytů kamenivem drceným vel.0-22 mm do 35 kg/m ²	m ²	1 181,000	14,40	17 006,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,000-0,035 km"1,00*35,00		35,000			
	VV		"0,150-0,157 km"3,00*7,00		21,000			
	VV		"0,500-0,755 km"3,00*255,00		765,000			
	VV		"0,900-0,930 km"3,00*30,00		90,000			
	VV		"1,000-1,090 km"3,00*90,00		270,000			
	VV		Součet		1 181,000			
D	998		Přesun hmot				8 393,89	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	206,238	40,70	8 393,89	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

4 - LC Mokrá

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

██████████

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6511011188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 038,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 038,22	21,00%	22 688,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 726,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

4 - LC Mokrá

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

Datum: 16.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	108 038,22
1 - Zemní práce	97 038,22
5 - Komunikace pozemní	6 305,80
998 - Přesun hmot	78 057,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 675,42
VRN6 - Územní vlivy	11 000,00
	11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

4 - LC Mokrá

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 038,22

D HSV Práce a dodávky HSV

97 038,22

D 1 Zemní práce

6 305,80

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	20,500	108,00	2 214,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: Seřiznutí okraje a středů cesty</i>					
	VV		"0,560 - 0,567 km (podmáčený úsek)"3,00*7,00*0,50		10,500			
	VV		"0,612 - 0,622 km - LC,skládky"5,00*10,00*0,20		10,000			
	VV		Součet		20,500			
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,250	18,60	190,65	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,250			
3	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,500	29,00	594,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,560 - 0,567 km (podmáčený úsek)"3,00*7,00*0,50		10,500			
	VV		"0,612 - 0,622 km - LC,skládky"5,00*10,00*0,20		10,000			
	VV		Součet		20,500			
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,500	134,30	2 753,15	CS ÚRS 2017 01
5	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	20,500	27,00	553,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,560 - 0,567 km (podmáčený úsek)"3,00*7,00*0,50		10,500			
	VV		"0,612 - 0,622 km - LC,skládky"5,00*10,00*0,20		10,000			
	VV		Součet		20,500			

D 5 Komunikace pozemní

78 057,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	531,000	147,00	78 057,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - alternativní frakce vel. 90-150 m - vyplnění vyjetých kolejí					
	VV		"0,200 - 0,272 km - LC"2*0,50*72,00					
	VV		"0,463 - 0,612 km - LC"2*0,50*149,00		72,000			
	VV		"0,612 - 0,622 km - LC, skládka"7,50*10,00		149,000			
	VV		"0,622 - 0,680 km - LC"2,50*58,00		75,000			
	VV		"0,680 - 0,770 km - LC"2*0,50*90,00		145,000			
	VV		Součet		90,000			
					531,000			

D 998 Přesun hmot

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	205,104	50,90	12 675,42	
8	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	205,104	10,90	2 235,63	CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

9	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky				11 000,00	
10	K	062103000	Překládání nákladu	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
				Kč	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

5 - LC Nad Konečnou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

[REDACTED]

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.05.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6511011188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 878,77

DPH základní
snížená

Základ daně

185 878,77

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

39 034,54

0,00

Cena s DPH

v CZK

224 913,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

5 - LC Nad Konečnou

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Uchazeč:

Datum: 16.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	185 878,77
1 - Zemní práce	172 878,77
5 - Komunikace pozemní	38 893,10
998 - Přesun hmot	116 323,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17 662,37
VRN6 - Územní vlivy	13 000,00
	13 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC - REVÍR 9

Objekt:

5 - LC Nad Konečnou

Místo:

Datum: 16.05.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Teplice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							185 878,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				172 878,77	
D	1		Zemní práce				38 893,10	
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	715,000	21,70	15 515,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,200 km - sjezd do porostu"2,50*85,00		212,500			
	VV		"0,450 - 0,475 km"2,50*25,00		62,500			
	VV		"0,700 - 0,736 km"2,50*36,00		90,000			
	VV		"0,890 - 1,030 km"2,50*140,00		350,000			
	VV		Součet		715,000			
2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	76,000	108,00	8 208,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění nánosů, uvolněných kamenů</i>					
	VV		"0,890 - 1,030 km"2,50*140,00*0,20		70,000			
	VV		"0,970 km"6,00		6,000			
	VV		Součet		76,000			
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	38,000	18,60	706,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		76*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		38,000			
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	76,000	29,00	2 204,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,890 - 1,030 km"2,50*140,00*0,20		70,000			
	VV		"0,970 km"6,00		6,000			
	VV		Součet		76,000			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	76,000	134,30	10 206,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	76,000	27,00	2 052,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,890 - 1,030 km"2,50*140,00*0,20					
	VV		"0,970 km"6,00		70,000			
	VV		Součet		6,000			
					76,000			
D		5	Komunikace pozemní					
7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	715,000	147,00	116 323,30	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - alternativní frakce vel. 90-150 m - vyplnění vyjetých kolejí				105 105,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"0,200 km - sjezd do porostu"2,50*85,00					
	VV		"0,450 - 0,475 km"2,50*25,00		212,500			
	VV		"0,700 - 0,736 km"2,50*36,00		62,500			
	VV		"0,890 - 1,030 km"2,50*140,00		90,000			
	VV		Součet		350,000			
					715,000			
8	K	572211111.1	Vyspravení výmolu v komunikaci kamenivem hrubým drceným	m3	7,000	589,90	4 129,30	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> hutněný zásyp erozní rýhy kamenivem hrubým drceným vel. 63-125 mm nebo vel. 90-150 mm					
	VV		"0,200 km - sjezd do porostu"14,00*1,00*0,50					
9	K	597361121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	6,000	1 181,50	7 089,00	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> oprava svodnice : - odstranění stávající svodnice včetně podkladu - dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu					
	VV		"0,200 km - sjezd do porostu"6,00					
					6,000			
D		998	Přesun hmot					
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	287,193	50,60	17 662,37	
11	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	287,193	10,90	3 130,40	CS ÚRS 2017 01
								CS ÚRS 2017 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN6	Územní vlivy				13 000,00	
12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	062103000	Překládání nákladu	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 7857

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

[redacted]
jméno a příjmení

[redacted]
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru


dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0400532

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden [redacted]

Autorizace je udělena ke dni 17.10.94



[redacted]
předseda ČKAIT

ověřovací doložka pro vidinaci
Podle ověřovací knihy pošty: Trmice

poř.č.: 40004-051-0017

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí dos
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a ta
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, ne
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obs
významu této listiny.

Trmice dne 12.08.2015

Podpis,



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 20.04.2017 12:57:49

Jméno a příjmení: Roman Kudrna
Datum narození: 01.11.1965
Občanství: Česká republika
Sídlo: Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno
Identifikační číslo osoby: 67245021

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 10.06.2008
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Poskytování technických služeb
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 10.11.1997
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: Stará 2569/96, 400 11, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

Identifikační číslo provozovny: 1001286014

Zahájení provozování dne: 16.02.2009


Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 234/OSA.S/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:



Krajský úřad Ústeckého kraje dne 20.04. 2017

Podp



Finanční úřad v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Čj.: 133373/04/214900/5842
Vyřizuje: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]

V Ústí n.L.
dne 16.06.2004

Daňový subjekt:

Roman Kudrna
[REDAKCE]

Číslo spisu: 17723/1997

O S V Ě D Ě N Í
o registraci

Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností od 10.11.1997 a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ6511011188

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
čj. 152017/97/214900/5842 ze dne 08.12.1997.

Podle § 5 odst.3 a podle § 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 111 bodu 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
jste

plátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 15.12.1997 **se čtvrtletním zdaňovacím obdobím**

Odůvodnění:

Dne 17.10.2003 došlo ke změna Vaší adresy. Protože jste nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 33 odst. 7 zákona o správě daní oznámit správci daně tuto změnu do patnácti dnů ode dne, kdy nastala, provedl správce daně tuto změnu na základě ustanovení § 33 odst. 13 zákona o správě daní z úřední povinnosti.

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst.11 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilního symbolu část tohoto čísla za kódem CZ.

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7 zákona o správě daní).

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní).



[REDACTED]
správce registru