

Č. j. KRPS-244888-203/ČJ-2023-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/24/V00025386/004

Počet listů: 13
Přílohy: 4/16

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“ a „**smlouva**“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I Smluvní strany

DKBOY s.r.o.

Zastoupená: Danielem Kretíkem
Sídlo: Bezručova 578, 273 45 Hřebeč
IČ: 17732263
DIČ: CZ17732263
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, Vložka 374498
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

Čl. II Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – **MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR – realizace - OO P ČR Kladno - město**, a to dle projektové dokumentace, která byla vypracována projekční kanceláří BATICOM s.r.o., Týnská 21, Praha 1, 110 00, IČ: 25105922. Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.
2. Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat 5 letý záruční servis na instalované klimatizační jednotce v rozsahu a intervalech, které jsou doporučeny výrobcem pro jednotky pro nepřetržitý provoz 24 / 7 .
4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků V. a VI. této smlouvy.
5. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednavatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednavatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednavatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednavatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
6. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění dle této smlouvy prostřednictvím poddodavatele pouze v rozsahu, v jakém si toto právo vyhradil v rámci podání nabídky v zadávacím řízení, a pouze prostřednictvím tam uvedených poddodavatelů. Ve všech ostatních případech je zhotovitel oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele.
7. Za plnění poddodavatelů zhotovitel odpovídá jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé z tohoto plnění.
8. Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky, obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit, je uvedený v příloze č. 4. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednavatele.

Čl. III

Doba a místo plnění

1. Nedílnou součástí této smlouvy je „Harmonogram realizace předmětné stavby - stavebního díla“ – „MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH PČR – realizace“ - OO P ČR Kladno - město jakožto její příloha č. 3. Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, ve smyslu tohoto harmonogramu. Věcný a časový průběh stavby bude tedy určen vzájemně odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zajistí montážní prostor. Zhotovitel zajistí zakrytí nábytku a denní hrubý úklid. Výměna kabeláží bude probíhat po etapách, aby byla zajištěna akceschopnost oddělení. Výpadek silno a slabo proudů se přepokládá max. 1x týdně v době od 8.30 – 13.30 hod. Případné další výpadky (kompletní přepojení, oživení) pouze po předchozí domluvě.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **10 pracovních dnů** od doručení písemné výzvy k zahájení stavebních prací, přičemž stavební práce budou zahájeny nejdříve od **1.11.2024**.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli **do 45 pracovních dnů** od zahájení stavebních prací.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště na základě dohody stran tak, aby byl dodržen termín zahájení stavebních prací, který je uveden v odst. 3 tohoto článku.
5. Místo plnění:

OOP Kladno - město, nám. E. Beneše 1613, 273 53 Kladno, pozemek p.č. 64

Čl. IV

Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvídatelných víceprací na dobu plnění zhotovitele

1. Termíny stanovené v čl. III, odst. 2. a 3. smlouvy a rovněž termíny uvedené v harmonogramu stavby mohou být na základě dohody obou stran změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné termíny a to v návaznosti na nepříznivé klimatické podmínky, nebo v návaznosti na případné nepředvídatelné vícepráce.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní řádné a bezpečné zahájení a provádění stavby, bude zahájení či provádění stavby po předchozí písemné dohodě obou stran přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.
4. Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formou, nejpozději tři kalendářní dny před navrhovaným termínem přerušení realizace stavby.
5. Zahájení realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli návrh na opětovné zahájení prací a dodávek písemnou formou nejpozději do tří kalendářních dnů před navrhovaným termínem.
6. Po dobu uznaného přerušení realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení.
7. V případě oboustranně uznaného přerušení prací zhotovitel předá objednateli návrh aktualizovaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.
8. Změna lhůty plnění z důvodu nepředvídatelných víceprací se vypořádá v návrhu změnového listu stavby.

Čl. V Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla (stavební práce)

Cena díla bez DPH	1 107 653,19 Kč
-------------------	-----------------

DPH 21% ve výši	232 607,17 Kč
-----------------	---------------

CELKEM	1 340 260,36 Kč
---------------	------------------------

Slovy: jeden milion tři sta čtyřicet tisíc dvě stě šedesát korun českých a třicet šest haléřů

Cena 5 letého záručního servisu klima jednotky

Cena servisu bez DPH	18 000,00 Kč
----------------------	--------------

DPH 21% ve výši	3 780,00 Kč
-----------------	-------------

CELKEM	21 780,00 Kč
---------------	---------------------

Slovy: dvacet jedna tisíc sedm set osmdesát korun českých

Cena díla celkem (cena díla - stavební práce) + cena 5 letého záručního servisu klima jednotky:

Cena díla bez DPH 1 125 653,19 Kč

DPH 21% ve výši 236 387,17 Kč

CELKEM 1 362 040,36 Kč

Slovy: jeden milion tři sta šedesát dva tisíc čtyřicet korun českých a třicet šest haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. VI Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na dílčí měsíční fakturaci za řádně provedenou část díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí příslušné dílčí plnění smlouvy ze strany zhotovitele.
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla. Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.
3. Cena díla bude na základě jednotlivých dílčích faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících 10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.
4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu dílčí části díla ve smyslu čl. VI, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do 10 dnů po převzetí dílčího plnění díla objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve

dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.
8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VII

Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu stavební deník a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy.
2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo faxu.
3. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolním dnem písemně oznámit.
4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Čl. VIII

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba dodatečných stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodnění případného návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen pořídit písemný přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.
3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu objednatelem.
4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, budou jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb odpovídat jednotkovým cenám, které jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
 - b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,
 - c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje, zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou soustavu.
5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností potřeba neprovedení některých stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k neprovedení stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
7. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
8. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
9. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto skutečnost bere zhotovitel na vědomí.
10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

Čl. IX

Předání – převzetí díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla **do 15 dnů** od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 20 dnů** od podepsání zápisu o převzetí – převzetí díla.

Čl. X

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. XI

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za celé provedené dílo po **dobu 60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do **6 kalendářních dnů** od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady **do 5 kalendářních dnů** od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu **do 30 kalendářních dnů**, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Veškeré úkony smluvních stran týkající se uplatněných reklamačních nároků musí být provedeny písemně.
6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným v čl. XV. smlouvy.

Čl. XII

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve **výši 0,2 %** z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve **výši 0,05 %** z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 2.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu **v částce 1.000,- Kč**, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XIII **Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.
2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.
3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. XI.,
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VIII.,
 - d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 2. této smlouvy, je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
 7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XIV **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu pouze v pracovní dny v době **7.30 – 15.30 hod.** Vzniklá suť a odpad bude řádně tříděn odkládán pouze do kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci budou předány objednateli. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na náklady zhotovitele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

8.

Čl. XV Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

Jiří Tyrner, DiS, investiční referent,

Karel Tichý, investiční referent, tel.

Bc. Miroslav Jindra, investiční referent,

Mgr. Jiří Soukup, OIKT Praha,

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: Daniel Kretík,


Čl. XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupení práv a povinností ze smlouvy nebo její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, čl. XVI. smlouvy.
6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána oprávněnými osobami uznávanými elektronickými podpisy.
9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném elektronickém portálu.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která se sestává z 12 stran textu.
Příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává z 2 stran textu.
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace stavby - stavebního díla, která se sestává z 1 strany textu.
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů, která sestává z 1 strany textu.

Za zhotovitele:


V Hřebči dne dle elektronického podpisu



Daniel Kretík
jednatel DKBOY s.r.o.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



plk. Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Položkový rozpočet

Zakázka: **OOP PCR Kladno - město**

Objednatel: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**
Na Baních 1535
156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: **75151481**
DIČ: **CZ75151481**

Zhotovitel: **DKBOY s.r.o.**
Bezručova 578
273 45 Hřebeč

IČ: **17732263**
DIČ: **CZ17732263**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			196 759,78
PSV			23 560,42
MON			837 332,99
Vedlejší náklady			50 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 107 653,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 107 653,19 CZK
Základní DPH	21 %	232 607,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 340 260,36 CZK**

v **Praze** dne **01.10.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Rozpočet prací OOP Kladno - město

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 443,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 656,20
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			228,75
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			21 583,91
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 487,00
64	Výplně otvorů	HSV			3 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			308,16
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			134 384,90
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 135,04
97	Prorážení otvorů	HSV			27 541,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			491,53
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 900,00
735	Otopná tělesa	PSV			1 578,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 561,98
776	Podlahy povlakové	PSV			4 526,12
784	Malby	PSV			1 994,32
M21	Elektromontáže	MON			141 271,73
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			621 061,26
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			75 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00
Cena celkem					1 107 653,19

Položkový rozpočet

S:	OOP PCR Kladno - město
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 443,00
1	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdění zárubně: : 0,15*(2,15+2,15+0,9)	m2	0,78000	1 850,00	1 443,00
				0,78000		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 656,20
2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení Bednění překladu nad novou zárubní.: : 1,15*0,2+1,25*0,2	m2	0,48000	470,00	225,60
				0,48000		
3	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 1,15*0,2+1,25*0,2	m2	0,48000	115,00	55,20
				0,48000		
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) Výztuž do překladu nad novou zárubně: : 0,65*1,1*3/1000	t	0,00210	54 000,00	113,40
				0,00210		
5	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách zabetonování drážek pro vedení k zásuvkovému boxu: : zabetonování zásuvkového boxu v podlaze: : 2	kus	2,00000	631,00	1 262,00
				2,00000		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				228,75
6	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund, (nebo adekvátní) 1,0*3,05	m2	3,05000	75,00	228,75
				3,05000		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				21 583,91
7	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % (3,05+3,05+1,0)*(3,13-1,5)+3,05*1	m2	14,62300	33,00	482,56
				14,62300		
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení omítky pod vysekaným obkladem: : (1,0+0,21)*1,5	m2	1,81500	107,00	194,21
				1,81500		
9	612100030RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková Omítka zazdění nové zárubně a zajištění rýh: : 0,1*2,2*4+1,15*0,2+1,25*0,2+0,05*(0,5+0,5)	m2	1,41000	850,00	1 198,50
				1,41000		
10	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých (3,05+3,05+1,0)*(3,13-1,5)	m2	11,57300	158,00	1 828,53
				11,57300		
11	612471101RAC	Omítka stěn vnitřní Cemix třívrstvá, postřík, jádro 082 tl. 15 mm, štuk 033, lešení (1,0+0,21)*1,5	m2	1,81500	701,00	1 272,32
				1,81500		
12	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi 1*3,05	m2	3,05000	333,00	1 015,65
				3,05000		
13	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, v místech vybouraných konstrukcí Oprava omítky v místě vybourané dělicí příčky: : (3,620-2,126)*1	m2	1,49400	248,00	370,51
				1,49400		
14	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi oprava v místech prostupů otvory zdí tl. od 30cm: : 32*2+5	kus	69,00000	151,00	10 419,00
				69,00000		

15	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi (3,5+3+0,5+1+0,5+2,5+2+2+0,5+0,3*7+1+0,3*10+3,9+2,7+3)*0,05 16,9*0,05+9,7*0,1	m2	3,37500 1,56000 1,81500	1 423,00	4 802,63
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 487,00
16	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm 2. Doplnění mazanin v místech prostupů stropy - pro svislé vedení UTP: : 3*0,15*0,15*0,3	m3	0,02020 0,02020	4 990,00	100,80
17	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby , před penetrací kontaktním můstkem 1*3,05	m2	3,05000 3,05000	80,00	244,00
18	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů Superkontakt Cemix, (nebo adekvátní) 1*3,2	m2	3,20000 3,20000	140,00	448,00
19	235213401R	Superkontakt kontaktní adhezni nátěr 5 kg, (nebo adekvátní) - materiál 1	kg	1,00000 1,00000	315,00	315,00
20	771100012RAA	Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou, v interiéru, nivelační hmota tl. 5 mm, s penetrací 1*3,2	m2	3,20000 3,20000	431,00	1 379,20
Díl:	64	Výplně otvorů				3 500,00
21	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				308,16
22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Lešení pomocné pro stavební práce v 129: : 1,2*0,8	m2	0,96000 0,96000	142,00	136,32
23	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Lešení pomocné pro stavební práce v 129: : 1,2*0,8	m2	0,96000 0,96000	179,00	171,84
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				134 384,90
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, pouze plochy dotčené pracemi pouze plochy v objektu dotčené pracemi: : 18,59+7,05+18,57+13,04+3,45+1,44+1,3+20+1,73+12,09+4,91+39,68+23,13 9,72+18,87+17,89+3,81+3,05+2,75+7,86+10,80+12,33+20,83+20,58+21,07 20,64+5,36+12,43+14,08+15,2+10,07+16,62+12,07+23,74+8,14+13,10+20,21 19,95+38,61+21,25+31+21,5+10,8+20,67+15,28+12,32+11,60+15,58+3,38+7,81	m2	715,95000 164,98000 149,56000 171,66000 229,75000	142,00	101 664,90
25	909- .R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce, v tarif.třídě 5 - stav.přípomoce k instalacím	hod	65,00000	500,00	32 500,00
26	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00000	220,00	220,00
27	449841*	Plynový hasicí přístroj 6kg - S6-SAC - 1 ks, (typ plynový dodržet) - materiál Dodávka investora.	kus	0,00000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 135,04
28	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm vybourání horní části dělicí příčky: : (3,620-2,126)*1	m2	1,49400 1,49400	330,00	493,02
29	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm Vybourání zdiva okolo zárubně: : 0,15*(2,15*2+0,8)	m2	0,76500 0,76500	466,00	356,49
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	459,00	459,00
31	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů Rozšíření průchodu v serverovně odsekáním obkladu: : (1,0+0,21)*1,5	m2	1,81500 1,81500	235,00	426,53

32	974053513R00	Frézování drážky do 30x30 mm, podlaha, beton 2	m	2,00000	120,00	240,00
33	974053515R00	Frézování drážky do 50x50 mm, podlaha, beton 2	m	2,00000	150,00	300,00
34	97320001*	Vysekání kapsy v podlaze, pro zásuvkový box	kus	1,00000	860,00	860,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				27 541,29
35	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC Vsekání kapes pro zavázání zazdění nové zárubně: : 2,15*2	m	4,30000	280,00	1 204,00
36	971033121R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm 20	kus	20,00000	20,00	400,00
37	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm 10	kus	10,00000	54,00	540,00
38	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm 2	kus	2,00000	106,00	212,00
39	971033161R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 60 cm, MVC 11	kus	11,00000	225,00	2 475,00
40	972054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm Provedení prostupu stropní konstrukcí pro chráničku DN 40 mm. 5	kus	5,00000	379,00	1 895,00
41	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 1*0,5	m	0,50000	2 240,00	1 120,00
42	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm 1*0,5	m	0,50000	283,00	141,50
43	970034060R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm 1*0,5	m	0,50000	450,00	225,00
44	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 0,5+0,3+0,6+0,5+0,5	m	2,40000	2 340,00	5 616,00
45	970033080R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm 0,5+0,3+0,6+0,5+0,5	m	2,40000	310,00	744,00
46	970034080R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm 0,5+0,3+0,6+0,5+0,5	m	2,40000	499,00	1 197,60
47	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1,0	m	1,00000	2 590,00	2 590,00
48	970033100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm 1,0	m	1,00000	357,00	357,00
49	970034100R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 100mm 1,0	m	1,00000	584,00	584,00
50	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šifka 3 cm pro napojení nových zásuvek 250V: : 1+0,3*18+2+0,5+1+0,5+1+1+1+1+1+0,5	m	16,90000	62,00	1 047,80
51	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm rýha pro propojení rozvaděče s m.č. 129: : 2+2,2+1+1,5+2+1	m	9,70000	119,00	1 154,30
52	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	2 690,00	3 447,77
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	469,00	601,12
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	389,00	498,58
55	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	29,00	37,17
56	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	382,00	489,61
57	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	140,00	179,44
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170	12,00	15,38

59	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno 0,29458+0,63180+0,35535	t	1,28170 1,28170	600,00	769,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				491,53
60	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 0,208+0,107+0,001+0,755+0,053+0,070+0,03+0,12+0,003+0,026	t	1,37300 1,37300	358,00	491,53
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 900,00
61	721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm 4	m	4,00000 4,00000	1 200,00	4 800,00
62	722110935R00	Potrubí litin.přírubové,vsazení odbočky DN 100 1	kus	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00
63	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,00000	50,00	50,00
64	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,00000	850,00	850,00
Díl:	735	Otopná tělesa				1 578,00
65	735200010RA0	Demontáž otopných těles ocelových článkových, (rozpojení přesun, odvoz, dem.konzol) 1	m2	1,00000 1,00000	150,00	150,00
66	733200010RA0	Demontáž potrubí ocelového do DN 40 2	m	2,00000 2,00000	69,00	138,00
67	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm 2	kus	2,00000 2,00000	160,00	320,00
68	733123911*	Příplatek za topenářské práce malého rozsahu, , použití stroje na zmrazení potrubí, doprava 2	kus	2,00000 2,00000	160,00	320,00
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	kus	1,00000	650,00	650,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				8 561,98
70	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	790,00	790,00
71	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	450,00	450,00
72	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm, materiál	kus	1,00000	390,00	390,00
73	54914630R	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr, (nebo adekvátní) - materiál	kus	1,00000	750,00	750,00
74	61161804R	Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 90x197, (nebo adekvátní) - materiál	kus	1,00000	6 150,00	6 150,00
75	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 0,02461	t	0,02460 0,02460	1 300,00	31,98
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 526,12
76	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1*3,2	m2	3,20000 3,20000	26,00	83,20
77	777561010R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 1 mm, (nebo adekvátní) 1*3,2	m2	3,20000 3,20000	265,00	848,00
78	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 1*3,2	m2	3,20000 3,20000	10,00	32,00
79	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm Pokládka vč. materiálu. 1*3,05	m2	3,05000 3,05000	960,00	2 928,00
80	777561010R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 1 mm, (nebo adekvátní) oprava v místě provedení podlahového boxu m.č. 220: : 0,15*2+0,1	m2	0,40000 0,40000	265,00	106,00
81	776591920R00	Oprava povlakové podlahy do plochy 0,50 m2 oprava podlahy v m.č. 220 (podlahový box): : 1	kus	1,00000 1,00000	230,00	230,00

82	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm Pokládka vč. materiálu. oprava v m.č.220: : 0,15*2	m2	0,30000	960,00	288,00
83	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0,01846	t	0,01850 0,01850	590,00	10,92
Díl:	784	Malby				1 994,32
84	784011211RT2	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásy 0,9*2+1	m2	2,80000 2,80000	15,00	42,00
85	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění,, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm 1,3+2	m2	3,30000 3,30000	24,00	79,20
86	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové 1*3,5	m2	3,50000 3,50000	20,00	70,00
87	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu (3,05*2+1,0*2)*(3,137-1,5)+(1,0+0,21)*1,5-0,9*2+1,0*3,05	m2	16,32470 16,32470	4,00	65,30
88	784498942R00	Vysrávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,04 m2 Lokální penetrace poškozených míst, zatmělení prohlubně na průměrnou tl. 2 mm, po zavadnutí rozmytí tmelem do 2	m2	2,00000 2,00000	55,00	110,00
89	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m2	1,00000	28,00	28,00
90	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akryl Emulze, 1 x, (nebo adekvátní) (3,05*2+1,0*2)*(3,137-1,5)+(1,0+0,21)*1,5-0,9*2+1,0*3,05	m2	16,32470 16,32470	28,00	457,09
91	784125212R00	Malba tekutá Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x, (nebo adekvátní) (3,05*2+1,0*2)*(3,137-1,5)+(1,0+0,21)*1,5-0,9*2+1,0*3,05	m2	16,32470 16,32470	70,00	1 142,73
Díl:	M21	Elektromontáže				141 271,73
92	210201212R00	Svítlidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní	kus	1,00000	4 938,00	4 938,00
93	3482421*	Technické zářivkové svítidlo 2xG13/18W/230V, IP65 1270 mm (vč. zářivky G13 - 2x1 - materiál	kus	1,00000	3 862,00	3 862,00
94	650801123R00	Demontáž svítidla stropního bodového přisazeného 1	kus	1,00000 1,00000	250,00	250,00
95	650801153R00	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného 2	kus	2,00000 2,00000	250,00	500,00
96	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	1,00000	7,59	7,59
97	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	1,00000	262,95	262,95
98	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	1,00000	302,95	302,95
99	2101110*	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE, montáž 2+64+8+4+8	kus	86,00000 86,00000	324,35	27 894,10
100	210 11-10**	Zásuvkový blok -1M nástěnný 1x 250V/16A, , barva lesklá bílá - materiál 2	kus	2,00000 2,00000	209,57	419,14
101	210 11-10**	Zásuvkový blok - 1M nástěnný 2xRJ45 Cat 6, barva lesklá bílá - materiál 8	kus	8,00000 8,00000	296,07	2 368,56
102	210 11-10**	Zásuvkový blok - 2M nástěnný 4xRJ45 Cat 6, barva lesklá bílá - materiál 2	kus	2,00000 2,00000	592,14	1 184,28
103	210 11-10**	Zásuvkový blok - 3M nástěnný 2x 250V/16A, + 2xRJ45 Cat 6, clonky, barva lesklá bílá - mater 32	kus	32,00000 32,00000	715,21	22 886,72
104	210 11-10**	Zásuvkový blok - 4M nástěnný 4x 250V/16A, , clonky, barva lesklá bílá - materiál 2	kus	2,00000 2,00000	838,28	1 676,56

105	210 11-10**	Zásuvkový blok - 4M nástěnný 2x 250V/16A , + 4xRJ45 Cat 6, clonky, barva lesklá bílá - materi 2	kus	2,00000	1 207,35	2 414,70
106	210 11-10**	Zásuvkový blok - 5M nástěnný 4x 250V/16A, + 2xRJ45 Cat 6, clonky, barva lesklá bílá - materi 2	kus	2,00000	1 134,35	2 268,70
107	210800507RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CY 6 1+2+8,5+1+3,2+3	m	18,70000	227,48	4 253,88
108	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	1,00000	1 972,00	1 972,00
109	210 11-10**	Zásuvkový blok - 4x 250V/16A, + 2xRJ45 Cat 6, clonky, do krabice - materiál 1	kus	1,00000	1 134,35	1 134,35
110	210800507RT1	vodič CY 6, pospojení drát.žlabů, včetně dodávky vodiče CY 6 0,15*6+3,6+5,5+3,6*2+2+5,5	m	24,70000	227,48	5 618,76
111	34571510*	Krabice podlahová - víko nerez, min. na 6 modulů - materiál	kus	1,00000	3 533,39	3 533,39
112	650041611R00	Montáž svorky uzemňovací 6*2+2	kus	14,00000	200,00	2 800,00
113	35441850R	Svorka univerzální SU, - materiál 6*2+2	kus	14,00000	141,16	1 976,24
114	220111737R00	Uzemnění kabelu v rozvaděči 2	kus	2,00000	200,00	400,00
115	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 2+1+1	m	4,00000	219,00	876,00
116	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu (1+2+8,5+1+3,2+3)*5	m	93,50000	225,00	21 037,50
117	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený v lištách, včetně dodávky kabelu místnost č.125: : 2,5	m	2,50000	225,00	562,50
118	210800127RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu 1+2+1,5+9,7+1+1	m	16,20000	254,37	4 120,79
119	650010611RT2	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, uloř. pevné, včetně dodávky Monoflex 1416E - Chráníčka na CY6 chráníčka pro vodič CY6: : 1+2+8,5+1+3,2+3+2+2	m	22,70000	24,75	561,83
120	650010613RT2	Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, uloř. pevné, včetně dodávky Monoflex 1425 chráníčka pro 4xUTP do podlahového boxu: : 2	m	2,00000	44,45	88,90
121	650010616R00	Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, uloř. pevné Chráníčka na propojení m.č.129 s rozvaděčem RS1 v m.č. 131. 1+2+8,8+1+3,2	m	16,00000	115,00	1 840,00
122	345 7114720.R	Trubka kabelová chráníčka KOPOFLEX KF 09050, - materiál 1+2+8,8+1+3,2	m	16,00000	31,60	505,60
123	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 3*3	kus	9,00000	200,00	1 800,00
124	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 1*3	kus	3,00000	250,00	750,00
125	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	6,00000	550,00	3 300,00
126	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	5,00000	250,00	1 250,00
127	358 22003012.R	Jistič PL7-B16/1/10kA, 1pólový, 16B, 10kA, (dodrřet charakteristiku)- materiál	kus	4,00000	119,86	479,44

128	358 22003012.R	Jistič PL7-C16/1/10kA, 1pólový, 16C, 10kA, (dodržel charakteristiku)- materiál <i>Jštění klimatizace.</i>	kus	1,00000	174,30	174,30
129	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21	%	3,00000	2 000,00	6 000,00
130	142 R00	Přirážka za prořez kabelů M21	%	5,00000	200,00	1 000,00
131	204 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5b	%	2,00000	2 000,00	4 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				621 061,26
132	650710611R00	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm <i>86</i>	m	86,00000	43,00	3 698,00
133	650710611R00	Demontáž trubky ohebné plastové do 32 mm <i>24</i>	m	24,00000	43,00	1 032,00
134	220280649R00	Snesení kabelu z roštu, demontáž přích. SONAP <i>78</i>	m	78,00000	43,00	3 354,00
135	222325021R00	Kamera přepojení stávajících - 10 ks <i>Zajistí investor. Přepojení kabelů ve stávajících kamerách.</i>	kus	0,00000		0,00
136	222325021R00	Kamera na předem připravené úchytné body - 3 ks, montáž <i>2 ks nová venkovní + 1 ks přesunutí venkovní stávající kamery</i> <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
137	222731206R00	Venkovní IP kompak.kamera na úchytné body - 2 ks, montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
138	382402*	Hikvision DS-2CD1743G2-IZ(2.8-12mm) 4 Mpix, IP dom, IR 30m, WDR - 2 ks, (nebo adekvátní) <i>Dodávka investora.</i>	kus	0,00000		0,00
139	2223250*	Detektor PIR přepojení stávajících - 12 ks, montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
140	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body, 3 ks - montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
141	345315*	Drátový PIR detektor Pyronix KX15ED, 15m, (nebo adekvátní) - 1 ks, materiál <i>Dodávka investora.</i>	kus	0,00000		0,00
142	2223308*	Wifi repeater - 3 ks, montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
143	***	Wifi repeater - 3 ks, materiál <i>Dodávka investora.</i>	kus	0,00000		0,00
144	22071111*	Přepojení klávesnice s LCD displejem - 3 ks, montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
145	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body, přepojení DM modulu -1 ks, montáž <i>Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
146	22232331*	Modul hlasité komunikace - 3 ks, montáž <i>Přepojení hlásek. Zajistí investor.</i>	kus	0,00000		0,00
147	650022141R00	Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku <i>10,5+25+1,5+53+1,5</i>	m	91,50000	215,00	19 672,50
148	220264131R00	Kabelový žlab drátěný DZ 35x100 mm, vč.uchycení, na stěnu/strop <i>10,5+25+1,5+53+1,5</i>	m	91,50000	743,25	68 007,38
149	210 01-0091.RT*	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 15 x 10 HF <i>2,5+5+3+4,4+3+3,5+4,5+2+3+3+6,5+3+3+3+2,5+3+1+1+3+3+3+3+2,5+3+3</i> <i>2+2+2+3+2,5+2,5+3+3+6,5+3</i>	m	112,90000	197,00	22 241,30
150	210 01-0091.RT2	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 20 x 10 HF <i>2</i>	m	2,00000	205,12	410,24
151	210 01-0091.RT3	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 20 x 20 HF <i>3+3+8+3+8+1+5+7,7+1+1+2+5,7+3,2</i>	m	51,60000	213,00	10 990,80

152	210 01-0091.RT*	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 25 x 20 HF 6,7+3+2+2	m	13,70000	224,00	3 068,80
153	210 01-0091.RT4	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 40 x 20 HF 6,9+4+4+3,5+1+3+5,5+3	m	30,90000	360,25	11 131,73
154	210 01-0091.RT5	Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm,, včetně dodávky lišty LHD 40 x 40 HF 3+3,5+5+3+5+3	m	22,50000	410,23	9 230,18
155	210010107R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním 3+11	m	14,00000	245,00	3 430,00
156	210 01-0119.RT2	Kanál parapetní PVC š. do 120 mm, včetně dodávky, PK 110 x 70 D 3+11	m	14,00000	995,00	13 930,00
157	2220801*	Přepojení stávajícího optického kabelu (přepojení,, doplnění chráničky, spojovací a úchytný materiál) 10	m	10,00000	675,00	6 750,00
158	220081113R00	Přepojení kabelu za provozu ve 2 s	kus	1,00000	500,00	500,00
159	222310991R00	Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů	hod	6,00000	750,00	4 500,00
160	650010615R00	Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, uloř. pevně, Chránička na UTP kabely svislé vedení (prpoj serve chránička pro kabeyl 6xUTP na střeche: : 10+13,5+5 chránička pro kabely 5xUTP na střeche dálniční odd.: : 10+10,8+7,1	m	56,40000	148,00	8 347,20
161	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040, - materiál 10+13,5+5+10+10,8+7,1	m	56,40000	25,60	1 443,84
162	222086051R00	Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze, pro OPTIKU - montáž vč. materiálu 62,5+2,5	m	65,00000	308,85	20 075,25
163	3413*	Kabel optický MM-8 - materiál 62,5+2,5	m	65,00000	38,00	2 470,00
164	220300642R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
165	220300642R00	Ukončení koax.kabelu do 10mm vnějš.prům.konektorem	kus	1,00000	250,00	250,00
166	222325301R00	Ústředna EZS na připravené úchytné body - 1 ks, demonťáž Zajistí investor.	kus	0,00000		0,00
167	222325301R00	Ústředna EZS ASSET 801 Z na připravené úchytné, body - 1 ks, montáž Zajistí investor.	kus	0,00000		0,00
168	2223253*	PZR-1 (Ripex) - 1 ks, demonťáž Zajistí investor.	kus	0,00000		0,00
169	222325401R00	Komunikátor do skříně ústředny EZS na úchyt.body, 1 ks, montáž Zajistí investor.	kus	0,00000		0,00
170	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu, 9 hod. Zajistí investor.	hod	0,00000		0,00
171	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu, 3 hod. Zajistí investor.	hod	0,00000		0,00
172	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách - montáž 1412+2270+189+131+346+56+155	m	4 559,00000	39,00	177 801,00
173	371 201305.R	Kabel SXKD UTP, Cat6, drát - materiál 1412+2270+189+131+346+56+155	m	4 559,00000	16,03	73 080,77

174	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP - montáž, vč. materiálu 4+4+1+1+1+4+2+2+1+1+4+2+6+1+1+1+2+2+1+1+1+1+1 +1+1+1+1+1+1+4 6*1+2+4+2+2+6+4+1+2+2+4+4+4+4+4+4+1+2+2+2+2 2 2+5*1+2+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1+1+10	kus	161,00000 55,00000 70,00000 24,00000 12,00000	142,56	22 952,16
175	22229010*	Dvojzásuvka 2xRJ45 STP kat.6 na omítku - montáž, specifikace zásuvek RJ45 v M21 8+2+32+4+2	kus	48,00000 48,00000	296,00	14 208,00
176	222111004R00	Skříň rozvaděče do 200 p. na zeď RAK 19", 1 ks, montáž RACK skříně	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
177	357**	19" rozvaděč stojanový 42U/800x800,, skleněné dveře	kus	1,00000	18 465,00	18 465,00
178	357**	Vent. jednotka spodní (horní) 220V/70W 4xve, termostat	kus	1,00000	3 684,64	3 684,64
179	357**	Polička s perforací 1U/650mm,černá	kus	2,00000	2 888,22	5 776,44
180	357**	Podstavec	kus	1,00000	1 888,11	1 888,11
181	357**	19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.6, (třída E) 1U Světle šedý RAL7035	kus	5,00000	2 329,89	11 649,45
182	357**	Vyvazovací panel 19" 2U jednostranný, plastový , kanál 8x6 cm	kus	5,00000	556,11	2 780,55
183	357**	19" Optická vana 24xSCD šedá aretace plastov, 1 ks	kus	1,00000	3 621,93	3 621,93
184	357**	Kazeta pro uchycení optického svazu 8 pozic, , vč. uchycení, koncovcy ST	kus	1,00000	5 057,16	5 057,16
185	357**	19" napájecí panel **** S8/5m 8x230V-5m BK	kus	1,00000	2 806,08	2 806,08
186	222411001R00	Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku, přepojení	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
187	371 20130*	Patchcord propojovací UTP Cat.6, 1,5m - materiál	kus	50,00000	207,00	10 350,00
188	371 20130*	Patchcord propojovací UTP Cat.6, 3,0m - materiál	kus	50,00000	207,00	10 350,00
189	222112203R00	Závěrečné práce v rozvaděči do 600 p.	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
190	220890202R00	Revize - Regulace a zkoušení zabezpečovacího , zařízení, měření kabeláže, měřící protokoly	h	24,00000	750,00	18 000,00
191	142 R00	Přirážka za prořez kabelů M22	%	5,00000	1 362,55	6 812,75
192	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 22	%	3,00000	998,00	2 994,00
193	206 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5a	%	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zař				75 000,00
194	M24*	Klimatizační jednotka vnější a vnitřní, split systém chladicí výkon v rozmezí 1,9-7 kW	soub	1,00000	38 750,00	38 750,00
195	M24*	Konzole pro venkovní jednotku	soub	1,00000	850,00	850,00
196	7331631*	Propojovací chladivové potrubí Cu 16/10 včetně, izolace 5	m	5,00000	500,00	2 500,00
197	73416941*	Montáž potrubí odvodu kondenzátu viz. oddíl vnitřní kanalizace: :	m	0,00000		0,00
198	M24*	Sifonová smyčka pro d 16	kus	1,00000	160,00	160,00
199	M24*	Montáž a oživení split jednotky	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
200	210 01-0091.RT3	Lišta hranatá LHD 20x20, délka 3m 3	m	3,00000	100,00	300,00
201	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu 5	m	5,00000	28,00	140,00
202	97103312*	Vrtání prostupů obvodová zeď	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
203	M24*	Stavební přípoemoce	hod	2,00000	500,00	1 000,00
204	M24*	Plošina / lešení / 1 den	den	1,00000	4 500,00	4 500,00
205	M24*	Revize klimatizace split 1+1	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
206	M24*	Měření hluku, vystavení protokolu	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
207	M24*	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
208	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,10000	8 000,00	800,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				50 000,00
209	005241010R	Dokumentace skutečného provedení - stavební část	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
210	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, oddíl M21 - Elektromontáže, silnoprúd	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
211	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, oddíl M22 - Slaboprúd a EZS	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
212	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, oddíl M24 -Montáže vzduchotechnických zařízení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

26	1 107 653,19
-----------	---------------------



Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	MODERNIZACE KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURY V OBJEKTECH P ČR Část V OOP Kladno - město - realizace
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352004078
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce –	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele stavby:	Za projektanta:	Za objednatele stavby:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

HARMONOGRAM REALIZACE STAVBY

(DOPLNÍ DODAVATEL)



Část V OO P ČR Kladno–Město

**nehodící se škrtněte*

Navržený Harmonogram realizace stavby musí být zpracován minimálně v týdenních lhůtách.

- 1. týden

Zařízení stavby, bourací práce, stavební úpravy

- 2. týden

Elektropráce, stavební úpravy, hrubý úklid, příprava na klimatizaci

3. týden

Elektropráce, dokončovací práce, úklid, montáž klimatizace

**další týdny doplňte dle potřeby*

(viz příloha k ZD - návrh smlouvy o dílo čl. III

- „Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 45 pracovních dnů od zahájení stavebních prací“).
- „Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do **10 pracovních dnů** od doručení písemné výzvy k zahájení stavebních prací, přičemž stavební práce budou zahájeny nejdříve od **1.11.2024**“.

SEZNAM PODDODAVATELŮ



Část V OO P ČR Kladno–Město

**nehodící se škrtněte*

Dodavatel

- a) má v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky.
- b) ~~má v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky, ale nejsou účastníkově zadávacího řízení známi.~~
- c) ~~nemá v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky.~~

** nehodící se škrtněte.*

V případě odpovědi a) nebo b) doplňte níže uvedené:

1. Poddodavatel (pokud není znám, doplňte pouze bod b) – druh prováděných prací)

- a. Identifikační údaje poddodavatele
Obchodní jméno: DEMJAN s.r.o.

Sídlo: Josefa Drahoráda 169, Pchery

IČO: 11953322

- b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět poddodávky) - Elektropráce

2. Poddodavatel

- a. Identifikační údaje poddodavatele
Obchodní jméno: Martin Bernard

Sídlo: třída Rudé armády 99, 273 41 Cvrčovice

IČO: 87439590

- b. Druh prováděných prací nebo dodávek, které hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět poddodávky) – Montáž a dodávka klimatizace