
Název akce: CPD a Gampa - zprovoznění markýzy a doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP-PD
Smlouva o dílo Č. OMÍ-VZMR-2024-85

SMLOUVA O DÍLO č. OMl-VZMR-2024-85
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanskýzákoník")

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města 
Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: I i- technikem odd. investic a
technické správy Odboru majetku a investic MmP

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Číslo účtu:

Tel: 466 859 449, 
IČO: 00274046

e-mail:
DIČ: CZ00274046

Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

(dále jen "objednatel”)

a

Zhotovitel: prof. Ing. akad. arch. ŠÉPKAJAN
Se sídlem: , 162 00 Praha 6
Zastoupen ve věcech smluvních: prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka 
Tel:
Zastoupen ve věcech technických: Ing. arch. Jan Bárta
Tel: ’

Bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu:

IČO: 63647508 DIČ:

(d á le j e n „zh o to vitel“)

(„objednatel" a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvnístrany"

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla:
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CPD a Gampa - zprovoznění markýzy a doplnění VZT v učebnách 
ve4. a5.NP-PD

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně případné 
inženýrské Činností na zprovoznění markýzy a doplnění vzduchotechniky (dále jen „VZT“) v 
učebnách ve 4. a 5.NP- rekonstrukce kuchyně na CPD a Gampa, nacházející se na adrese 
Automatické mlýny č.p. 1962, 530 02 Pardubice (dále jen „DÍLO“).

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována jednostupňově, a to jako 
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. projednání s dotčenými orgány 
veřejné správy (IČ). Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními 
normami, dle platných ČSN § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, platných a 
účinných v době realizace DÍLA.

Projektová dokumentace bude obsahovat řešení jednotlivých stavebních objektů.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností, nezbytných pro zpracování 
nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
s výkazem výměr. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací 
dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků.

Paré č. 1 a č. 2 projektové dokumentace bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, s výkazem výměr. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. 
Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena 
cena včetně DPH.

Rozsah - zadání:

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně případné inženýrské 
činnosti na zprovoznění markýzy a doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP.
Prováděcí projektová dokumentace na zprovoznění markýzy bude obsahovat technickou 
zprávu, projekt slaboproudu, doplněk k PBŘ, rozpočet a výkaz výměr.
Prováděcí projektová dokumentace na doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP bude 
obsahovat technickou zprávu, projekt VZT, elektro, MaR, uchycení prvků VZT, řešení 
napojení na venkovní fasádu, rozpočet a výkaz výměr.

Specifikace prací:

provedení všech potřebných průzkumných prací, vč. zaměření stávajícího stavu zájmových 
prostor, v rozsahu nutném pro zhotovení projektové dokumentace;
projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se všemi právními normami, dle 
platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), zákonem č. 283/2021 Sb.,
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stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy - vyhláškami, 
platnými a účinnými v době realizace DÍLA.
projektová dokumentace bude splňovat veškeré hygienické předpisy a normy k danému 
typu provozu;
projektová dokumentace bude obsahovat kontrolní rozpočet a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, s výkazy výměr;
součástí projektové činnosti bude zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti (IČ), za 
účelem projednání a získání souhlasného vyjádření především Krajské hygienické stanice 
Pardubice, Hasičského záchranného sboru Pardubice, Odboru památkové péče.
před dokončením bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi, pro kontrolu 
konečné verze bude objednateli předloženo jedno písemné vyhotovení kompletní PD;
PD bude předána ve 4 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny 
příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení PD bude v elektronické podobě.

2. Součástí DÍLA je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného DÍLA. Před 
zahájením projekčních prací svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

3. V závěru prací na projektové dokumentaci, svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění této 
smlouvy, je i zapracování případných připomínek objednatele do projektové dokumentace.

4. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání, 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Součástí 
dokladové části projektové dokumentace bude i souhlasné stanovisko uživatele (Centrální 
polytechnické dílny, z.s.) s projektovou dokumentací.

5. Projektová dokumentace bude předložena ve 4 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři 
budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a jedno vyhotovení PD bude v 
elektronické podobě. Projektová dokumentace bude zpracována v českém jazyce. Dále 
bude DÍLO zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve 
formátu MS Word, výkresová část vAutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, 
tabulky budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, s výkazem výměr, bude předán ve formátu .orf a .xls a v tištěné 
autorizované podobě. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto 
vícetisky zhotovit bezplatně, pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v 
planografických centrech, včetně kompletace. Jedno paré PD bude obsahovat originály 
dokumentů.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní 
odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném 
rozsahu vymezeném výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za 
podmínek, uvedených v této smlouvě.

6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu 
DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

7. Součástí ceny DÍLA, uvedené v oddílu L, čL III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

8. Objednatel vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností 
dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení
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prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů 
dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této 
smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této 
smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného 
dodatku ktéto smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních 
stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich 
provedením.

11. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení 
DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1. tohoto článku této smlouvy.

12. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele 
stavby.

II - Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO vtermínu:

Termín zaháj*ení prací: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. 
této smlouvy: do 8 kalendářních týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

2. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s 
plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z 
účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. §2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, 
která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní 
stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li 
doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-Li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy 
důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, 
dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto 
smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich 
realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v 
prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve 
zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je sídlo zhotovitele.
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III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související 
s realizací DÍLA:

Celková cena díla ~ zprovoznění markýzy bez DPH 56.000,00 Kč
Celková cena díla - doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP bez DPH__________214.000.00 Kč
Celková cena díla bez DPH _____ 270.000.00 Kč

DPH 21%. 56.700.00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 326.700,00 Kč

(slovy: tnstadvacetšesttisícsedmset korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, jako 
její nedílná součást.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 
výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu 
předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku ktéto smlouvě. 
Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl 
uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová 
úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny DÍLA je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde 
před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů, upravujících sazbu DPH pro 
práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi 
sazbou DPH, platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH, platnou ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za 
dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných 
objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 
strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu L, ČL III. této smlouvy, bude formou konečné 
faktury. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení 
ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončení kompletního DÍLA bez 
vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu IL, ČL 
IV. této smlouvy.

2. Při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu I., čl. II., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranně 
podepsán Protokol o předání DÍLA (dále též „předávací protokol“) - Část 1, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást.
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3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy, jako její nedílná součást), případně také zápisu o odstranění vad a nedodělků 
DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn vystavit 
KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný Protokol o předání DÍLA (příloha č. 1 této smlouvy, jako její nedílná součást, tj.
1. a 2. část předávacího protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení 
objednateli, přičemž zhotovitel je povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů 
od data uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole 
DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.

4. Úhrada Částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude 
provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou 
dohodnutou v příslušném písemném dodatku ktéto smlouvě.

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, 
stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou Částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele
g. údaje pro daňové účely.
h. jako přílohu oboustranně odsouhlasený Protokol o předání DÍLA a zápis o odstranění vad 

a nedodělků DÍLA.

6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné 
nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 5. tohoto 
článku této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. 
Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením 
faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle 
zákona o DPH, v platném znění.

8. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41 -43.
9. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové 

schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: .posta@mmp.cz
10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet 

zhotovitele.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu 

objednatele.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 

předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný 
správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude 
zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze 
částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně 
v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí 
pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla 
bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené 
objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
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OddíUI.
Realizace DÍLA

I. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické), 
platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb.» stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů (§ 4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů). DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání využití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 
nichž se má DÍLO realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele

1. V rámci zahájení prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru 
objednatele a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. 
K účasti na jednání bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to minimálně 10 dnů předem. 
Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu stanoveném objednatelem, zúčastnit. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani v náhradním termínu stanoveném 
objednatelem, je objednatel oprávněn vtakovém případě od této smlouvy odstoupit. Z obou 
jednání pořídí zhotovitel protokol.

2. Zhotovitel pořizuje zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a 
zhotovitelem v průběhu plnění DÍLA. Zápisy předkládá všem účastníkům jednání ke 
schválení.

3. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží 
jejich podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je 
povinen případně zajistit doplnění dle možných požadavků, vzniklých v průběhu stavebního 
řízení.

4. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
DÍLA, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou projektovou dokumentaci s ním 
konzultovat.

5. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu DÍLA.
6. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 

objednateli k odsouhlasení tak, aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná 
kontrola. Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a 
nedodělků DÍLA, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke 
kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním 
DÍLA objednateli.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli
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či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA, v minimálním rozsahu 
pojištění odpovědnosti ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této 
smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění 
této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž 
odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při 
provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení 
povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ, za každé jednotlivé porušení 
povinnosti, dále je vtakovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy 
v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, 
jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli 
účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel 
povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.

III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí vtakové lhůtě, aby 
nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění 
předmětu DÍLA dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Smluvní strany považují zhotovené DÍLO za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), v platném znění.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní Licenci k užití DÍLA. Objednatel, jakožto 
nabyvatel Licence, není povinen tuto licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít DÍLO - předmět této smlouvy - pro účely vyplývající z této 
smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této projektové dokumentace účastníkům 
výběrových řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro 
účely oprav, úprav a změn těchto dokumentací a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentací v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentací, pro účely oprav, 
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob, 
jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci stavby, pořizování kopií za účelem 
projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí, pro pořizování kopií a 
předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a za účelem veřejných prezentací DÍLA apod.

IV. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, 
v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém 
Čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, kjejichž předání se zhotovitel touto smlouvou 
zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel
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oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je vtakovém případě v prodlení splněním předmětu 
DÍLA.
Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA (či jeho části) rovněž v případě, 
kdy objednatel DÍLO (či jeho část) převezme stím, že v předávacím protokole dle odst. 2. 
tohoto ČL této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO (či jeho část) přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: tel. 466 859 449

za zhotovitele: prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka,
Ing. arch. Jan Bárta,

O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn Protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č. 1 této 
smlouvy, jako její nedílná součást).

3. Podepíše-li smluvní strana Protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným 
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům Protokolu o předání 
DÍLA, platí, že s celým obsahem Protokolu o předání DÍLA, souhlasí. Podepsání Protokolu o 
předání DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění 
konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných 
norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
5. Místem předání DÍLA je sídlo objednatele.

Oddíl lil.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle 
oddílu II., či. IV. této smlouvy.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne 
konečného předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených 
v protokole o konečném předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, 
ke kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování 
objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve Lhůtě stanovené objednatelem, a to v 
případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li 
taková Lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Lhůtě 10 kalendářních dnů 
ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
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lil. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, Že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít 
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této 
smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektové dokumentace. 
Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, 
zejména v tom smyslu, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené 
výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení DÍLA je 
navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu, ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA, je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky 
zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen 
vady popsat, případně uvést v čem spočívají, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 
uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-Li jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve 
Lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 48 hodin po jejím 
obdržení (tato lhůta neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). 
Nesplní-li tuto povinnost, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný 
objednatelem, uznává.

8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 
vady prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou 
smluvních stran, číslo této smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a 
způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo 
určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady, vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná 
vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací apod.), potřebné k dalšímu využití 
DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud 
zhotovitel neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití DÍLA ke sjednanému účelu, může objednatel od 
této smlouvy odstoupit.
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Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto 
smlouvou.

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho 
řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v termínu, uvedeném v oddíle
1., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto 
smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. IV. této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a 
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu
111., čl II., odst. 4 a oddílu III., čl. III., odst. 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS“) zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením, 
realizovaným na základě projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli Škodu, která mu tímto vznikla. Smluvní strany ujednaly pro případ, že 
poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v souvislosti se zadávacím řízením, 
realizovaným na základě projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací, vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede ke ztrátě dotace čí 
pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto 
vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená 
část.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu 
způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním 
řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, znemožňování objednateli kontrolu 
DÍLA nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. 
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a 
touto smlouvou.
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2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel 
nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené Lhůtě, která mu 
ktomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 
kalendářních dnů.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem prokazatelného 
doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. 
Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy, 
některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit 
buď touto smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny DÍLA podle této smlouvy, a 
to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu DÍLA obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady, 
převyšující cenu DÍLA podle této smlouvy, spojené s dokončeném DÍLA nebo jeho části, 
které objednateli vzniknou v důsledku odstoupení od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy zhotovitelem, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným 
zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek 
finančních prostředků pro pokračování realizace DÍLA. V tomto případě má zhotovitel nárok 
na zaplacení poměrné části ceny DÍLA, odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu Škody a 
jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen 
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem, třetí osobě.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné 
vůle, že nebyla sjednána vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu 
se zněním této smlouvy, doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat

- 12-
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výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení 
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační 
agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Přílohy:

Příloha č. 1: Předávací protokol
Příloha č. 2: Cenová nabídka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 18. 09. 2024 č. usnesení R/4271/2024

15 "10" 2094V Pardubicích dne ....?..............

za objednatele

V Praze dne ...z..*.... .......... ' 

za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města

prof/Ijx^. akad. areí/. Jan Šépka

- 13 -
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Statutární město Pardubice [ Magistrát města Pardubic

Odbor majetku a investic | Oddělení investic a technické správy
U Divadla 828,530 21 Pardubice

Příloha č.1 smlouvy

Pardubice

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu:_________
Číslo smlouvy/objednávky:

Objednatel:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel:

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Stupeň PD: □Studie □ DÚR □DSP □DPS
Počet tištěných vyhotovení: X

Digitální podoba PD: □ ANO □ NE
Datum předání:
Technik OITS:
Poznámky z předání DÍLA:

Převzal: Předal:

Jméno technika 
technik OITS

Jméno zhotovitele 
zpracovatel PD

(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předání DÍLA)

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zpracování PD v souladu se 
smlouvou/objednávkou 
(předmět DÍLA}

□ ANO
□ NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost DÍLA) □ ANO

□ NE

Poznámka:

Kontrola dne: Uvolnění fakturace za DÍLO:

□ ANO
□ NE

Technik OITS:

(razítko a podpis)

- 14-



Příloha č. 2

NABÍDKOVÁ CENA DODAVATELE

NABÍDKA - zprovoznění markýzy

Cenová nabídka pro zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně potřebné inženýrské činnosti na 
zprovoznění venkovní markýzy pomocí EPS na objektu GAM PA a Sféra, kdy projektová dokumentace bude 
podkladem pro realizaci zprovoznění venkovní markýzy.

Prováděcí dokumentace bude obsahovat projekt slaboproudu, doplněk k PBŘ a rozpočet s výkazem výměr.

Celková cena díla projekčních prací - zprovoznění markýzy bez DPH..... .............................  56.000,-Kč

Celková cena včetně DPH činí 67.760,-Kč

NABÍDKA - doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP

Cenová nabídka pro zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně potřebné inženýrské činnosti na 
doplnění vzduchotechniky v učebnách č. 4.07, 4.08, 4.13, 4.14, 5.05, 5.11, 5.12 ve 4. a 5. NP objektu Sféra. 
Projektová dokumentace bude podkladem pro realizaci větrání těchto učeben.

Prováděcí dokumentace bude obsahovat projekt VZT, elektro, MaR, uchycení prvků VZT, řešení napojení na 
venkovní fasádu a rozpočet s výkazem výměr.

Celková cena díla projekčních prací - doplnění VZT v učebnách ve 4. a 5.NP bez DPH......214.000,-Kč

Celková cena včetně DPH činí 258.940,-Kč

Celková cena díla včetně DPH 326,700,-Kč

Celková nabídková cena v Kč 
bez DPH Výše DPH a sazba DPH Celková nabídková cena v Kč 

včetně DPH

270.000,- 56.700,- 326.700,-

V Praze 3.9.2024 

prof. Ing. akad. arch. Jan Šépka


