SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodniho zakoniku

podle § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Sb. (dale jen Obchodniho zakoniku) ve znéni pozdéjsich zmén a
doplrikd.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho
provedeni.

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel: Mésto Vimperk

Sidlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutarni zastupce: Ing. Jaroslava Martanova, starostka
e 00250805

DIC: "

Penézni ustav:

Cislo uétu:

(dale jen ,objednatel" nebo obecné jen ,smluvni strana)

a

1.2. Zhotovitel: Montela, s.r.o.

Sidlo: KnéZskodvorska 535/25, 370 01 Ceské Budgjovice
Statutarni zastupce:  Li$ka Pavel, jednatel

IC: 14503026

DIC: CZ14503026

Telefon: 387 020 632

Fax:

Penézni ustav: Bealk g8,

Cislo udtu:

Zapsany (vedeny) 13867

(dale jen ,zhotovitel' 1eue w ...

se dohodly na uzavfeni této smlouvy o dilo (dle jen "smlouva ).

Zastupci obou stran uvedeni v &l. | a 2. prohlasuji, ze podle zdkona, stanov, spoletenské smlouvy nebo
jiného obdobného predpisu jsou oprévnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu
jineé osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing. Jaroslav Martanova, Ing. Jifi Cais
Zhotovitel: Liska Pavel, jednatel
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Ve vécech odbornych:

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Marcela Kobrova (tel.: 778 542 689,
388 402 266), pripadné dalsi zastupce objednatele povéfeny v pribéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem ¢i za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke véem ukonUm tykajicich se pln&ni dodavky,
vyjma zmeény Ci dopineni teto smlouvy o dilo. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou
povinni a opravnéni ovefit, zda zhotovitelem vyl&tované prace odpovidaji skute¢né provedenym
dohodnutym dodavkam a vykonim. Jsou dale opravnéni fesit technické problémy a predbézné projednavat
zmeny a dopliiky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se:

projekénich zmén dila, provedeni dodate¢nych zkoudek nebo ovéfeni, odstranéni nebo néhrady praci, které
nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé je Mgr. A. Vortel, ktery je povéfen fizenim stavebnich praci, koordinaci
subdodavatell a feSenim v8ech problém(, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DILA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce:
»wVimperk — rozsifeni méstského kamerového dohlizeciho systému*
- vée blize specifikované dle nasledujicich pfiloh, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

pfiloha &.1: poloZkovy rozpocet

Pfedmétem pinéni je zhotoveni dila v podobé a kvalité dle vyse uvedené pfilohy é.1, a to v rozsahu a za
pouziti konkretnich materiall a zafizeni vyplyvajicich z pfilohy €.1 (véetné provedeni praci a dodavek
nutnych k rédnému dokonceni dila, které v priloze é. 1 uvedeny nejsou, nicméné jejich dodéni &i
provedeni 1 je nezbytné nutné k uplnému a rfddnému dokonceni dila tak, jak uvedena struéna
dokumentace stanovi), dale provedeni pfedepsanych a dohodnutych zkousek a pofizeni dokladové &asti,
zejmena dokumentace skuteéného provedeni dila . Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze poloZkovy
rozpocet, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy, podle jeho nézoru zahrnuje veskeré prace a dodavky potiebné
k fadnému a Uplnému dokonéeni dila této smiouvy, pfi¢emz sam mél moZnost uvedeny poloZkovy rozpodet
modifikovat a upravit dle svych odbornych védomosti a zkusenosti. V tomto ohledu zhotovitel zejména
vyslovné prohiasuje, Ze jsou mu znamy konkretni podminky na misté provadéni dila a ze jejich stavu
pfizpUsobil obsah podané nabidky, takze rozsah praci a dodavek byl pin& pfizplsoben pomérim na misté
provadéni dila.

2.2 Bliz&i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, a to véetné& zhotoveni dokumentace
provedeni dila a jeho zaméreni, pokud bude nezbytné k tomu, aby bylo dilo moZné uzivat v souladu
s pravnimi pfedpisy. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a
technologickeé predpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materialli a aktuaini pokyny vyrobcil
dodanych materiall a zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materiall a zafizeni. Provedeni véech
potfebnych pripadnych zkous$ek zabezpeti zhotovitel na své naklady a uvedené doklady preda objednateli
ve 2 vyhotovenich nejpozdéji ke dni odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo akce, stejné jako jedno
vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby. V pfipadé instalace prvki MKDS na uzemi Mestske
pamatkové zény Vimperk, budou respektovany podminky Zavazného stanoviska vydaného Mé&U Vimperk
dne 08.06.2016 pod Cislem jednacim SK12512/16-HRU3229/16. Umisténi kazdého jednotlivého bodu na
uzemi MPZ Vimperk bude pied vlastni realizaci konzultovano s odpovédnym pracovnikem NPU Ceské
Budé&jovice.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané v rdmci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou sougasti této smlouvy, pokud tato
smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. 2.1.).
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2.4 Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplitkim nebo rozSifeni pfedmétu dila vyplyvajici z
podminek pfi provadéni dila, nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila, je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmen, doplikli nebo rozsifeni ve formé zadavacich listu, ocenit jej
podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami uvedenymi v cenikdch URS v aktualni
cenove urovni (pokud prace nejsou obsazeny v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni
s tim, Ze bude uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude
feSena zména ceny, pfipadné i terminu dokonéeni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy
nedavaji samy o sobe pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich Uhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizovane byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Pfi
uzavirani pfipadnych dodatkl k této smlouvé budou strany postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
zakona €. 137/2006 Sb. v platném znéni.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou znamy
veskere technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Zze k provedeni ma potiebné
opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpusobilymi.

. CAS PLNENI

8. Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a pfedat dilo v techto terminech:
- zahajeni realizace dila 01.09.2016

- ukonéeni realizace dila 21.10.2016

3.2, Vlastni realizace dila vCetne sjednaného ¢asového harmonogramu praci je podpofena dotaci
z programu Ministerstva vnitra CR. Termin zahéjeni realizace tohoto dila je vazan na vydani Rozhodnuti o
pfidéleni dotace a muize byt v tomto smyslu adekvatné upraven v navaznosti na tuto skute¢nost (muze byt
odpovidajicim zpUsobem posunut i termin dokonceni realizace) K zahajeni provadéni dila objednatel
pisemné vyzve zhotovitele v pfipadé spinéni vyse uvedenych podminek pro provadéni dila, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak. V pfipadé, Zze dotace na financovani realizace dila nebude objednateli poskytnuta,
nebo bude poskytnuta jen z &asti, bude objednatel opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit,
pfipadné jednostranné omezit rozsah dila stim, Ze zhotovitel nebude mit narok na odstupné ani jinou
nahradu v souvislosti s takovym odstoupenim &i omezenim rozsahu dila. V pfipadé, Ze objednatel do
30.10.2016 nesdéli zhotoviteli, Ze ma zahajit provadéni dila, tato smlouva se bez dal$iho rusi.

3.3. Smiuvni strany se dohodly, Ze provadéni dila bude ze strany zhotovitele zahajeno az na zaklade
pisemné vyzvy k zahdjeni provadéni dila u¢inéné objednatelem na zakladé ziskani pfislusné dotace.
Zhotovitel neni opravnén zahgjit provadeni dila bez pfedchozi pisemné vyzvy objednatele. Pokud by tak
uginil a vyzva nebyla dodate¢né ucinéna, nema zhotovitel narok na uhradu takto provedenych praci a
dodavek.

3.4. Nebude-li zhotovitel pisemné& vyzvan k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 30.11.2015, pozbyva
tato smlouva platnosti. Zadna ze smluvnich stran v takovém pfipadé nebude mit narok na jakékoliv nahrady
¢i odSkodné.

3.5. V navaznosti na objem skute¢né ziskanych dotaci je objednatel opravnén pfed zahajenim praci
adekvatné omezit rozsah plnéni dila. V pfipadé sniZzeni objemu planované dotace nebo pferuseni i
ukonéeni jejiho poskytovani v prabéhu realizace dila je objednatel opravnén pozastavit provadéni jim
uréenych &asti dila s tim, Ze o dobu pozastaveni se posune termin dokonéeni dila v navaznosti na faktické
poskytovani dotace. Zhotovitel je povinen na tuto zmé&nu pfistoupit a v souvislosti s ni neni opravnén
pozadovat na objednateli Zadné sankce, pfipadné nahrady $kody, ani neni opravnén odstoupit od této
smlouvy.

3.6. V pfipadé uplného zastaveni poskytovani dotace v pribéhu realizace dila je objednatel opravnén od
této smlouvy odstoupit s tim, Ze zhotovitel ma pravo na Uhradu ceny za dosud provedené dilo.
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3.7. Nezahaji-li zhotovitel po obdrZzeni pisemné vyzvy k zahajeni pinéni prace na realizaci dila ani do 8-ti dnii
od doruceni pisemné vyzvy podle odst.3.3. tohoto &lanku (nejpozdéji véak do 10.09.2016), je objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit.

3.8. Nepfedvidatelné vlivy a skutecnosti, s nimiz se v dobé& realizace dila nemohlo uvazovat, jsou diivodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi ob&ma smluvnimi
stranami.

3.9. V pripadé, Ze dojde k preruseni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonéeni dila o dobu
prodleni a 1 tyden.

3.10. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukonéit pisemnym oznamenim
zhotoviteli, které muze byt u€inéno i formou zépisu ve stavebnim deniku. O dobu takového preruseni se pak
prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Zze pferuseni provadéni dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel
neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin
dokonceni dila se o dobu pferuseni provadéni praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele
neprodlouzi.

IV. CENA ZA DILO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zakonem o cenach ¢ 526/90 Sb. Cena dila je stanovena na
zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucést této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v nabidce jsou pevné a obsahuji veskeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokon&eni dila v rozsahu,
ktery je dan touto smlouvou o dilo (tedy i véetné pfipadnych praci a dodavek, které v nabidce zhotovitele
obsazeny nejsou ve smyslu &l. Il této smlouvy) a v terminu dle této smlouvy o dilo. Zpusob stanoveni ceny a
jeji vySe byl odsouhlasen ob&ma smiuvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zakona o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli dohodly,
Ze cena za zhotoveni dila ¢&ini:

dle Prilohy ¢&. 1

Celkova cena dila bez DPH 417.844,-Ké
DPH 21 %’ ) 87.747,- K&
CELKOVA CENA DILA v¢.DPH 505.591,-K¢

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o horni
limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo poZadovat bez souhlasu objednatele jeji zvy$eni. V pfipadé, Ze
rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné&, pokud v prib&hu provadéni dila dojde ke zjisténi,
Ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funk&nosti dila dodany v mensim rozsahu, mnozstvi
nebo ceng, pak se celkova cena dila adekvatnim zpUsobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich pfipadech
miZe byt cena uvedena v ¢l. 4.2 zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran. Souéasti ceny dila je
i odmeéna zhotovitele za spinéni v8ech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této smlouvy.

4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile aZ do doby
jeho protokolarniho pfedani objednateli po Ffadném dokonéeni dila. Viastnikem dila je po celou dobu
provadéni dila objednatel, vyjma téch materiall a zarfizeni, ktera jesté nebyla do dila zabudovana nebo
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instalovana a ze strany objednatele jesté nedoslo k uhradé jejich ceny (viz poloZkovy rozpocet dila a jemu
odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany po fadném a upiném dokonéeni dila dle této smlouvy,
a to na zékladeé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadn& provedenych praci a
dodavek a souhlasného stanoviska k provedenym pracim ze strany organt statni pamatkové péce.

5.2. Na vySe uvedeny pfedmeét pinéni nebude aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92e
zakona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit dafovy doklad s nalezitostmi dle § 92a odst. 2 zakona o DPH.

5.3. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat véechny naleZitosti odpovidajici dafnovému
dokladu podle §12 a 16 zakona €. 588/92 Sb, o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi.
Faktura musi zejména obsahovat:

pofadoveé &islo dokladu

nézev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, ICO, DIC

DIC platce

pfedmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a €islo G¢tu, na ktery ma byt splacena

celkovou fakturovanou &astku

faktura bude vystavena véetné DPH

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.4. Soucasti kazde faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) vEetné cen za jednotlivé polozky,
v ¢lenéni a cenach dle nabidkového rozpoétu. Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro
fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem.

5.5. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi.
Na zbyvajici ¢ast faktury nemizZe zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové sankce, vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

5.6. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila az do vy3e 90% sjednané ceny jakoz i celkové ceny dila.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10% ceny dila, uhradi objednatel zhotoviteli do 30-ti dnli po pfedani a prevzeti dila
v piipadé, Ze se na dile nevyskytnou Zadné vady a nedodélky, pfipadné do 30 dni poté, kdy dojde
k odstranéni vSech vad a nedodé&lkl dila, které bude dilo obsahovat v dobé& jeho pfedani objednateli,
pfipadné vad, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani takovych vad a nedodélkd. Veskeré platby
dle tohoto ¢lanku je objednatel bez ohledu na vy$e uvedené povinen uskuteénit nejdfive v dobé& splatnosti,
popsané na dafioveém dokladu, ktery k vyGctovani pfislusné ceny dila, pfipadné k vyuétovani celkové ceny
dila, zhotovitel objednateli vystavi.

5.7. Zhotovitel pfedloZi kone¢nou fakturu za celé dilo do 30 ti dnli po pfedani a pievzeti celého dila. Soudasti
konecné faktury bude soupis vSech faktur. Dariovy doklad vztahujici se k uréitému obdobi (datum
zdanitelného pinéni) Ize vystavit a dorucit objednateli nejpozdé&ji do 5. dne mésice nasledujiciho po tomto
obdobi. Pokud nebude objednateli dorucen v této Ihité, hledi se na né&j, jako by nebyl vystaven.

5.8. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnu po jejich obdrzeni objednatelem. V pfipadé nedodrzeni termint
splatnosti faktur vznika zhotoviteli pravo na trok z prodleni dle oddilu X, odst. | této smlouvy.
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5.9. Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé nad ramec predmétu dila tak, jak je
popsano v ¢&lanku €&l Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povaZzuji se za soudast
celkove ceny dila, vyjma p¥ipad(, kdy se strany pisemn& dohodnou jinak.

5.10. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona o
dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n&j ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané),
bude objednatel opravnén hradit G¢tované &asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty,
pfimo na ucet spravce dané. Poukézanim pfislusné ¢astky na Uéet spravce dané se v dané &asti bude
povazovat u¢tovana ¢astka za uhrazenou.

VI. ZPUSOB PROVADENI DIiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu se zpracovanou struénou dokumentaci, touto smlouvou,
pozadavky organi statni pamatkové péce, veskerymi platnymi CSN, z&kony a jejich provadécimi
vyhlaskami, bezpecnostnimi pfedpisy, které se tykaji jeho &innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny
vyrobcl materiall €i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt & zafizeni (vée dale jen
,predpisy”). Pokud porusenim uvedenych pfedpisi vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel. V pfipad&, Ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle &l. 6.2. provadét dilo
vsouladu s pfedpisy event. s pozadavky organli statni pamatkové péle, bude objednatel opravnén
jednostranné nechat tu kterou ¢ast dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na
zaruku, kterou za kvalitu dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na véech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, pozadavky organi statni pamatkové pége &i
s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho &innosti a dilo provadél fadnym zpisobem.
Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k dalsimu poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. V tomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné& provedené a objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je
opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim $koda objednateli, hradi zhotovitel i ji.

6.4. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky, majicimi
odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

6.5. Objednatel kontroluje provadéni praci a ma pfistup na v8echna pracovisté zhotovitele, kde jsou
uskladnény dodavky pro stavbu.

6.6. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisi bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci, vybaveni pracovnikl ochrannymi pomtckami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych predpisl
na staveniéti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na
pracovisti a provozné bezpegnostnimi pfedpisy.

6.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v piném rozsahu dle ¢élanka VIII, 1X, X.

6.8. VSechny ztraty a $kody, které vzniknou na stavebnich materidlech, dilech nebo celé stavbé az do dne
predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.
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6.9. Za v8echny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim, na stavbé zu¢astnénym osobam,
pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i $kod vzniklych
napf. nedostate¢nym obnovenim plUvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto
ustanoveni se vztahuje i na $kody vzniklé tfetim, na stavbé nezucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuije,
Ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad, Ze svou &innosti zplsobi $kodu tietim
osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném pfipadé minimainé ve vysi
1.000.000,-KE.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynd nebo na nevhodnou
povahu veéci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feseni v dokumentaci apod.). Bude-li
pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladl, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vznikle. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost, za tyto vady
dila v plném rozsahu odpovida.

6.11. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo fadné
pfevzit a pouZivat. Nejpozdéji do 5 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela
vyklidit. Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy
den, po ktery bude zhotovitel uzivat stavenisteé neopravnéne, a to az do Uplného vyklizeni stavenisté.

6.12. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény proti
strutné dokumentaci akce &i jinym predpisum (viz ¢l. 6.1.). Pred fyzickym zahajenim pinéni dila dle této
smlouvy je zhotovitel povinen projednat pfesny druh pouzitych materiald ¢i technologii provadéni, jakozto i
jine dllezité detaily, se zastupci organu statni pamatkové péce a formou zapisu toto projednani stvrdit.
Soucasné se zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zZadny materidl, o kterém je
v dobé& pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ugini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé& vymény takto pouzitého
materialu za material vhodny s tim, Ze vekeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.13. Objednatel je opravnén v pribéhu realizace pozadovat zamény materialll oproti plvodné navrzenym a
sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu v8ak musi byt pisemny a pisemné odsouhlaseny organy
statni pamatkové péte a zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych naklad(, pokud
jiz pavodni material zajistil.

6.14. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.15. Odvoz a ulozeni suti a vybouranych hmot jsou obsaZeny v pevné smluvni cené dila v rozsahu dle
pfilohy €.1. Na zakladé vyzvy pfisludného organu statni spravy k doloZeni uvedenych materiall zhotovitel
preda doklady o uloZeni suti a vybouranych hmot korespondujicich s vyzvou takového ufadu, a to bud pfimo
takovému uradu, nebo objednateli.

6.16. Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni staveniét®, prosto prav tieti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdé&ji do zahajeni praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.17. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady staveni$tni pfipojku El, vodovodu a kanalizace véetné
pfipojovacich mist uréenych spravci siti.

6.18. Veskera potfebna povoleni ke zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci a ploch &i ke stanoveni
dopravniho znaceni nebo mistni Upravy provozu zajistuje zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.
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6.19. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen prubézné
odstrafovat odpady a necistoty vzniklée jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o odpadovém
hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pfipadnych $kod (a to i ve
formé sankci ulozenych objednateli ze strany organt statni spravy nebo jinym zplsobem). Nebude-li v dobé
pfejimaciho fizeni na stavenisti poradek a nebude-li uspofadan zbyvajici material, vymifiuje si objednatel
pravo nezahajit pfejimaci fizeni &i nepfevzit dilo do doby napravy.

6.20. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotiebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak,
aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést stavenisté do puvodniho
stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni staveniété a deponie materialu jsou zahrnuty
v cené dila.

6.21. Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na své
naklady vyty€eni v3ech inzenyrskych siti v objektu na svoje naklady. Zhotovitel bude postupovat ve
stavebnich pracich tak, aby nedo$lo k poSkozeni veskerych siti. V pfipadé jejich poskozeni po dobu
provadeni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného dokonéeni a pfedani dila objednateli) opravi
zhotovitel takové inz. sité na vlastni naklady nebo na své naklady zajisti jejich opravu tfeti osobou.

6.22. Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera opatieni,
aby vlivem provadeéni stavby nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem ¢i
znecistovanim a aby nedochazelo k ohroZzovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo provozem
stavebnich mechanizmu

6.23. Zhotovitel se seznamil se zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a
prohlasuje, Ze tyto mu byly poskytnuty, a ma zcela jasnou o zplisobu a objemu praci.

6.24. V pfedmétu dila jsou obsazeny vdechny dodéavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila tak,
aby bylo provozuschopné, tedy, aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano, a to i kdyz tyto
nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany v této smlouvé nebo jejich prilohach.

6.25. Objednatel ma pravo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci aniz by zhotovitel
mohl uplathovat jakékoliv sankce vi¢i objednateli. V téchto pripadech je v8ak povinen projednat zménu
sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.26. Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho predani objednateli po
fadném dokonceni dila.

VIl. PREVZETI DILA

7.1. Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo nebo jeho &ast jeho fadnym a Uplnym dokonéenim a
pfedanim pfedmétu dila, dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad
a nedodélkll a po prokazani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni ¢&i systémi. Podminkou
fadného dokonceni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani v8ech listin, které se
k dilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskach, navody k pouziti, dokumentace
provedeni dila a dalsi dokumenty, z jejichz povahy vyplyva, Zze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho &asti,
pfipadné dokumenty, kterych je potieba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu
s pravnimi pfedpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolaudaéniho souhlasu nebo rozhodnuti a podobné) a
potvrzeni zastupce organu statni pamatkové péce o tom, Zze prace a dodavky byly provedeny v souladu se
zajmy pamatkove ochrany (zapis).

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkou$ek povazuje se provedeni dila za dokonc&ené
teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly usp&sné provedeny a doloZeny pfisluénymi doklady.
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7.3. K prevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 5 dnii pred
terminem zahajeni pfedani dila. Objednatel zahdji pfevzeti dila do 5-ti dni od terminu navrzeného
zhotovitelem.

7.4. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan ob&ma smiuvnimi stranami. V pfipadé, Ze
objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a nedodélkd
s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit
je do 30ti dni ode dne sepisu predavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje oznamenim vady) bude
povinen odstranit i pfipadné dal§i vady, které se na dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélku,
zjisténych pfi pfedani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o vady, zjisténe pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky &i bylo-li provedeno v rozporu
s pozadavky organu statni pamatkové péce, jez jsou blize specifikovany ve stru¢né dokumentaci akce a
které byly pfipadné dodate¢né vzneseny v pribéhu realizace dila. Mize tak ucinit v pfipadé, ze se bude
jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pfedpisim a pozadavkim dle ¢l. 6.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym predpisim, pfipadné pokynim vyrobcl dodanych zafizeni a materiall pro jejich
instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k ucelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema vlastnosti,
které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné pfedpist nebo divodnych oéekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zaru¢ni IhGta pro uplatnéni naroku ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi stranami
dohodnuta na 60 mésicu od data fadného dokonceni dila (tedy od data pfedani dila, pfipadné odstranéni
posledni vady a posledniho nedostatku zjisténych pfi predani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za
vady, které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud odstrani
bezplatné na vlastni naklady nebo za né uhradi objednateli nahradu v nize popsané vysi. Zhotovitel
nepfebira zodpovednost za vady vzniklé v zaruéni dobé& naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim
povéfené osoby (vyjma pInéni prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami inzenyrskych siti
nesouvisejicich s pfedmétem plnéni dle smlouvy o dilo a dale pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych
¢asti dila, které |ze samostatné funkeéné& oddeélit, se strany mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim
protokole), Ze zaruka za takové ¢asti dila se neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle
Jim stanovenych zaru€nich podminek stim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou ¢&asti dila i platny a
potvrzeny zaruéni list dodavatele takoveho zafizeni.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni sou€asti a na zavady vzniklé mechanickym poskozenim
¢i neodbornou manipulaci a péci a dale na poskozeni Zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel mlze
uvest své pozadavky, jakym zpUsobem vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu. Volba pinéni je
v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni nahrada bude stanovena ve
vysi nakladl, které bude objednatel nucen ucelné vynalozit na odstranéni takové vady, v&etné& pfipadnych
souvisejicich nakladu.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, Zze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nahrada ve smyslu ¢l. 9.3., neprodlené po jejich oznameni, pfipadné v terminu, ktery

.. Vimperk — rozsifeni meéstského kamerového a dohlizeciho systému™

Strana 9 (celkem 13)



bude objednatel poZadovat v oznameni reklamace. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na
nahradu skody a usleho zisku z diivodu nefunkénosti nebo &astecné nefunkénosti dila do doby odstranéni
reklamované vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pficemz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zarucni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

9.6. Neodstrani — li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu, popsaném v &l. 9.4. této smlouvy, je objednatel
opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sdm nebo prostfednictvim tieti osoby.
Veskere takto vynaloZzené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady uhradi objednateli zhotovitel.
V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na nahradu ve vysi stanovené dle
aktuélniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé& jeho pfedani a které
nebyly uvedeny v protokolu o predani dila.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést pozadavky, které budou zjistény pfi kolauda&nim fizeni
a uvedeni dila do trvaleho provozu, pokud takové fizeni prob&hne.

X. ZAJISTENI ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodleni se spin&nim terminu pro fadné dokonceni dila a jeho predani objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy zapoéaty den
prodleni.

10.3. Pokud prodleni zhotovitele pfesahne tii mésice, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni pokutu ve
vysi 5% ze sjednane ceny dila za &tvrty a kazdy dal$i zapocaty mésic prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani, /tzn., Ze dilo vykazuje
vadu nebo vady dle této smlouvy/ je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé a
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani v8echny vady a nedodélky dila zjisténé pfi pfejimacim fizeni nebo jinak
uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s pinénim jeho povinnosti, uvedenych v €l. VI této smlouvy, zejména pak
jeho bodech 6.7., a v &l. XIl bodech 12.10., a 12.12., nebo v pfipadé poruseni nékteré z tam uvedenych
povinnosti, bude objednatel opravnén jednak na néklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi
splnéni tam popsané povinnosti prostiednictvim viastnich pracovnikil nebo povéfené treti osoby na naklady
zhotovitele, jednak bude objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli za kazdé takové porugeni (i prodleni)
smluvni pokutu az do vy$ 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do
10 dnli poté, kdy vi&i nému bude objednatelem uplatnéna.
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10.7. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu $kody a nahradu uslého
zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozoriuje zhotovitele, Ze financovani dila je kryto mimo jiné i
z prostiedk poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuZit doterminu dokon&eni dila. Pokud
v disledku prodleni zhotovitele s dokon&enim dila nebo v disledku porugeni jinych jeho povinnosti
stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy, vznikne objednateli povinnost navratit poskytnutou
dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou &astku odpovidajici povinnosti vratky dotace s pfislusenstvim
(sankénimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu viii zhotoviteli, je objednatel bez daléiho
opravnén o tuto &astku snizit proplaceni faktury (dilei faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel uini, oznami
tuto skutecnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz nepinéni opraviuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smiouvy.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici pfedpisiim dle této smiouvy (odst. 6.1.).

Provedeni dila v dohodnutém terminu.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pripustné.

Placeni ceny dila objednatelem ve vysi a terminech stanovenych touto smiouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nakladd za
fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy a to v cenach stanovenych touto smlouvou nebo na
zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotéen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo Mésta
Vimperk rozhodne o nepfidéleni finan&nich prostiedk( na realizaci dila a dale v pfipade, ze objednateli
nebude poskytnut limit finanénich prostiedki potfebnych k realizaci dila. V tomto pfipadé se objednatel
zavazuje uhradit zhotoviteli jednozna&né prokazane naklady souvisejici s pfipravou a realizaci dila ke dni
odstoupeni od smlouvy. Takovymi naklady nejsou naklady na ucast v pfipadném zadavacim nebo
vybérovém fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potfeby vyb&ru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah predmeétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo zastavenim
vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na Jjakekoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vigi objednateli.

XIl. DALSiI UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoZnit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu téchto
dokladu. Lhita dle predchazejici vety zacina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po ukonéeni
realizace dila. Zaroveni se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou souginnost a spoluplsobeni  pfi
provadeni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona &. 320/2001 Sb. v platném znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, ustanoveni tykajici se
pozadavku uvedenych v dokumentech Provadéci nafizeni Komise (EU) ¢. 215/2014 ze dne 7. biezna 2014,
kterym se stanovi provadéci pravidla k nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013 o
spolecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionalini rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu
soudrznosti, Evropském zemédélském fondu pro rozvoj venkova a Evropském namofnim a rybarském
fondu, o obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regionaini rozvoj, Evropském socialnim fondu,
Fondu soudrznosti a Evropském namotnim a rybarském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatfeni v
souvislosti se zménou klimatu, ur&ovani milniki a cila ve vykonnostnim ramci a nomenklaturu kategorii
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zasaht pro evropské strukturalni a investicni fondy, Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) é&.
1301/2013 ze dne 17. prosince 2013, o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, o zvlastnich ustanovenich
tykajicich se cile Investice pro rist a zaméstnanost a o zrudeni nafizeni (ES) €. 1080/2006, Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o spole¢nych ustanovenich o
Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti, Evropskem
zemédélském fondu pro rozvoj venkova a Evropskem namoinim a rybafském fondu, o obecnych
ustanovenich o Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti a
Evropském namoinim a rybafském fondu a o zruseni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2008, jakoZ i navazujici
implementacni pravni predpisy vydane organy CR a soutasné potvrzuje, Ze se seznamil se znénim téchto
dokumento.

12.3. Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim udaji v informacnich systémech pro ucely administrace prostfedkl
z rozpottu EU a prostfedku narodnich zdrojl. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim udaju podle zakona C.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisi, a zakona C. 101/2000 Sb.,
o ochran& osobnich tdajt, ve znéni pozdéjsich predpisi.

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnl od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby
plnéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2, 123 a 12.4 této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho
subdodavatell. V pfipadé, Ze néktery subdodavatel neposkytne objednateli potfebnou souc&innost pfi pInéni
zuvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruéeni povinnosti stanovenych vyse popsanymi pfedpisy a
pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.5. Smiuvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
o&islovanymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadfi k navrhu dodatku strany druhé do péti
dnti ode dne dorugeni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji.

12 6. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici radnému pinéni této smlouvy, je dotéena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci opravnénych k podpisu
smlouvy.

12.7. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné pravni
nastupce.

12.8. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén pievest svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.9. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi uéastnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelt, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich organd,
pozvani Ugastnici jednani a urceni pracovnici objednatele. Projektant v ramci autorského dozoru a uZivatel
jen s védomim objednatele.

12.10. Zhotovitel upozorni objednatele na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na
pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovniki objednatele nebo dal3ich osob a které pii
jeho ginnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo ohroZeni bezpeného
stavu a provozu technickych zafizeni a objektu. Definuje a pfeda rizika BOZP na pracovisti.

12.11. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje nebo jiné
v&ci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( pouzito a této odpovédnosti se nemlze zbavit.
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12.12. Zhotovitel se zavazuje, ze pro pinéni zavazku vyplyvajicich z této smlouvy pouZiie jen zafizen| a
vyrobky certifikované v CR, schvaleng autorizovanou zkugebnou s doklady v Seské redi.

12.13. Objednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim v nezbytné mire standardniho provozu
Vv souvislosti s provadénim stavby (dila) dle této smlouvy o dilo.

12.14. Tato smiouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda ze
smluvnich stran obdrz po dvou vytiscich smiouvy.

12.16. Smiuvni strany prohlauji, ze tuto smlouvu uzavrely svobodné avazng, ze jim nejsou znamy jakékoliv
skute€nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedii se vzajemné v omyl a berou na védomi, Ze v piném
rozsahu nesou vegkeré dusledky plynouci z védome jimi udanych nepravdivych Gdaj.

12.17. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu smiuvnimi stranami.

12.19. K platnosti této smilouvy véetng jejich dodatk( je potieba pisemna forma. Jakakoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné forme, jsou neplatna.

12.20. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv duvodu, nebude tim
dot¢ena platnost smlouvy jako celku s pfihlednutim k ostatnim ustanovenim. Smiuvni strany se zavazuji, ze
v takovém pfipadé co mMozZna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni ktera budou t&mto neplatnym co
mozna nejbliz&i, a jejichz pomoci by mohlo byt zarugeno dosazeni hospodarského a pravniho G&elu minule
dohody.

12.21. Nedilnou souéasti uzaviené smiouvy o dilo jsou prilohy:
Pfiloha &.1 - polozkovy rozpoget

12.22. Obsah této smiouvy byl schvalen usnesenim Rady Mésta Vimperk na jejim Zasedani konaném dne
01.08.2016 a to usnesenim & TS,

V Ceskych Budgjovicich, dne 2.4 2046 Ve Vimperku, dne 4 8 . 20/{;0

—

Za zhotovitele:
Liska Pave|

Jednatel &
Montela, s.r.o. Mcff

starostka , " i A
- e Mésto Vimperk LAl \
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