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SMLOUVA č. SPD/32/2024 
 
 

uzavřená mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 Občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění: 
             
 

I.     
 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
                        sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
         zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  
         k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 
- ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka 

                        bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800 
                        IČ: 43383513 
                        DIČ: CZ43383513 
                        zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu  
                        Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93) 
(dále jen objednatel) 
   
Zhotovitel:     RECPROJEKT s.r.o. 

sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 
zastoupen: Ing. Oldřichem Recem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: FIO banka, č. ú. 2200473258/2010 
IČ: 26014327 
DIČ: CZ26014327 

(dále jen zhotovitel) 
 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 
 

 
 II.   

 
Předmět a rozsah plnění.  

 
1) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje na své náklady a 

nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a 
objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále PD) stavby v rozsahu přílohy č. 1 
této smlouvy: 
 

 „Svratka – rekonstrukce vodovodu ul. Libušina a Poděbradova“ 
 

2) Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za 
její zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 
 

Pavlikova
Obdélník
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3) Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace dle přílohy č. 1 této smlouvy 
v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a v souladu 
s vyhl. č. jakož i v souladu s dalšími relevantními platnými předpisy pro vypracování 
PD.  

 
4) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu podmínek daných v příloze 

č. 1 této smlouvy a v souladu se Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů 
(A 4.1, aktualizace 2021 – www.profesis.cz – platné k datu podpisu smlouvy o 
dílo).  

 

Smluvní strany dále upřesnili předmět plnění v příloze č. 1 
 

5) Specifikace inženýrské činnosti: 
a) závazná stanoviska, stanoviska vlastníků, správců inženýrských sítí, komunikací, 
rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů ve smyslu Přílohy č. 3 Vyhl. č. 131/2024 Sb. 
v platném znění; 
b) souhlasná stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem; 
c)  smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury; 
d) vyjádření vlastníků nebo správců inženýrských sítí o existenci inženýrských sítí; 
e) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby; 
f) spoluúčast s objednatelem nebo pověřeným zástupcem objednatele na projednání 
souhlasu k u místění a provedení stavebního záměru podle § 187 platného stavebního 
zákona č. 283/2021 Sb.  

 
6) Zhotovitel se zavazuje respektovat stanoviska provozovatele, kterým je ke dni podpisu 

této smlouvy VAS a.s., divize Žďár nad Sázavou. Objednatel sdělí zhotoviteli za 
provozovatele osobu, která bude spolupracovat se zhotovitelem.  

 
7) Zhotovitel je povinen před odevzdáním díla objednateli zajistit kladné vyjádření VAS 

a.s., divize Žďár nad Sázavou tykající se technické stránky a dokladové části 
dokumentace.  

 
III. 

 
Způsob a forma vypracování díla 

 
1) Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla 

v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
  

2) Zhotovitel po realizaci přípravných prací poskytne objednateli doklady pro projednání 
s vlastníky dotčených pozemků, které dodá v následujícím rozsahu, nebude-li ujednáno 
jinak: 

a.  Situaci dle platné mapy katastru nemovitosti se zakreslením navrhované stavby; 
b.  situaci dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením ochranného pásma 

stavby (vodovodního, kanalizačního řadu);  
c. situace dle platné mapy katastru nemovitostí se zakreslením navrhované stavby 
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pro jednotlivé vlastníky dotčených pozemků navrhovanou stavbou, které budou 
následně tvořit přílohu ke smlouvě o budoucí smlouvě za účelem zřízení stavby 
a následné její provozování.   

d. Seznam - tabulku s uvedením všech dotčených parcel stavbou (trasou) včetně 
uvedení vlastníků těchto pozemků, ev. jejich bydliště. 

e. Seznam – tabulku s uvedením všech dotčených parcel ochranným pásmem 
stavby (vodovodu, kanalizace). 
 

3) Objednatel podklady podle čl. III., odst. 2) předá provozovateli, který pro objednatele 
zajistí bez zbytečného odkladu souhlasy vlastníků pozemků. Provozovateli uloží 
objednatel povinnost, aby v případě komplikací nebo nesouhlasných stanovisek, 
bezodkladně informoval objednatele i zhotovitele. Zhotovitel v součinnosti 
s objednatelem má právo navrhnout další postup.  
 

4) Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli v této věci součinnost. Objednatel 
zabezpečí nezbytnou a bezodkladnou součinnost ze strany provozovatele. V případě 
prodlení při součinnosti ze strany objednatele jakož i provozovatele je zhotovitel 
oprávněn požadovat prodloužení termínů plnění, případně uplatnit dílčí fakturaci.  
 

5) Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání 
této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, předanými ke dni 
uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými 
zástupci. 
 

6) Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu 
a termín plnění, upraví smluvní strany dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění 
ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

 
7) Zhotovitel do 7 pracovních dnů, nebude-li dohodnut jiný termín plnění, dodá další 

objednatelem požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. 
 
 

IV.     
 

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci. 
 

1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtách daných přílohou.  
 

2) Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla 
objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o 
převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení 
díla.  
 

3) Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD 
v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel 
tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.  

 
4) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá 

objednatel potvrzením o předání objednateli. 
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V.  
 

Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele 
 

1) Podklady poskytnuté objednatelem jsou uvedeny v příloze č. 1. 
 

2) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v 
nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Objednatel je vůči zhotoviteli odpovědný za 
poskytnutí spolupůsobení ze strany VAS a.s. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat 
v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit 
vlastními silami. 

 
3) Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

 
4) Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a 

řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět 
smlouvy v ujednaném termínu. 

 
VI. 

 
Cena plnění, platební podmínky 

 
1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána 

dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  
 

A. Doměření lokality, přípravné práce 18.000,- Kč 
B. Doklady pro projednání s vlastníky dotčených 

pozemků dle čl. III., odst. 2) 
0,-Kč 

C. Poskytnutí spolupráce při jednání s s vlastníky 
dotčených pozemků /Projednání stavby s vlastníky 
dotčených pozemků 

0,- Kč 

D. Projekt pro stavební povolení bez vodovodních 
přípojek 

150.000,- Kč 

E. Inženýrská činnost dle čl. II. bod 4. této smlouvy bez 
vodovodních přípojek 

40.000,- Kč 

F. Projekt pro provádění stavby bez vodovodních 
přípojek 

105.000,- Kč 

Celkem bez DPH    313.000,- Kč 
DPH 21 %       65.730,- Kč 
Celkem vč. DPH    378.730,- Kč 

 
2) Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového 

dokladu – faktury, splatné do 30 dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit 
bezprostředně po sdělení objednatele, že odevzdaná PD je v pořádku.   

 

Pavlikova
Obdélník
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3) Zhotovitel má právo vystavit za podmínek daných touto smlouvou daňový doklad za 
dílčí plnění. Bude-li toto plnění bez vad, objednatel uhradí fakturu nejpozději v poslední 
den její splatnosti.   

 
4) Objednatel má právo na uplatnění pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla nebo 

dílčího plnění v případě, že předané plnění nebude v pořádku. Na nedostatky 
zhotoveného a předaného díla nebo dílčího plnění je povinen objednatel zhotovitele 
upozornit písemně, nejpozději současně spolu s uplatněním pozastávky.   

 
5) Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za 

následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za 
každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v 
prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností 
vzniklých u objednatele. 
 

6) Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 
předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení 
s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení. 
 

VII.  
 

Odpovědnost za vady, záruka. 
 

1) Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla 
objednateli a končí provedením projektovaného díla. 

 
2) Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 platného 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 

3) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že 
po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost 
změn v provádění díla.  

 
4) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

5) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo 
provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady 
objednatel uplatní řádnou reklamací. 

 
6) V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok 

na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou 
nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u 
České pojišťovny a.s.       

 
7) Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad díla 

do termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém 
termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud 
nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý 



 strana -6 /10- 

 
 

den prodlení pokutu, jejíž výši účastníci sjednávají částkou Kč 500,- za každý započatý 
den prodlení. 

 
VIII. 

 
Změna závazku 

 
1) Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se 

po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, 
nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na 
změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti 
spolupůsobení, ujednané v této smlouvě. 
 

2) K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 
strana, která ho podala. 
 

3) Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s 
dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke 
smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o 
stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 
4) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, 

které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a 
určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném 
rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil. 

 
IX. 

 
Ostatní a závěrečná ujednání 

A. 
 

1) Ve spolupráci s určenou osobou provozovatele – VAS. a.s. divize Žďár nad Sázavou 
zhotovitel s odkazem na ust. § 187 platného zákona č. 283/2001 Sb. zajistí souhlas 
vlastníka pozemku nebo vlastníka stavby s navrhovaným stavebním záměrem včetně 
ochranného pásma a zajistí pro příslušný správní orgán vyznačení souhlasu na situačním 
výkresu dokumentace nebo na projektové dokumentaci, popřípadě na samostatné 
listině, jež bude přílohou situačního výkresu dokumentace nebo PD.  

 
2) Zhotovitel zajistí předložení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti 

inženýrské sítě vlastníkům pozemků či stavby dle příslušného návrhu smlouvy 
objednatele. V případě, že vlastník pozemku či stavby, jež budou dotčeny stavbou 
vodního díla odmítne návrh smlouvy objednatele podepsat, sdělí zhotovitel tuto 
informaci bezodkladně objednateli. 

 
3) Pro povolení stavebního záměru zajistí zhotovitel souhlas vlastníka pozemku nebo 

stavby k uskutečnění stavebního záměru ve formě textu:   
 
„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 187 platného stavebního zákona č. 283/2021 Sb. se 
stavbou dle této projektové dokumentace“ 
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B. 
 

1) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
2) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou 
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru 
smluv) splní objednatel. 

 
3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

4) Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této 
smlouvy. 

 
5) Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí. 

 
6) Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – výlučně a pouze pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání 
třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud 
použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této 
smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý 
prospěch, který z tohoto dalšího užití měl.  Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti 
škoda, má též právo na náhradu škody. 

 
7) Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. 

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny 
pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

 
8) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po osmi stranách, s platností originálu. 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne      V Pardubicích dne 9.10.2024 
 
 
 
 
…………………………………     ……………………………. 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     RECPROJEKT s.r.o. 
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Příloha č. 1 
na zpracování projektové dokumentace stavby „Svratka – rekonstrukce vodovodu ul. 
Libušina a Poděbradova“ 
 
Předmětem zakázky je: 

- rekonstrukce stávajícího vodovodu z litiny DN 65-150. Je navrhována náhrada 
potrubím z TLT (PE 100 RC) DN 80 a 150 v celkové délce cca 269 a 220 m  (inv.č. 
MSZV9001810). 

 
 
Specifikace předmětu požadovaného díla: 
 
A/ Přípravné práce 
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti: 
1. Před zahájením projekčních prací požádá projektant VAS o předání podkladů a informací o 

charakteru  
a prostorovém uspořádání stávajícího vodovodu a kanalizace v řešené lokalitě v digitální 
formě a svolá „VÝBĚR STAVENIŠTĚ“ za účasti odpovědných zástupců městyse 
Svratka, VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání na místě samém bude projektantem učiněn 
zápis s podpisy všech zúčastněných. 

2. Zpracování návrhu smlouvy o dílo, uzavření smlouvy o dílo. 
 
 
B/ Geodetické a jiné technické práce. 
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce a činnosti:  

1. Geodetické zaměření (resp. doměření případně chybějících úseků) polohopisu – 
uličních čar  
a povrchových znaků v prostředí Microstation formát dgn v trase potrubí v případě, že 
nejsou obsaženy v podkladech získaných od VAS. 

2. Geodetické zaměření stávajícího úseku vodovodu v případě, že je zakreslen přibližně. 
Vyznačení vodovodu v terénu zajistí VAS bezúplatně na žádost zhotovitele projektové 
dokumentace. 

3. Zpracování návrhu koncepčního a technického řešení, jeho odsouhlasení na útvaru 
speciálních činností VAS (Ing. Mrkos). Digitální verze koncepčního a technického 
návrhu bude zaslána městysu Svratka, kontaktní osoba p. starosta. 

4. Provedení hydrotechnického výpočtu a návrh dimenzí potrubí a ostatních prvků 
systému. 

5. Rekognoskace terénu s ohledem na geologické podmínky lokality – zajištění 
relevantních informací od obyvatel, představitelů samosprávního celku, prověření 
podkladů z realizovaných staveb, zpracování jednoduché zprávy. Na základě 
zjištěných podkladů předložení zadavateli návrhu rozsahu inženýrsko-geologického 
průzkumu pro stavbu včetně projednání na „VÝBĚRU STAVENIŠTĚ“. Inženýrsko-
geologický průzkum není předmětem zakázky, zajistí jej zadavatel prostřednictvím 
svého smluvního partnera.  

 
 
C/ Projektová dokumentace pro společné povolení. 
V této fázi požaduje objednatel zajistit zejména následující práce, dokumentace a doklady: 

1. Před vyhotovením čistopisu bude dokumentace předložena v konceptu k posouzení a 

Pavlikova
Obdélník
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vydání stanoviska na VAS. Její připomínky budou zapracovány do konceptu 
dokumentace před odevzdáním čistopisu. Současně s konceptem dokumentace bude 
VAS předložena zastavovací situace v digitální podobě – formát dgn. 

2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována v rozsahu 
dle přílohy  
č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a předána v 6 vyhotoveních, dále pak bude 
1 vyhotovení PD předáno v elektronické formě ve formátech .pdf, příp. doc, xls. 
Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu zaměřeném v digitální 
formě v prostředí Microstation, formát .dgn s uvedením materiálu, profilu a délky 
projektované sítě. Dokumentace bude m.j. obsahovat i zákres umístění veškerých 
inženýrských sítí v území dotčeném výstavbou. 

3. Dále pak bude 1 vyhotovení PD předáno v elektronické formě v těchto formátech: 
projektová dokumentace bude vyjma formátů .DOCX a .XLSX odevzdána v 
otevřeném formátu .DWG nebo .DGN nebo .DXF orientovaných v S-JTSK. 

4. Zpracovatel projektové dokumentace zakreslí do projektované dokumentace stávající 
vodovodní přípojky ke všem odběrným místům na základě podkladů předaných 
útvarem speciálních činností VAS.  V odůvodněných případech upřesní průběh trasy 
přípojky s majitelem nemovitosti nebo požádá VAS o bezplatné vytyčení trasy. 
Projektová dokumentace bude obsahovat seznam všech vodovodních přípojek 
s číselnou identifikací vázanou na situaci s uvedením majitele nemovitosti, čísla 
odběrného místa a čísla popisného, případně čísla parcelního. Součástí projektové 
dokumentace bude i zákres stávajících inženýrských sítí v prostoru stávajících 
vodovodních přípojek na veřejném prostranství.  

5. Součástí dokladové části projektové dokumentace pro vydání společného povolení 
bude m.j. ve trojím vyhotovení situace dle platné mapy katastru nemovitostí se 
zakreslením navrhované stavby, na které bude v pravé části výkresu nad popisovým 
rámečkem uveden text: 

 
„Vyslovuji jednoznačný souhlas dle § 184a zák.č. 183/2006 Sb. v pl. znění se stavbou na níže 
uvedených pozemcích dle této projektové dokumentace“. 
  
Pod tímto textem bude projektantem zpracována tabulka s uvedením dotčených parcel 
navrhovanou stavbou a tabulka s uvedením dotčených parcel ochranným pásem vodovodu. 
Tabulky budou obsahovat jméno, příjmení a bydliště vlastníka dotčeného pozemku, datum 
narození vlastníka, příp. IČ vlastníka dotčeného pozemku včetně uvedení jména oprávněné 
osoby k zastupování organizace. 
 
Plněním zhotovitele projektové dokumentace bude rovněž: 
 

6. Dokladová část, která bude m.j. obsahovat závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření 
dotčených orgánů, souhlasná vyjádření vlastníků inženýrských sítí, komunikací 
dotčených výstavbou a Povodí Moravy, s.p. Brno. 

7. Mapa katastru nemovitostí (platná v době projektování) se zakreslením trasy stavby v 
jednom vyhotovení. 

8. Výpisy vlastníků nemovitostí dotčených výstavbou z katastru nemovitostí v jednom 
vyhotovení potvrzené příslušným katastrálním úřadem. 

9. Informace o parcelách sousedních pozemků z katastru nemovitostí potvrzené 
příslušným katastrálním úřadem. 

10. Propočet nákladů. 
11. Digitální verze projektové dokumentace bude předána proti podpisu městysu Svratka, 
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kontaktní osoba p. starosta a to před odevzdáním PD objednateli. Doklad o předání 
této dokumentace bude přílohou k fakturaci. 

 
 
D/ Podklady pro výběr zhotovitele 
V této fázi požaduje objednatel zajistit projektovou dokumentaci pro zadání veřejné zakázky 
dle vyhl.č. 169/2016 Sb. v platném znění v rozsahu: 
 
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle přílohy č. 13 vyhl.č. 405/2017 Sb. v pl. 
znění -  4 ks,   
  včetně digitální verze na CD ve formátech .pdf, příp. doc, xls,  
- projektová dokumentace bude vyjma .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu 
.DWG nebo .DGN   
  nebo .DXF orientovaných v S-JTSK, 
- rozpočet stavby v jednom vyhotovení, 
- neoceněný výkaz výměr v digitální podobě jako podklad pro vypracování nabídky, 
- vyjádření VAS k realizační dokumentaci. 
 
Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční 
práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplyne z povahy 
díla, ze znalostí zhotovitele  
či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací. 
 
 
 
Objednatelem požadovaný termín dokončení a předání díla:  
dle rozsahu A/ - C/: do 31.12.2024 
dle bodu D/: do 31.3.2025. 
V případě dalších požadavků vyplývajících z projednání a schválení záměru výstavby a 
technického řešení, zhotovitel zapracuje tyto požadavky do zadávací dokumentace. 
 
 
 
 
Příloha: IZ 1280, situace vodovodu  
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