
Čísio smlouvy Objednatele: 2017/02584/OVZI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smlouva o dílo
na realizaci stavby

„Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV
Kobylá"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
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I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jedn
- technických:

a OlomoucBankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

C 1036 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

15053695
CZ15053695

Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem Vančurou,
Ing. Jiřím Valou, jednateli společnosti

2. Zhotovitel:

Spisová značka:

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech

ČSOB Chrudim

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel")

oba společně jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za 

podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV Kobylá"

(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele č.j. KUOK 
49084/2017 ze dne 2. 6. 2017 a nabídkou Zhotovitele ze dne 15. 6. 2017 
reagující na tuto výzvu.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové 

dokumentace zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se 
sídlem Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim, IČ 15053695, v 5/2017 (dále 
také „PD“).

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem 
této smlouvy seznámil.

4. Místem provádění díla je objekt Domova pro seniory Javorník, pracoviště 
Kobylá nad Vidnavkou, se sídlem Kobyíá nad Vídnavkou 153, 790 65 Žulová.

5. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávající aktivační čistírny odpadních vod 

u hlavního objektu Domova pro seniory Javorník, pracoviště Kobylá nad 
Vidnavkou, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová dle projektové 

dokumentace zpracované společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., se 
sídlem Píšťovy 820, Chrudim lil, 537 01 Chrudim, IČ 15053695, v 5/2017 a 
podle podmínek této výzvy.

Vlastní práce budou spočívat v rekonstrukci stávající aktivační čistírny 
odpadních vod, která je umístěna do podzemní stavby zapuštěné do terénu. 
Zastřešení stavby bude nově provedeno včetně nového zastřešení montážního 
otvoru. Do stěny bude vybourán otvor pro vybudování nového vstupu, který 

bude navazovat na konstrukci nového schodiště s podestami. Stávající 
technologie ČOV bude demontována. Nádrž nové ČOV bude umístěna do 

stávající plastové nádrže. Nová ČOV je navržena jako mechanicko-bioiogická 

čistírna odpadních vod s usazovací nádrží, aktivační nádrží s mikrobublinnou 
aerací a dosazovací nádrží. Za ČOV bude zařazen kalojem se 

středněbublinnou stabilizací kalu s čerpáním odsazené vody na přítok ČOV. 
ČOV bude modifikovaná pro 75 ekvivalentních obyvatel. Vyčištěné vody budou 

odvedeny stávajícím potrubím a stávajícím výustným otvorem do vodního toku 
Vídnavka. Nově bude vybudována vodovodní a elektro přípojka.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IL této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným
Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky1).
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III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení provádění díla: nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy

2. Termín dokončení díla:

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

31.10. 2017

IV.
CENA DÍLA

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH....................
15% DPH........... ........................
Celkem cena díla včetně DPH

(cena díla celkem včetně DPH slovy: jeden milion šest set čtyřicet šest tisíc 

devět set devadesát jedna korun českých šest haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle 

článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních 

podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

1 432 166,14 Kč 
...214 824,92 Kč
1 646 991,06 Kč

2.

V.
PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 

(poddodavatele), v souladu s Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 

činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Změnu poddodavatele uvedeného v Příloze č. 4 je Zhotovitel povinen 

Objednateli písemně oznámit min. 5 pracovních dnů před zahájením 
příslušných prací uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy. Změna poddodavatele 

musí být Objednatelem písemně odsouhlasena před zahájením příslušných 
prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele.

Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v Příloze č. 4 
nebo poddodavateli neuvedenému v této Příloze č. 4 nad rámec prací 
uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy, je Zhotovitel povinně písemně oznámit 
tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změna poddodavatele musí být Objednatelem písemně odsouhlasena

1.

2.

3.
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před zahájením příslušných prací, jinak není Zhotovitel oprávněn změnit 
poddodavatele.

4. V případě provádění díla nebo jeho části poddodavatelem v rozporu s 

ustanoveními odst. 2. a 3. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené 
v čí. IV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z ČI. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

VI.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má 
na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8059823117 se 
společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše 

pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, 
jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna 

celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čí. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek.

1.

VII.
JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 

Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojení s § 9 zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv).

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou případné 
změny poddodavatelů dle čl. V odst. 2 a 3 této smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle

2.

3.
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zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí
Objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

4.

5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017"

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH"

Příloha č.3: „Položkový rozpočet"

Příloha č.4: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla"

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 20. 6. 2017 v
souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb.t o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6.

V Olomouci dne: 2 5 ~Q7- 2017
Za Objednatele:

25 -07-2017V Chrudimi dne:
Za Zhotovitele:

Q\ Pišrovy 520 ušim Ji!
tel.: 4í'V 082 ' ) (GQ 3K)
ÍC: 150 5? 6 2053695

\

/

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

ing. Josef jpil
jednatel s ti

v,
/

Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02584/OVZI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY) 

UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM 

ZE DNE 18. 1.2017

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli 
doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních 
předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.

2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady 

vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou 
dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení 
stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační 
činnosti celé stavby.

3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných 

případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením 

a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na 
změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo 

na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna 

prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má 
Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
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3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou 
Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného 

díla.

3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy 
i následující práce a činnosti:

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do 

předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární 
předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá 

Objednateli za škodu způsobenou porušením této 
povinnosti,

3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu 
nutném pro řádné provádění díla a předání této 

dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla,

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 

a ochrany životního prostředí,

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 

poplatků a nájemného,

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 

odstranění,

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN,
TIČR (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,
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3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů,

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.),

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod.,

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí,

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 

rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 

v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 

pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické 
plány pro věcná břemena) Objednateli.

3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) 

dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky 
ČEA - Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel 
jako součást provedení díla.

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 

Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle 
následujících zásad:

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 

stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn11.

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení 
stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat
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projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude 

i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, 
podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 

s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální 
podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást 
díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem 
podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších 

předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální 
podobě.

3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí 
(geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické 

plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.

3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 
nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve íhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení 
díla sjednaném ve smlouvě.

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným 
termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené 
dílo převzít a zaplatit.

4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění 
součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Nedojde-íi mezi stranami k jiné 

dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení 
Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.

4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.
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4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně 

drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání 
a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud 

dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými drobnými vadami a vady nebrání užívání předmětu 

díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným 

způsobem neomezují.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž 

finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez 
DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 

sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla 

nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. 
V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací 
v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních 

konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu 

s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění 
provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty 

uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem 
měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce 

určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu 

s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané 

hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané 
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 
nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje 

mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených 
v odst. 3.1. zejména i náklady na:

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí
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d) pojištění stavby a osob

e) organizační a koordinační činnost

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství

g) zajištění nezbytných dopravních opatření

h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního 
plánu stavby

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené 
stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné 

po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel 
za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 
výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží 
k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 

víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů 
chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu 

výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 

prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním 
deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 
dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém 
formuláři objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce 

(méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či 
díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro 

prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, 
soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná 

obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny 
dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna 
pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke 
změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo 

dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové
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dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 

nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného 
zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dále též ,,Zákon“)

c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za 
termín 31.12. kalendářního roku, v němž byl původní termín 

dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým 

statistickým úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh 
dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem 

Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na 

sjednanou cenu;

f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení 
termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací 
neprovedených v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna 

sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny 
nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána v dodatku 
smlouvy.

5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku 

smlouvy.

5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže 
písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení 
však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito 

obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

5.5.1. Vyskytnou-li se pří provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je 
Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění 
a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce 

mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu
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upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 

oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve 

výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech 
v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, 
které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním 
ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, 
a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 

102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 
Nelze-lí jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude 

zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv., „ 
R-položky„ prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na 

podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých 
Položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 
kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké 
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů 

a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů 
platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve 
výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených 
měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na 

podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých 
Položkových rozpočtech;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro 

kompletační přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké 
ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů 

a kompletační přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké 
byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
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5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou 

formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Postup plateb

6.1.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových 

dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 1x za 
kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou 

vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se 

považuje poslední den příslušného měsíce.

6.1.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního 
dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací 
oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního 
dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury 

musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 

soupisu je faktura neplatná.

6.1.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 
množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 

tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.1.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení 
nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel 
požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 

závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle 
stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá 
strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle 

své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena 
sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.1.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po 
podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu 

Objednatelem.

6.1.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90% celkové sjednané ceny 

díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli 
až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí 
díla až po jejich odstranění).
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6.2. Lhůty splatnosti

6.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 
dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. 
V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 
dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.2.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní 
evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení 
faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, 
aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den 
následujícího kalendářního měsíce.

6.2.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 

dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel 
oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu 

shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, 
prodloužit termín dokončení díla.

6.2.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je 
podstatným porušením smlouvy.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením 

Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.4.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (díle jen ,,ZDPHil), a musí navíc 

obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího 
uzavření.

6.4.2. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný 

v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.4.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu 

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud 
Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je 
Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném 
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této 
skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu
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zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to 

v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto 
ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 

hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na 
účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, 
bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 

ceny za zdanitelné plnění."

6.4.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za 

účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle 
Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému 

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ- 

CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku,

6.5. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.5.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu 

Objednatele.

6.5.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, 
bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve 
smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury Objednateli.

Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta 

smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či 
těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a 
Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může 

být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.

Strana 11 (celkem 32)



7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční 
vady je Zhotovíte! povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení se 

zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být 
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném 

termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou 
vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta 
v jiné výši.

7.4.2. Označii-H Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 

rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení 
s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den 
prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den. Ve smlouvě může být 
dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH.

Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle 
platných a účinných právních předpisů.

Sankce za účet neuvedený v registru plátců;

7.8.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,™ Kč.

Způsob vyúčtování sankcí

7.9.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana 

straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které 

k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše 
sankce.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
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7.9.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas 

nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 
písemné stanovisko strany povinné.

7.9.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna 

písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.9.2. sdělit oprávněné straně 

důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.9.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti 
Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.10. Lhůta splatnosti sankcí

7.10.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 
21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.10.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho 

ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem 
zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín 
dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním 

staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel 
písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání 
dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů 
Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 

(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, 
radonový průzkum apod.)

c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových 

a výškových bodů

d) vyznačení přístupových a příjezdových cest

e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu či případně jiných médií

f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících 

se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 
v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných 

vod apod.).
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8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během 

výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až 
do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení 
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytýčení 
stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně 

podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště 
s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi 
a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejích poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo 

vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 
nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 

Objednatele.

8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně 
vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 

Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně 
vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do 

původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního 
stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu 

s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně 
jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících 
inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování 
pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 
Objednatelem, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu 
jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou 
zahrnuty v ceně díla.

8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím 
funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady 

jsou zahrnuty v ceně díla.
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8.4. Užívání staveniště

8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat 
veškeré právní předpisy.

8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 

zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo 

k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti 
využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí.

8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 

oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých 
zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je 

povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam 

průběžně aktualizovat.

8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat 
staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli 
v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě 
(zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady 

stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících 
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 

identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit 
pouze se souhlasem Objednatele.

8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně 
rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 

Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla 

bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel 
dále odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je 

rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.
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8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na 
staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní 
opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště 
i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, 
poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 
povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště 

a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá 
Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8.7.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště 

stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při 
přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku 
k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci 
Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží 
Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. 
V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem 
jejich úplného odstranění nebo splnění.
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9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne 

vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného 

seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do 

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 

vzoru

b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného 

seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do 

stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 

vzoru

c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti 
rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů 

a dopravních prostředků

b) časovém postupu prací

c) kontrole jakosti provedených prací

d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví

e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany 

a ochrany životního prostředí

f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní 
význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou 

fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně 
technický dozor stavby (dále také TDS) pořizovat číslované zápisy 

zjednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí 
stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. 
Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
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9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy:

a) oprávnění zástupci Objednatele

b) oprávnění zástupci Zhotovitele

c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru

d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru

e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu

f) zástupci orgánů státní památkové péče.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy 
s uvedením data provedení tohoto zápisu.

Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních 

záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku 
učiněných Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy 

z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne 
provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí

9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen 
zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, 
kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.

9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického 
dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 

souhlasí.

9.4.

9.5. Deník víceprací a méněprací

9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro 
vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné 

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen 
Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména 

všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 

realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací 
uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla 

a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení
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ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, 
nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání 
Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce 
a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel 
Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně 
osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru 

a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele 

Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob 

vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně 
předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního 

deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se 
však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 

realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů 

daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit pří vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit 
Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel.

10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím
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spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 

k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání 
a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující 
na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých 

poddodavatelů.

10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi, a je 

povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor 
a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na 

staveništi.

10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na 
ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny 
prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod 

lešením).

10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících 
objektů.

10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech 
souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit 
vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, 
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména 

na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 

problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
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10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých 

z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.

10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky 

a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního 
povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli 
škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 

možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na 
díle.

10.6. Kontrola provádění prací

10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené íhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud 
se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel.

10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci 
pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli 
neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli 
nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
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zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro 

něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze ?trojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické 

nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele 

a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně 

a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu 
(poddodavatele), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně 
oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. 
Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před 
zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než 

uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce , musí 
Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních 

dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem 
odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel 
prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavateíem 

kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval 
původní poddodavatel.

11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto 
článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 

% z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.
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12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli 
nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.

12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů 
podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu 

Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu 

a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu 
a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je 

pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předávacího a přejímacího řízení.

13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své 
poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
písemný protokol.

Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí 
protokol obsahovat i:

a) soupis zjištěných vad

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě 
o jiném způsobu narovnání

13.2.2.
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c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad

13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu 

o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné 

vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo 
vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 

esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo 

začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.

13.2.7. Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, 
pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla.

13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, 
kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění 
nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí 
soudu Zhotovitel.

13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
proveden zápis o odstranění všech vad.

13.3. Neúspěšné předání a převzetí

13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno 

k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, 
že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání 
a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese í náklady na organizaci opakovaného předávacího 

a přejímacího řízení.

13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného 

důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přejímací řízení 
jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím 

a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení.

13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího 

řízení zejména tyto doklady:

a) tři vyhotoveni projektové dokumentace skutečného stavu 
provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě na CD,

b) geometrické zaměření a geometrický plán,
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c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů,

d) zápisy a výsledky předepsaných měření,

e) krácený rozbor pitné vody,

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové 
zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.),

g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací,

h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich 

pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém 
jazyce,

i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoíoží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího 
a přejímacího řízení zejména tyto doklady

a) územní rozhodnutí

b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní 
moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení 
požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec 
smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné 
zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přejímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které 
samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 

předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej 
přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel 
přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
kolaudační řízení.
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13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního 
řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné 

pro řádnou kolaudaci stavby.

13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli 
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele.

13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti 
vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní 
správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů 
od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem 

dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným 
dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném 

užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku 
předčasného užívání a podmínky předčasného užívání

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany 

majetku při předčasném užívání

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která 
zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících 
částí díla

14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu 
a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá 
Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí 
právní moci příslušného rozhodnutí

14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo 

poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by 
bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu 
s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se 
Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup 

se považuje za neoprávněné užívání.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo 
poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

14.2.3.
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15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 
nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

15.2.1. Délka záruční ihůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě 

stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává 
v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem 
Objednateli.

15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od 
počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 

zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce ihůty 
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje 

Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 
měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle 
na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li 
sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
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a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

b) odstranění vady opravou, je-íi vada opravitelná

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe
vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel 
neoznámí vady díla

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je mě! zjistit při vynaložení 
odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při 
vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční 
doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, 
přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční 
lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. 
Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 

nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup 

Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup 
Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované 
vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to 
i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu 
odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 
dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá 
Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel
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povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním 
vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná 

o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do 

prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není 
Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani 
s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany 
podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení reklamace Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem 

jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie 

musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem 

protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro 
které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od 

počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s těmito obchodními 
podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 
bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících 

ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady 

s tím spojené nese Zhotovitel.
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16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou 

poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel 
použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti 
odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná 

ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve 
smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její 
trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem 

možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až 
do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho 

předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání 
předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo 
se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou 
na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle ČI. 17 nese Zhotovitel a má je 

zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou 
závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou 

ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.
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18.2. Práva a povinností při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 

nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 

strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat 
a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale 

mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 

písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se 
k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem 
Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem 

doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu 

účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky 
smluvních stran.
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Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

25 41-ÍWV Olomouci dne: £ 5 -07- 2917 V Chrudimi dne:

Za Objednatele: .
'!i

■ií

Mgr. Jiří Zemánek '
1. náměstek f/ejtmana jednatel spolecfnosti

Vi

V'V"*•:

Mgr. Pavel Vančura
jednatel společnosti
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Číslo smlouvy Objednatele: 2017/02584/OVZI/DSM 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) 

k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno):
Adresa/ sídlo:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 11
60609460
CZ60609460
Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Adresa/sídlo žadatele: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

15053695IČ:
DIČ:
Oprávněná osoba:

CZ15053695
Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé 
společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF 

k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o 
DPH„ zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od 

poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2017/02584/OVZI/DSM pro akci 
„Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV Kobyiá" souvisí výlučně s 

činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a 
k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil 
režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 2 5 -07- 2017

Mgr. Jiří Zemánek^— 
1. náměstek hejtmana
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2

SOUHRNNÝ ÚST STAVBY
Kód: KOBYLA

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyiá nad VidnávkouStavba:
i

JKSO:
Místo;

CC-CZ:
Datum:

s
15.6.2017

Objednatel: IČ:
I

DIČ:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Projektant:

IČ: 15053695
CZ15053695DIČ:

IČ:
DIČ:

s
Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

1
Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 432 166,14
0,00

Cena bez DPH 1 432 166,14

DPH základní 21,00%
15,00%

0,00ze 0,00
1 432 166,14snížena ze 214 824,92

Cena s DPH CZK 1 646 991,06v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a po

Objednavatel Zhotovitel

'% Ot

n

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: '*•'*>- izítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:' KOBYLA

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba;

Místo: Datum: m
Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 432 166,14

295 640,00

1 646 991,06

339 986,00 

50 835,73

.
00 Ostatní a vedlejší náklady 

IO01-sítě Vodovodní a elektro přípojka
.

44 204,98

PS01-
stroj

PS02-
elektro

SQ01-
stav

ČOV - strojní vybavení 339 055,00 389 913,25

ČOV elektro a MaR 137 987,04 158 685,10

COV - stavební úpravy 615 279,12 707 570,99

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00i

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 432 166,14 1 646 991,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyla nad Vidnávkou

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: t5.06.2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Projektant:

IČ: 15053695 
CZ15053695DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

295 640,00
0,00

295 640,00:

DPH základní 
snížená

21.00*
15,00%

0,00ze 0,00
295 640,00ze 44 346,00

Cena s DPH v CZK 339 986,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

r

I

CY
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyíá nad VidnávkouStavba:

Objekt: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízeni staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady 

VP - Vícepráce

295 640,00

295 640,00 

40 000,00 

45 000,00 

20 000,00 

20 000,00 

170 640,00 

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 295 640,00

ROZPOČET

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba:

Objekt: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis Mj Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK]

295 640,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
Geodetické práce při prováděni stavby

Provozní řád, zaškoleni obsluhy

295 640,00 

40 000,00 
5 000,00 

20 000,00

1 K 012203000 Kč 1,000 5 000,00

2 K 013203000 Kč 1,000 20 OH),00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 15 000,00 15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

Zařízeni staveniště
45 000,00 

30 000,00 

15 000,00

4 K 030001000 Kč 1,000 30 000,00

5 K 039103000 Rozebráni, bouráni a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 
7 K 043002000

20 000,00 
20 000,00Zkoušky a revize, uvedení do provozu KČ 1,000 20 (XX),00

VRN7 - Provozní vlivy
9 K 070001000

2Q 000,00
Provozní vlivy Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

VRN9 * Ostatní náklady 170 640,00

114 240,(X)
Likvidace splašků během výstavby, odvoz, 
poplatky za likvidaci

10 K 09000100R m3 480,000 238,00

“uvažovaná likvidace do 8 m3/den po dobu 60 
dnů" 8*60 480,000

Pronájem cisterny objem 10 m3

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

"uvažovaná celková doba Chodu čerpadla 5 h/za 
den" 5*60

Převedeni vody potrubím průměru DN do 200

11 K 09000101R den 60,000 500,00 30 000,00

12 K 09000102R hod 300,000 58,00 17 400,00

300,000

13 K 09000103R 20,000 450,00 9 000,00m

VP - Vícepráce 0,00
K 1,000 G,Q0

!
;
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyiá nad Vidnávkou

1001-sítě - Vodovodní a etektro přípojka

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2017

Objednatel: IČ:

DíČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Projektant:

IČ: 15053695

CZ15053695DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

44 204,98
0,00

Cena bez DPH 44 204,98

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

0,00ze 0,00
44 204,98ze 6 630,75

Cena s DPH v CZK 50 835,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

•O

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobytá nad VidnávkouStavba:

Objekt: 1001-sítě - Vodovodní a elektro přípojka

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 • Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

PSV - Práce a dodávky P5V

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

VP - Vícepráce

44 204,98

40 717,38 

34 216,08 

900,00 

808,20 

3 323,10 

1 470,00 

3 487,60 

3 487,60 

0,00

■

í

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 44 204,98

ROZPOČET

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba:

Objekt: 1001-sítě - Vodovodní a elektro přípojka

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 204,98

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
40 717,38 

34 216,08

O
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebráni zpevněných ploch ze silničních dílců m214 K 113151111 12,000 49,30 591,60

6*2 12,000

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

30*1*0,15

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

30*0,6*1,5

Příplatek za lepivost k hloubení rýh Š do 600 
mm v hornině tř. 3

Zřízeni přííožněho paženi a rozepření stěn rýh 
h! do 2 m

(30*1,5)*2

Odstraněni příiožného pažení a rozepření stěn 
rýh ht do 2 m
Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m

'odvoz do 16 km" 1,8*6

Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

30*0,6*1

Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

0,4*0,6*30

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

25 K 121101101 m3 4,500 29,20 131,40

4,500

1 K 132201101 m3 27,000 566,00 15 282,00

27,000

2 K 132201109 m3 9,000 161,00 1 449,00

3 K 151101101 m2 90,000 93,20 8 388,00

90,000

4 K 151101111 m2 90,000 16,80 1 512,00

10 K 162201101 m3 27,000 28,50 769,50

11 K 162701105 m3 1,800 227,00 408,60

12 K 162701109 10,800 17,20 185,76

10,800

8 K 174101101 m3 18,000 79,50 1 431,00

18,000

7 K 175101209 m3 7,200 201,00 1 447,20

6 K 175151101 m3 7,200 181,00 1 303,20

7,200

26 K 181301102 m2 30,000 37,90 1 137,00

30*1 30,000

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 

30*0,6

13 K 181951102 18,000 9,99 179,82

18,000

2 ■ Zakládání 900,00

900,00
Zřízení plochy ze silničních panelů do loze tl 50 
mm z kameniva

15 K 291211111 m2 12,000 75,00

4 - Vodorovné konstrukce 808,20
Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného 
výkopku

5 K 451595111 m3 1,800 449,00 808,20

30*0,6*0,1 1,800

8 - Trubní vedení 3 323,10
Montáž potrubí z PE1Q0 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 
m, 32 x 3,0 mm
Propiach vodovodního potrubí jednoduchý DM 
od 40 do 70 při opravách

Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20

17 K 871161211 30,000 54,10 1 623,00m

18 M 286131100 30,000 27,00 810,00m

19 K 892233922 30,000 6,58 197,40m

20 K 892241111 30,000 13,70 411,00m

21 K 899722111 30,000 9,39 281,70mcm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Vybouráni nebo proráženi otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pt do 0,0225 m2 tl do 450 mm

1 A70>9°
1 470,0016 K 971052251 kus 2,000 735,00

PSV • Práce a dodávky PSV 3 487,60 

3 487,60 

1 765,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní plastové PPR svar poíyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm

Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý 
rozsah prací na zakázce do 20 m

Ventil přímý G 1 se dvěma závity

Spojka hadicová G 1/2

Přesun hmot procentní pro vnitmi vodovod v 
objektech v do 6 m

27 K 722174004 5,000 353,00m

soub28 K 722179191 2,000 257,00 514,00or

29 K 722230103 kus 2,000 558,00 1 116,00

soub30 K 722253111 1,000 92,60 92,60
r>r

32 K 998722201 tv
A> 0,000 1,02 0,00

VP - Vícepráce 0,00
K 1,0Q0 0,00

n O
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyíá nad Vidnávkou 

PS01~stroj - ČOV - strojní vybavení

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2017

Objednatel: ič:
DIČ:

Zhotovitel:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Projektant:

IČ: 15053695 
CZ15053695DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

339 055,00
0,00

Cena bez DPH 339 055,00

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

0,00ze 0,00
339 055,00ze 50 858,25

Cena s DPH v CZK 389 913,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobytá nad VidnávkouStavba:

Objekt: PS01-stroj - COV - strojní vybavení

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZKj

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

PS01 - PS 01 - Strojní část 

VP - Vícepráce

339 055,00

339 055,00 

339 055,00

0,00

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 339 055,00

ROZPOČET

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba:

PS01-stroj - ČOV - strojní vybaveníObjekt:

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu 339 055,00

HSV - HSV 339 055,00 

339 055,00PS01 - PS 01 ■ Strojní část
Dodávka a montáž technologie ČOV • vystrojeni 
ČOV1 K ps01 1,000 339 055,00 339 055,00

VP * Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

n r-

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobyíá nad VidnávkouStavba:

PS02-elektro - ČOV elektro a MaRObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2017

Objednatel: ÍČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

IČ: 15053695 
CZ15053695DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

137 987,04
0,00

Cena bez DPH 137 987,04

DPH základní 
snížená

21,0056
15,00%

0,00 0,00ze
137 987,04 20 698,06zei

Cena s DPH v CZK 158 685,10

i

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

O
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba:

PS02-elektro - ČOV elektro a MaRObjekt:

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spoi. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

PS 02 eíektro - PS 02 ■ ČOV elektro a MaR 

VP - Vícepráce

137 987,04

137 987,04 

137 987,04

0,00

2) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 137 987,04

i

ROZPOČET

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad Vidnávkou5tavba:

PS02-elektro - ČOV elektro a MaRObjekt:

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

137 987,04

HSV - HSV

PS 02 elektro - PS 02 - ČOV elektro a MaR

PS02 • ČOV elektro a MaR - dodávka a montáž

137 987,04 

137 987,04 
137987,041 K 002 1,000 137 987,04

VP - Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

faH"•O
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kofaytá nad Vidnávkou

S001-stav - ČOV - stavební úpravy

Stavba:

Objekt:
:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.06.2017

. Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vodní zdroje Ekomonitor spoL s r.o. 

Projektant:

!Č: 15053695 
CZ15053695DIČ:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

:
Poznámka:

.

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

615 279,12■:

0,00

615 279,12
i

DPH základní 
snížená

21,00%
15,00*

0,00ze 0,00
615 279,12ze 92 291,87

: Cena s DPH v CZK 707 570,99
■:

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

OS
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad VidnávkouStavba:

SO01-stav - ČOV - stavební úpravyObjekt:

Místo: Datum: 15.06.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZKJ

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 

762 • Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 • Konstrukce truhlářské

767 • Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry

789 • Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

M - Práce a dodávky M 

23-M - Montáže potrubí 

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

VP - Vícepráce

615 279,12

303 662,07 

12 140,25 

4 741,56 

93 607,72 

113 824,67 

2 761,92 

16 108,00 

42 899,74 

1? 578,21 

197 217,05

1 279,50 

46 370,40

2 652,00 

21 990,05

2 093,60 

4 301,49 

2 878,00 

113 445,28 

1 119,56 

1 087,17 

114 400,00 

6 780,00 

103 000,00 

0,00

i

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 615 279,12

Op
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ROZPOČET.
■

:
Stavba: Domov pro seniory Javorník, rekonstrukce ČOV Kobylá nad Vidnávkou

S001-stav - ČOV - stavební úpravyObjekt:

Místo: Datum: 15.06.2017:
Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:Vodní zdroje Ekomonitor spoí. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
615 279,12

HSV - Práce a dodávky H5V 

1 - Zemní práce

11 K 122101101

303 662,07 

12 140,25 

433,00

:
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 1 a 2 objem do 100 m3

2,5*2*1

Hloubeni rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 
2 objemu do 100 m3

(2*0,3*0,8}*2

Vodorovné přemístěni do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
mpřes 10000 m

“odvoz do 16 km" 5*6

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 ,
ml

Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS

Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním

1,5*3*2,7

štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový 
materiál

12,150*2

m3 5,000 86,60

■

5,000

12 K 132101101 m3 0,960 290,00 278,40,

0,960

16 K 162201101 m3 5,000 28,50 142,50

14 K 162701105 m3 5,000 227,00 1 135,00

15 K 162701109 30,000 17,20 516,00

30,000

17 K 167101101 5,960 160,00 953,60

18 K 171101101 m3 5,960 36,70 218,73

39 K 174101102 m3 12,150 272,00 3 304,80

12,150

40 M 583312000 24,300t 191,00 4 641,30

24,300

Obsypání objektu nad přilehlým původním 
terénem sypaninou bez prohozeni, uloženou do m313 K 175101201 0,960 516,00 495,36
3 m

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 

2,2*2

19 K 181951101 4,400 4,90 21,56

4,400

2 - Zakládání 4 741,56
Podsyp pod skladové konstrukce se zhutněním 
z netříděného štěrkopísku

"pod oper. stěnu" {2*0,3*0,1)*2

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. m2 
C12/15

20 K 271572211 m3 0,120 763,00 91,56

0,120

21 K 279113122 6,000 775,00 4 650,00

(2*1,5}*2 6,000

3 - Svislé a kompletní konstrukce 93 607,72 

3 292,80
Zřízeni bednění jednostranného stěn nosných - 
plastová stěna

79 K 341351101 m2 8,400 392,00

I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3,0*2,8 8,400

stěna ze stěnových prvků z PP, šířka 3,Om, 
výška 2,8m, tl. 80 mm

lišta těsnicí i profil 100x100 mm, materiál PP m

80 M 2831213R ks 1,000 14 300,00 14 300,00

81 M 2831853R 36,000 39,20 1411,20

(3+3+3)*2 "stěna aktivace" 18,000

(3+3+3)*2 'stěna usazovací nádrže 18,000

Součet 36,000

pryž těsnící E9566, šířka 1400 mm černá sila 4
__ Ol?mm

82 M 272441180 3,600 663,00 2 386,80

(3+3+3)*2‘0,2 'stěna aktivace" 3,600

Součet 3,600

Zřízení přepážky z plastových desek PP tl. 15
83 K 34235110R m2 8,400 392,00 3 292,80mm

3,0*2,8 8,400

84 M 28312130R deska z PP tl. 15 mm, 3,0 x 2,8 m kus 1,000 9 000,00 9 000,00

Montáž plastového nátokového žlabu105 K 34235111R m2 3,800 392,00 1 489,60

2*{0,5*0,740,7) 3,800

106 M 2831214R žlab ze stěnových prvků PP, 2,0 x 0,5 x 0,7 m ks

Montáž plastového spádového klínu v ploše 
3,0x1,2m

spádový klín v usazovací nádrži v půdorysné 
ploše 3,0xl,2m
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z 
prostého betonu plochy do 4 m2 
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů 
nebo kanálů z betonu prostého tř. C 25/30 tl m3 
300 mm

(0,72*0,72*0,17}*{0,72*0,37*0,17) "bloky pod 
lávku"

3,7*3,0*0,15 "podlaha"

3,0*2,66*0,4 "stěna"

3,0*2,66*0,3 "stěna”

(5,6+5,6*2,9*2,9)*0,15*0,1 

Součet

Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží 
nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
zřízení

3,0*2,7 "STĚNA"

1,000 7 000,00 7000,00

107 K 34235112R m2 3,600 392,00 1 411,20

108 M 2831215R 9000,00kus 1,000 9 000,00

114 K 358315114 m3 2,000 2 910,00 5 820,00:

35 K 380311862 7,639 3 220,00 24 597,58

0,133

1,665

3,192

2,394

: 0,255

7,639

36 K 380356211 m2 9,800 392,00 3 841,60

8,100

(5,6*5,6*2,9+2,9)‘0,1 "(RANTL)"

Součet

Bednění kompletních konstrukci ČOV, nádrží 
nebo vodojemů omítaných ploch rovinných 
odstranění

Výztuž kompletních konstrukci ČOV, nádrží 
nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI

({3*2,6}*4)*0,0054 "stěny"

3,7*3*0,0054 "podlaha"

Součet

1,700

9,800

37 K 380356212 m2 9,800 92,30 904,54

38 K 380361011 0,228 25 700,00t 5 859,60

0,168

0,060

0,228

4 - Vodorovné konstrukce

22 K 411321414

113 824,67

1 991,65Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,653 3 050,00

1,5*2,9*0,15 0,653
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]
23 K 411351101 Zřízeni bednění stropů deskových 

Odstraněni bedněni stropů deskových 

Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 

(1,5*3’G,0054)*2

Střešní konstrukce ze ŽB tř. C 16/20

"spádový beton" 1,8*2,9*0,15

Montáž zastřešeni montážního otvoru hliníková 
konstrukce, výplň polykarbonát, šroubovaných m2 
budov v do 12 m
segmentové zastřešeni nízké pro otvor 
5,1x2,2m, výška 0,6m, konstrukce hliník s 
výplní čirý jednokomůrkový polykarbonát 
tt. 10mm UV stabil., 3 segmenty, kolejnice kpí 
hliník 2x5,25m, povrch úprava hliniku stříbrná 
komaxit barva, uzamykatelný 
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 
včetně úpravy povrchu

3*1,2*0,5

m2 4,350 384,00 1 670,40

24 K 411351102 m2 4,350 117,00 508,95
25 K 411362021 0,049 25 900,00t 1 269,10

0,049

26 K 440321313 m3 0,783 2 790,00 2 184,57

0,783

93 K 44419111R 12,000 650,00 7 800,00

94 M 55350891R 1,000 93 000,00 93 000,00

109 K 457311114 m3 1,800 3 000,00 5 400,00

1,800

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
Potažení vnějších stěn skloviáknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,0 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

2 761,92
71 K 622142001 m2 8,220 161,00 1 323,42

72 K 622531001 m2 8,220 175,00 1 438,50

8 - Trubní vedení 16 108,00 

8 920,00
Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu 
na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30

poklop šachtový D600A158G/BG rámavikoz 
betonu a litiny
skruž betonová šachetni TBS-Q. 1 100/25 
0100x25x9 cm
deska betonová zákrytová TZK-Q. 1 100-63/17 
100/62,5 x 16,5 cm
prstenec šachetni betonový vyrovnávací T8W- 
Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm

115 K 894211111 kus 1,000 8 920,00

119 M 28661932R kus 1,000 3 040,00 3 040,00

116 M 592243000 kus 1,000 751,00 751,00

117 M 592243150: kus 1,000 3 140,00 3 140,00

118 M 592243230 kus 1,000 257,00 257,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000

42 899,74
77 K 933901111 m3 32.760 28,40 930,38m3

4,2*3*2,6 32,760

78 M 082113220 voda průmyslová pro ostatní odběratele

Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 
mm z betonových tvárnic š 500 mm

žlabovka betonová TBM-Q30-300 50 x 30 x- cm kus

Vyčištěni objektů ČOV, nádrži, žlabů a kanálů 
pň v do 3,5 m

Čerpáni fekálií ze zatopených prostor 

Bouráni zdivá nadzáktadového ze ŽB do 1 m3 

0,8*0,9*0,35

Bouráni stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 
140 mm

1,5*5,7*0,25

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1,5*5,7*0,1

m3 32,760 18,00 589,68

33 K 935112111 1,500 174,00m 261,00:

34 M 592275820R 3,000 215,00 645,03

41 K 952903112 m2 47,500 36,50 1 733,75

103 K 952905121 hod 8,000 740,00 5 920,00

1 K 962052210 m3 0,252 6 410,00 1 615,32

0,252

2 K 963012520 m3 2,138 2 010,00 4 297,38

2,138

3 K 965042241 m3 0,855 1 850,00 1 581,75

0,855
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přisekání rovných ostění v betonu

"Vstup” 0,35*0+0,8*1)

"začištěni po panelech”

{5,7'0,35M1,5*0,35H5,7*0,4)

Součet

Vybourání nebo proráženi otvoru v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,0225 m2 tí do 450 mm

Vybouráni nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,09 m2 ti do 450 mm

Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou

{8+8+3+3)‘2,8

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 
mm do cementové aktivované malty včetně 
vyvrtání otvoru

20*0,15

ryč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 
488, v tyčích, 0 10 mm

0,25*20*0,0062

Demontáž příček svařovaných z plastu

4 K 967041112 m2 5,780 586,00 3 387,08

0,980

4,800

5,780

5 K 971052251 kus 2,000 735,00 1 470,00

6 K 971052351 kus 1,000 989,00 989,00

104 K 985131111 m2 61,600 149,00 9178,40

61,600

27 K 985331112 3,000 862,00 2 586,00m

3,000

28 M 130210320 0,031 19 000,00t 589,00

0,031

89 K 76713281R m2 18,000 257,00 4 626,00

(3*3}*2 18,000

Demontáž biodiskových reaktoru90 K 76713583R ks 1,000 2 500,00 2 500,00

997 - Přesun sutě 17 578,21
Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 1

6,442*15

Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

7 K 997013111 11,176 349,00t 3 900,42

8 K 997013501 11,176 210,00t 2 346,96

9 K 997013509 96,630 9,12 881,27

96,630

10 K 997013802 11,176 935,00t 10 449,56

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
pňtavením vodorovné NAIP

197 217,05 

1 279,50

29 K 711141559 m2 6,000 81,00 486,00:

3*2 6,000

pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 
<V60S40)

30 M 628321340 m2 6,900 115,00 793,50

712 - Povlakové krytiny

31 K 712311117

46 370,40
Provedení povlakové krytiny střech do 10' za 
studená nátěrem Plastonit m2 84,000 20,60 1 730,40

12*7

Pružná hydroizolační stěrka, odolná UV zářeni, 
mechanicky ocíofnd

84,000

32 M 245515010R kS 160,000 279,03 44 640,00

721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace
Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN

2 652,00

92 K 721174005 6,000 442,00 2 652,(X)m100

762 - Konstrukce tesařské 21 990,05
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PČ Typ Kód Popis

Montáž kotevních želez, přiložek, patek nebo 
táhel

Kotevní patka 100x11X3 mm U profil, salv.
. 7Ínpir
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 100 cm2

(1,5*6M2*3)

řezivo jehličnaté hranol jakost / do 120 cm2 

20*0,1*0,1

Montáž vázaných kd krovů pravidelných z 
hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s 
ocelovými spojkami

řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 

0,1*0,1*15

Bednění střech rovných z desek 
cementotřiskových tl 22 mm na sraz 
šroubovaných na rošt

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

A7 K 762085103 kus 8,000 130,00 1 040,00

48 M 1911230R kus 8,000 220,00 1 760.00

49 K 762123110 15,000 95,50m 1 432,50

15,000

50 M 605120010 m3 0,200 4 680,00 936,00

0,200

53 K 762332141 15,000 133,00m 1 995,00

54 M 605120010 m3 0,150 4 680,00 702,00

0,150

55 K 762341136 m2 8,000 562,00 4 496,00

2*4 8,000

Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60' osové vzdálenosti do 600 mm

řezivo jehličnatě lať jakost 110 - 25 cm2

0,03*0,06*40

Obložení sten z desek cementotřiskových ti 22 
mm na sraz šroubovaných

(3*1,5*2W1,5*1,5)

Montáž obložení stěn podkladový rošt

"stěny" (3*1,5*2W1,6*1,5)

řezivo jehličnaté boční prkno jakost l.-lt. 2 ■ 3

91 K 762342216 m2 8,000 22,30 178,40

57 M 605141010 m3 0,072 5 180,00 372,96

0,072

58 K 762430017 m2 11,250 518,00 5 827,50

11,250

61 K 762439001 11,400 49,00m 558,60

11,400

62 M 605151110 m3 0,513 2 930,00 1 503,09cm

11,4*0,03*1,5

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 6 m

0,513

101 K 998762101 0,900t 1 320,00 1 188,00

764 - Konstrukce klempířské

59 K 764201145

2 093,60
Montáž oplechování nevětraného nároží s 
nárožním plechem 12,000 170,(X)m 2 040,00

plech pozinkovaný 275 j/m2 ve svitku 0,55 x 
670 mm60 M 138241100 0,002t 26 800,00 53,60

6*275/1000/1000 0,002

765 - Krytina skládaná 

75 K 765151001

4 301,49
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na 
bednění sklonu do 20' m2 8,000 206,00 1 648,00

i
76 M 628322720 pás těžký asfaltovaný 8ITUBITAG1T DESIGN 

Montáž podkladního vyrovnávacího pásu

m2 8,000 110,00 880,1X3

73 K 765193001 m2 8.000 19,40 155,20

2*4 8,000

podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za 
studená samolepicí se samolepicímy přesahy 
VEDATOP© SU tl. 3 mm
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m

74 M 628662800 m2 8,800 178,00 1 566,40

102 K 998765101 t 0,062 837,00 51,89

766 - Konstrukce truhlářské 2 878,00
Montáž vchodových dveří 1 křídlových bez 
nadsvětlíku do dřevěné kce

66 K 766660511 kus 1,000 2 380,00 2 380,00

67 K 766660722 Montáž dveřního kování • zámku kus 1,000 178,00 178,00

5
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PČ Typ Kód Popis

zámek stavební zadlabaá vložkový 24026 s 
převodem P-L
vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 
2015

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 M 549260450 kus 1,000 132,00 132,00

69 M 549641100 kus 1,000 188,00 188,00

767 - Konstrukce zámečnické 113 445,28

192,80
Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 
200 mm

111 K 767810122 kus 2,000 96,40

mřížka větrací plast VM 160 B bílá se síťovinou kus

souprava ventilační střešní přosřovd DN110

Montáž atypických zámečnických konstrukcí z 
tažených kompozitních profilů hmotnosti do 
250 kg, pochozi plochy litý rošt protiskluz, 
montáž + doprava

schodiště 5 plošinou a konstrukci kompozit, 
výška 1,225m, šířka 0,65m, plošina J,0xO,Sm, 
kotvici a spoj. materiál nerez 
zábradlí okolo nádrže kompozit včetně 
kotevních nerezových patek, délka 10,5 m, 
výška 1,1m
lávka včetně zábradlí kompozit, délka 3,4m, 
šířka 0,67m, V

rošt v rámu 0,4x0,4m, litý rošt protiskluzový

Přesun hmot tonální pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

112 M 562456400 1,000 45,60 45,60

113 M 562312220 kus 1,000 560,00 560,00

95 K 767995116 kg 1 040,000 25,40 26416,00

96 M 5623062R1 kus 1,000 34 650,00 34 650,00

97 M 5623062R2 kus 1,000 21 900,00 21 900,00

98 M 5623062R3 kus 1,003 27400,00 27 400,00

99 M 5623062R4 kus 1,000 1 270,00 1 270,00

100 K 998767101 1,040 972,00 1 010,88t

783 - Dokončovací práce • nátěry
Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z 
desek na bázi dřeva

3*1,2*2

1 119,56 

1 119,5670 K 783813111 m2 16,440 68,10

7,200

{0,35*1,2M0,5*1,2) 1,020

Mezisoučet 8,220

8,22*2 16,440

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
Čištěni ručním nářadím ocelových konstrukcí 
třídy l stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C m

(0,16*2,7'2MO, 1*0,3*10)

Zhotoveni nátěru potrubí do DN 50 2síožkového 
základního ti do 40 pm

hmota nátěrová epoxidová základní 
dvousložková na kovy, bal. 10 a 25 kg, odstín ks 
RAL1018 zinkově žlutá
Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 2složkového 
krycího (vrchního) ti do 40 pm 
hmota nátěrová epoxidová vrchní matná 
dvousložková na kovy, bal.8 kg, odstiň 
RAL7035 světle šedá

1 087,17

42 K 789121Í52 1,164 192,00 223,49

1,164

43 K 789331210 m2 1,164 83,10 96,73

44 M 246290650 1,164 308,00 358,51

45 K 789331220 m2 1,164 84,90 98,82

46 M 246290970 1,164 266,00 309,62

M - Práce a dodávky M 114 400,00
Montáž nomé stěny rohové svařením z PP desek 
tl. 10mm, Q,7x Q,4*0,2m, vc. materiálu

87 K 35034000R kus 2,000 2 310,00 4 620,00

23-M - Montáže potrubí 6 780,00
Čištění potrubí profukováním nebo 
proplachováním DN 200

110 K 230120049 100,000 67,80 6 780,00m

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
Montáž spádovaného dna v usazovací nádrži 
3,G*1,2m, výška 0,8m, dodávka * montáž

103 000,00 

21 000,0088 K 35034034R kus 1,000 21 000,00

HS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

85 K 35G34G36R Montáž nádrž kalojemu plastová, nesestrojená kus

nádrž hranatá z PP stěnových prvků, vnějsi. 
rozměry 2,9x1,66x2,66m, objem 10m3, 2 
vstupy 0,6x0,6m

1,000 20 000,00 20000,00

86 M 48487640R kus 1,000 62 000,00 62 000,00

VP - Vícepráce 0,00
K 1,000 0,00

f
%
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Rekapitulace

PPL. {POPIS POLOŽKY Cena v Kč
Strojní zařízení 282 546
Dodávky celkem 282 546
Montáž 56 509 

339 055 
50 858

Cena PS 01 
DPH 15%
Cena vč. DPH 389 913

i-
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PS01 Strojní část

Jednot.
cena

POL. POPIS POLOŽKY Cena
celkem

jedn. počet

Strojní zařízení
Ruční česle 400 x 900 x30 / 60°
- provedeni nerez pro žlab š. 400, hi. 600, převýšeni 200 mm
- průliny 30 mm
- vč. perforovaného odkapávacího žlabu š 150, v. 150 mm
- včetně hrábli, nádoby na shrabky 10 i 
umístění v plastovém žlabu

1 ks 1 13 000 13 000

Mamutové čerpadlo přebytečného kalu DN 40
- pro ponor P = 2,5 m. výtlak H = 0.3 m. průtok Q = 0.5 l/s. spotřeba vzduchu 1,8 m3/h
- materiálové provedení PVC-U
- přívod vzduchu ovládán čtyřcesíným solenoidovým ventilem za dmychadlem

2 ks 1 8 000 8 000

Jemnobublínný aeračni systém nitrifikace
- 6 ks trubkové provzdušňovaei elementy 63/2075 D 
• délka hubky 810 mm. délka perforace 750 mm
- doporučené množství vzduchu pro jeden difuzor 2-9 m3/h
- skutečné množství vzduchu pro jeden difuzor 3,0 m3/h
- vzduchové potrubí DN 25 <d32) 18 m

3 kpl. 1 22 000 22 000

Dosazovací nádrž DN 2100, atypický výrobek sestávající z:
- těla dosazováku 02,1 m. v. 2.7 m z PP desek U. 12 mm
- náíokového potrubí DN 150. PVC
- uklidnovadho válce DN 400, dl. 1800, PVC
- odtokového potrubí DN 150, PVC
- prellvného žlabu 150x200, dl, 800. se stavitelnými pilovými hranami z PP
- kotevního, spojovacího a uchycovaciho materiálu

4 kpl. 1 80 000 B0 000

Mamutové čerpadlo vratného kalu DN 40
- pro ponor P = 2.5 m, výtlak H * 0,3 m. průtok Q = 0.5 l/s, spotřeba vzduchu 1.8 m3/h
- materiálové provedení PVC-U
- přívod vzduchu ovládán čtyřcestným solenoidovým ventilem za dmychadlem

5 ks 1 8 000 8 000

Mamutové čerpadlo přebytečného kalu DN 40
-pro ponor P = 2,5 m, výtlak H = 0,3 m, průtok Q = 0.5 i/s, spotřeba vzduchu 1,8 m3/h
- materiálové provedeni PVC-U
- přívod vzduchu ovládán čtyřcestným solenoidovým ventilem za dmychadlem

6 ks 1 6 000 8 000

Zařízení pro odtah plovoucích nečistot z hladiny DN
- nátokový ttychtýř, mamutové čerpadlo DN 50
- přívod vzduchu ovládán čtyřcestným solenoidovým ventilem za dmychadlem
- provedeni PVC-U 
Umístěni: dosazovací nádrž

7 kpl. 1 15000 15 000

Dmychadlový agregát aktivace a kalojemu
- výkon Qvzd = 25 m3/h, p = 300 mbar.
- P “ 0,2 kW,
- el, motor Pm 0,55 kW
- hmotnost 21 kg
- rozměry 562 x 367 x 392 mm(dxixv)
- výtlak 3/4*
- vč. nastavitelného časového spínače

6 ks 1 50 000 50 000

Bezolejové membránové dmychadlo
- výkon Qvzd = 1,8 m3/h. . p = 250 mbar,
- P = 0,1 kW, 230 V. 50 Hz
- hmotnost 8.5 kg 
výtlak 019 mm
- na výstupu čtyřcestný solenoidový ventil řízený časovačem

9 kpl. 1 8 000 8 000

Čtyřcestný solenoidový ventil pro vzduch '/»“
- přímo řízené 4 % 2/2 ventily
- těsněni NBR
- velikost štěrbiny DN 12 mm
- příkon 9 W
• napájení 230V, 50 Hz. ochrana IP 65

10 ks 1 4 000 4 000



:

PS01 Strojní část

Středněbublirmý aeračni systém kalojemu
• 4 ks talířové provzdusňovaci elementy
- průměr talíře 270 mm, výška 58 mm
- doporučené množství v2tíuchu pro jeden difuzor 1,5-7 mZlh
- skutečné množství vzduchu pro jeden difuzor 1.5 m3/h
- nosné a přívodní trubky cetk dl 12 m, d32 mm

11 kpl. 1 18 000 18 000

čerpadlo odsazené vody
- provedeni na plováku 5 výtlačnou hadici
- výkon Q = 1,0 l/s pro H = 6 m 
P~ 1,0 kW, 230 V
vč. plováku. 3 m tlakosaci flexi hadice PVC DN 50

12 ks 1 18 000 18 000

Axiální ventilátor do potrubí průměr 150 mm
- průtok vzduchu 405/520 m3/h, dvourychtoslní
- 230 V, 50 Hz, příkon 30/80 W
- jednorázový motor s kuličkovými ložisky
- vháni vzduch do jímky
ruční ovládáni vypínačem, trvalý chod 
vč. potrubí HT ON 150, 3 m

13 ks 1 3 000 3 000

Armatury
Ventil kulový DN 25. d32, k nalepeni 
- provedeni PVCVK25 ks 2 380 760

Potrubí a trubní materiál nerez tř. 17240
Potrubí 104 x 2 vč. tvarovek a fitinek 15m 1 275 19125

Potrubí a trubní materiál PVC-U
Potrubí d63 PNS dl. 6 m vč, tvarovek a fitinek 6m 276 1656 

2 565 
1470

Potrubí d50 PN10 dl. 5 m vč tvarovek a fitinek 
Potrubí d32 PN16 dl. 5 m vč. tvarovek a íitinek

15m 171
10m 147

Ostatní materiál
Tlaková hadice pro vzduch s opietem DŇ12/Í7 
Objímka potrubí d32, d50, d75, ’ďíÓ4 plastová 
Montážní pěna

m 30 30 900
ks 30 25 750
kg 2 160 320

DODÁVKA CELKEM 282 546

!
. _ Montáže

Montáž nových zařízení a trubních rozvodů, uvedení do provozu soub. 1 56 509 56 509

MONTÁŽE CELKEM 56 509

PS 01 Strojní část CELKEM KC BEZ DPH 339 055

Sb
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1
'f; Název

Nadpis rekapitulace

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
1
I ) DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK 

REKONSTRUKCE ČOV KQBYLÁ NAD VIDNÁVKOUi Akce 

Projekt 
Investor 

Z. t

i
PS 02- CO V elektro a MaRi

;

5
i A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval
.
Datum

Zpracovatel

!

18

?

03/2017 
J. Hála

5 :cú
T.

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

!
Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek {1} %
ÍPPV (1 nebo 6) %

;PPV zemních prací, nátěrů (1) % 
Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 

! Rizika a pojištění (1 -1,5}% 
[Opravy v záruce (5 - 7) %
;GZS (3,25 nebo 8,4) % 
i Provozní vlivy %

'Kompletační činnost - a 
| Kompletační činnost - b 
[Kompletační činnost - k1 
j Kompletační činnost - k2 
i Roční nárůst cen 1 %

[Roční nárůst cen 2 % 
l. šážba DPH %...............................

- i pro přirážky rekapitulace 

Z. sazba DPH %
Procento PM %

3,60'á

1,00

6,00
I

0,00

!0,00
í

0,00 J
[0,00l
l;o,o°
0,00

0,00

0,00
j

0,00

0,00

0,00

.
21

i 15

5
:
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;

i: Název

Základní náklady

; Dodávka

: Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

; Montáž - materiál 

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 

■Rizika a pojištění 0,00%z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

‘Základní náklady celkem

; Hodnota A Hodnota BI

58 551,00! 
2 107,84!

:8 585,51 i 
24 520,94j 

47 877,83| 

72 984,28 

4 343,93:

i

í.
60 658,84;;

0,00:i i
g

0,00Í:
0,00:

60 658,84 77 328.21

0,00
i

i 0,00;:
■

0,00i!i

137 987,04

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00!
i?

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00|

Vedlejší náklady celkem 0,00 i
i
Kompletační činnost 0,00

i
i

Základ a hodnota DPH 21%

{Základ a hodnota DPH 15% ; 137 987,041 20 698,06

0,00j 0,00
i>

! Roční nárůst cen 0,CK)% 

Roční nárůst cen 0,00%
0,00

0,00
;

;
:

:
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l Čestné prohlášení

SEZNAM PODDODAVATELŮ

My, níže podepsaná společnost

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III,
IČO: 150 53 695,

jehož jménem jedná Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil,
a Ing. Jiří Vala - jednatelé společnosti

I

tímto pro účely nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku:

„Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV Kobylá"
&
i

prohlašujeme, že

v době podání nabídky předpokládáme tyto poddodavatele na veřejnou zakázku

DODÁVKA Čí
ČINNOST:

Identifikace poddodavatele:

1. Název: Tomáš Halák

Sídlo:
elektromontáže

OSVČPrávní forma:

IČ: 11027649

Prostřednictvím poddodavatele č. 1 neprokazuje naše společnost splnění části kvalifikace,
proto nepřikládáme do nabídky další do

V Chrudimi dne 15.6.2017

jednatelé společnosti
Vodní zdroje Ekonronitorspo! s r.o.

Vodní zdroje Skomonitor spoi. s r.o.

se sídlem Pistovy 820, 537 01 Chrudim 111, leh 469 682 303-5, lax:469 682 310, email: ekoin(»ni(or@ekmnmiít(ir.e/.;l


