Smlouva o dilo

uzaviena v souladu s § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sbh. obéanského zakoniku
v platném znéni

I. Smluvni strany

1.1. Objednatel: Mésto Bohumin
Sidlo: Masarykova 158
735 81, Bohumin
Zastoupeny: Ing. Petrem Vichou, starostou mésta
zastupce povéreny k jednani ve vécech:
a) smluvnich: Ing. Petr Vicha
b) technickych: Mgr. Pavla Skokanova, vedouci odboru Skolstvi, kultury
a sportu
Ing. Michal Lorenc, referent odboru Skolstvi, kultury a sportu
IC: 00297569
DIC: CZ 00297569
Danovy rezim: platce DPH
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna a. s., Bohumin,
Cislo ugtu: 1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:
Sidlo: 1. maje124 Bohumin 3 735 31
Zastoupeny: Martin Jochym
zastupce povéreny k jednani ve vécech:
a) smluvnich: Martin Jochym
b) technickych: Martin Jochym
IC: 03667456
DIC: CZ03667456
Bankovni spojeni: Moneta Money Bank
Cislo uétu: 9301970247/0600

Il. Pfedmét smlouvy
2.1. Pfedmét vefejné zakazky:
ZS CSA - oprava po povodni

Jedna se o provedeni opravy po povodni v zafi 2024 budovy ZS CSA, Cs. armady 1026 v Bohuminég,
nachazejici se na parcele €. 2695/1, k. u. Novy Bohumin. Objekt je ve vlastnictvi Mésta Bohumin.

2.2. Podrobnou definici zakazky stanovuje vykaz vymér a tato zadavaci dokumentace.

Soucasti zpracovani dila musi byt mimo vSechny definované €innosti vymezené projektovou
dokumentaci i nasledujici prace, €innosti a povinnosti:

- Zajisténi odborného vedeni stavby a odpovédnosti za organizaci postupu praci, dodrzovani platnych
norem a pfislusnych technickych pfedpisl a technickych norem.

- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provedeni dila.

- Prace musi byt zabezpe€eny a provadény tak, aby nedo$lo k ohrozeni bezpecnosti nebo zdravi
osob a poskozeni majetku.

- Dodavatel si zajisti veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeé&nostnimi opatfenimi na ochranu
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lidi a majetku. Pfi praci na provadéni dila musi byt dodrZzovany bezpeénostni pfedpisy a nafizeni,
zakon €. 309/2006 Sb. o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci a vyhl. ¢. 591/2006 Sb. o
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich. Dale je povinen zabezpecit vSechna
organizaéni a technicka opatfeni k zajisténi pozarni ochrany pfi ¢innostech, u nichz hrozi nebezpedi
vzniku poZaru.

- Dodavatel si v pfipadé potieby zajisti dopravni znaéeni k dopravnimu omezeni souvisejicim se
stavebnimi pracemi, jeho udrzbu, pfemistovani a odstranéni. Plochy a komunikace pouzivané pro
zarizeni stavenisté, nebo jinak poSkozené pfi provadéni stavby, budou uvedené do plvodniho stavu,
terén srovnan, zatravnén, opraveny kaverny komunikace do doby pfedani a pfevzeti dila objednateli.
- Dodavatel zajisti separovani a zajisténi odvozu vybouranych hmot, stavebni suti a demontovaného
zarizeni vzniklych stavebni &innosti a pfedani opravnénym osobam, které provozuji zafizeni pro
nakladani s odpady. Dodavatel predlozi doklady o pfedani odpadd opravnéné osobé k prejimacimu
fizeni (prabézné k fakturaci).

- V pfipadé potfeby zajidténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby, zpétné protokolarni pfedani pfi obnazeni siti jejich spravcliim zapisem ve stavebnim
deniku, zhotovitel zabezpedi vydani veSkerych vyjadreni k existenci, pokud jejich platnost propadia;

- Projednani postupu praci se spravci dotéenych siti, pfizvani zastupcu k provadénym zkouskam,
pokud bude zapotiebi

- Zhotovitel provede takova opatfeni, ktera zajisti ochranu pfed znecisténim podzemnich a
povrchovych vod;

- Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi;

- Zhotovitel pofidi pfed zahajenim stavebnich praci fotodokumentaci stavu vSech sousedicich
nemovitosti, které by mohly byt dot€eny provadénim dila; ;

- Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila;

- Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné napojeni na inzenyrské sité, odbér meédii v¢.
podruzného méfeni na vlastni naklady;

- Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu ze stavenisté v
Cistoté a jejich uvedeni do puvodniho stavu, pfip. dle dokumentace;

- Zhotovitel provede dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich projektové
dokumentace;

- Ve8keré doklady k pfejimacimu a kolaudacnimu fizeni budou pro jednotlivé stavebni objekty
sefazeny ve slozkach se seznamem dokladl ve 2 vyhotovenich;

2.3. Zhotovitel zodpovida za uplnost specifikace praci a dodavek pro ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté dokumentace. Pfedmétem dila jsou veSkeré prace a dodavky nezbytné k bezvadnému
provedeni dila a zajisténi jeho funkénosti.

2.4. Pfipadna zména zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu § 222 zakona o zadavani
vefejnych zakazek mulze byt provedena pouze na zakladé pisemné dohody mezi zhotovitelem a
objednatelem. Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozSifeni &i zkraceni
predmétu dila, provede zhotovitel soupis té€chto zmén, doplfikd nebo rozSifeni, oceni ho a predlozi
zastupci objednatele ke vzajemnému pisemnému odsouhlaseni, teprve po jeho odsouhlaseni a
oboustranném podepsani soupisu ma pravo k realizaci téchto zmén a uplatnéni naroku na dhradu.
Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace jim realizovany byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. V8echny takto odsouhlasené zmény budou pak predmétem dodatku ke smlouvé o dilo.

2.5. Veskeré zmény a upravy oproti projektové dokumentaci musi pisemné pfedem pred jejich
realizaci odsouhlasit projektant projektové dokumentace a objednatel.

2.6. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho celkovou cenu zhotoviteli v souladu se
smlouvou o dilo.
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lll. Doba pInéni a misto plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, svym jménem, na svij naklad a nebezpeci
a za podminek uvedenych v dalSich ¢astech této smlouvy:

Objednatel pro pInéni vefejné zakazky stanovi nasledujici terminy:

Predpokladané zahajeni stavby 09. 10. 2024

Termin dokonc&eni stavby listopad 2024 (predpoklad, mize se liSit na
zakladé moznosti provadét stavebni prace po
vysouseni — musi byt dodrzeny technologické
postupy)

Termin pro odstranéni zafizeni stavenisté

a vyklizeni stavenisté 5 dni od ukonéeni a predani stavby

Spinénim dodavky se rozumi Upiné dokonc&eni stavby, vyklizeni stavenisté, podepsani zapisu o
predani a pfevzeti stavby, pfedani dokladu.

Misto pInéni vefejné zakazky je ZS CSA, Cs. armady 1026, Bohumin

3.2. Termin zahajeni pInéni zakazky v ¢l. 111./3.1. je podminén Fadnym ukoncenim zadavaciho fizeni a
podepsanim prislusné smlouvy. Nejpozdéji ke dni terminu zahajeni stavby bude pfedano zhotoviteli
stavenisté, kde bude zhotoviteli pfedana projektova dokumentace.

3.3. Po zhotoveni dila vyzve zhotovitel objednatele 7 pracovnich dnG pfedem k jeho pfedani a
prevzeti v misté plnéni. SpInénim dodavky se rozumi Uplné dokonceni dila, podepsani zapisu o
pfedani a prevzeti stavby, prfedani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby.

3.4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné viceprace, jejichz finanéni objem nepfekroCi 10 %
(slovy: deset procent) z celkové ceny za provedeni dila, nebudou mit vliv na termin ukoné&eni dila a
dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu dle smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné
(dodatkem ke smlouvé o dilo) nedohodnou jinak.

3.5. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano o
moznosti pferuSeni béhu Ihaty dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce
bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle pfedepsanych technologickych postupu.
Doba, na kterou se prerusi béh Ihaty dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukonena vyzvou objednatele k opé&tovnému zahajeni praci, uvedenou ve
stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech technickych dle ¢l. I. této smlouvy. PferuSeni doby plnéni sjednané
vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

IV. Cenové ujednani a platebni podminky

4.1. Cena za dilo je stanovena jako cena dila nejvyse pripustna k dosazeni zaméru objednatele a k
naplnéni pfedmétu dila dle L.l této smlouvy o dilo a obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci dila.
Cena dila je stanovena dohodou, jako cena smluvni dle § 2 zdkona €.526/90 Sb. o cenach ve vysi:

Cena bez DPH: 950.625,00 K&
DPH 21% 199.631,25 K&
Cena celkem: 1.150.256,25 K¢

Za uplnost cenoveé nabidky rucCi zhotovitel. Zhotovitel prohlasuje, Ze smluvena cena obsahuje veskere
prace a dodavky nezbytné k bezvadnému provedeni dila a jeho provozovani a ze se v plném rozsahu
seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni a jiné
podminky, nezbytné k realizaci dila, zhotovitel se pfedem seznamil se vSemi okolnostmi a
podminkami, které mohou mit vliv na cenu stavby.
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4.2. Uvedena cena je cenou pevnou a obsahuje veSkeré objemy a prace potfebné k realizaci dila. V
cené dila jsou zahrnuty naklady na zajisténi dokladll k prejimajicimu fizeni v€etné nakladu pro
vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenis§té a dale naklady na odvoz a ulozeni odpadu a
veSkerych poplatka.

4.3. V pfipadé ocenovani vicepraci, jejichz polozky jsou jiz ocenény v polozkovém rozpoctu, budou
pro ocenéni téchto vicepraci pouzity jednotkové ceny z ocenéného polozkového rozpoctu. Viceprace,
které nebudou v poloZzkovém rozpoétu obsazené, budou ocenény a cena bude odsouhlasena s
objednatelem. V pfipadé, Zze se nékteré prace nebudou provadét v plivodnim rozsahu (ménéprace),
zhotovitel je odecte z ceny dila ve vySi podle polozek nabidkového rozpoctu.

4.4. Budou uhrazeny pouze provedené prace, mésicné formou dil€ich plateb, jejichz vySe bude
stanovena podle objemu provedenych praci a dodavek, a to do vySe 90% smluvni ceny dila s tim, Ze
zbyvaijici 10% smluvni ceny bude uhrazena po pfevzeti dila objednatelem. Pokud se pfi pfedani a
prevzeti dila vyskytnou vady a nedodélky, tak az po jejich upiném odstranéni.

4.5. Uhrada bude provedena na zakladé dafového dokladu - faktury, ktera musi obsahovat naleZitosti
§ 26 zakona ¢&. 235/2004 Sb. v platném znéni. Pfilohou kazdé faktury bude zjistovaci protokol, ktery
bude obsahovat soupis provedenych praci a dodavek a bude zkontrolovan a odsouhlasen zastupcem
investora, jenz svym podpisem jako pfebirajici potvrdi rozsah, kvalitu, cenu a spravnost vSech udaju.
Soupis provedenych praci a dodavek zhotovitel pfedlozi zastupci objednatele nejpozdéji do 7-mi
kalendarnich dnu nasledujiciho mésice.

4.6. Splatnost danového dokladu - faktury je 10 dni ode dne doruceni. Za den splatnosti (zaplaceni)
se povazuje den pfipsani fakturované &astky na ucet zhotovitele. Za den uskuteénéni zdanitelného
plnéni se povazuje den predani a prfevzeti dila na zakladé prfedavaciho protokolu bez vad a
nedodélka.

4.7. Objednatel neni pfi realizaci dila dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnéni nebude
uplatnén rezim pfeneseni danové povinnosti dle §92e zakona o DPH v platném znéni. Dan z pfidané
hodnoty bude odvedena z pinéni dle této smlouvy zhotovitelem.

4.8. V pfipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s Uhradou faktur jednotlivym poddodavatelim o vice nez
15 dnl, ma objednatel pravo na zadost poddodavatele prevést Castky uhrady vefejné zakazky pfimo
poddodavateli. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
pferusi prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, zadavaci dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy.

V. Zaruéni doba a odpovédnost za vady

5.1. Zhotovitel odpovida za zhotoveni pfedmétu dila podle podminek této smlouvy, a Ze dokon&eny a
objednavateli pfedany pfedmét plnéni je kompletni bez pravnich vad a Ze ma vlastnosti urCené
projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, platnymi pfedpisy, normami a touto smlouvou.
Nema-li dilo poZzadované vlastnosti, je vadné.

5.2. Zaruka za dilo je stanovena na 60 mésicu ode dne prevzeti dila objednatelem od zhotovitele na
zakladé oboustranné podepsaného protokolu.

5.3. Objednatel uplatni odstranéni zaru¢nich vad pisemnou formou u zhotovitele s uvedenim popisu
reklamovanych vad. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli zda reklamaci uznava i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y).
Tento termin nesmi byt delSi nez 15 dnu ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhata 15
dnu ode dne obdrzeni reklamace. Sou€asné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu (y)
odstrani.

5.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnu po obdrzeni reklamace
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objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

5.5. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafiovani vady (havarie) neprodleng, nejpozdéji do 24 hod. po obdrZeni
reklamace (oznameni).

5.6. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnu ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako
havarie sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 3 dnl ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

5.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda zapisem, ve kterém bude oprava zavady
pisemné potvrzena a pfevzata vlastnikem objektu pfip. provozovatelem a objednatelem.

VI. Smluvni sankce

6.1. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi koneény termin plnéni sjednané touto smlouvou dle ¢&l. I11./3.1.,
uhradi objednateli smluvni pokutu za prodleni s plnénim dila ve sjednané vySi 1.000,- K¢ za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni.

6.2. V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti danového dokladu, zavazuje se objednatel zhotoviteli
uhradit urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné €astky, za kazdy den prodleni.

6.3. Za neodstranéni zjevnych vad a nedodélkd vyplyvajicich ze zapisu o prfedani a prevzeti
dokonc€eného dila a v terminu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradi zhotovitel
objednateli 1.000,- K¢ za kazdy pfipad i zapocaty kalendarni den prodleni.

6.4. Za neodstranéni uplatnéné vady dila v zaru¢ni dobé a v terminu dohodnutém mezi objednatelem
a zhotovitelem uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy pfipad a
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji
obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi (tj. 2.000,- K&).

6.5. Za neplnéni stanovenych ukolu plynoucich ze zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisi

z kontrolnich dnd v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli 1.000,- KE za kazdy pfipad
a kalendafni den prodleni.

6.6. Smluvni pokuty sjednané touto cestou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

6.7. Za nevyklizeni stavenisté ve Ih(té do 5 dnl po dokonéeni a pfedani dila objednateli, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

6.8. V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni sankce 500,- K€ za kazdy zjistény pfipad.

6.9. V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze na stavenisti neni udrzovan pofadek a Cistota a stavenisté
nebude zabezpefeno proti vniku nepovolanym osobam, bude zhotoviteli uctovana jednorazova
smluvni sankce 1.000,- KC za kazdy zjistény pfipad.

6.10. Za poruSeni pfedpist bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci ve vysi 1.000,- K& za kazdy zjistény
pfipad.

6.11. Za nedodrzeni povinnosti Cistit pfilehlé komunikace znecisténé vlivem stavby ve vysi 1.000,- KC
za kazdy zjistény pfipad.

6.12. V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou
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majetkovou sankci vUci zhotoviteli, je objednatel opravnén zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou
Castku z faktury za smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel odecist z
faktury zhotovitele. Smluvni pokuty jsou splatné do 14-ti dn ode dne doruceni jejich vyuctovani.

VII. Vlastnictvi rozpracovaného dila a pfechod nebezpeci Skody na véci

7.1. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu se obecné fidi ustanovenimi Obc¢anského zakoniku
v platném znéni.

7.2. Materidly a vyrobky jsou do doby, nez se stanou pevnou soucasti objektu ve vlastnictvi
zhotovitele. Zhotovitel nese nebezpeéi S8kody na dile do dne Uplného dokonceni a pfedani dila.

7.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech pfedanych mu objednatelem k provedeni dila.

7.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vy3i Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani
dila v souvislosti nebo jako disledek poruSeni povinnosti a zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

7.5. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam zplsobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen zhotovitel udrzovat v platnosti po celou dobu zhotovovani dila.

7.6. V pripadé, Ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplsobeni prokazatelné Skody
objednateli nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 7.5. tohoto
¢lanku, je zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostfedk(l. Skody vzniklé Zivelnymi
pohromami nebudou objednatelem hrazeny.

VIIl. Ostatni ujednani

8.1. Zhotovitel je odpovédny za vedeni dila, je povinen vést stavebni denik s dennimi zaznamy a
nalezitostmi, stanovenymi zakonem €. 183/2006 Sb. a provadécimi vyhlaskami. Stavebni denik bude
po dobu praci vzdy pfistupny na stavbé. Stavbyvedouci zhotovitele je povinen predlozit stavebni
denik technickému dozoru k vyjadfeni a odevzdat mu prvni prlpis nejpozdéji do dvou dnu po jeho
Zapisu.

8.2. Nesouhlasi - li zhotovitel (nebo jeho zastupce opravnén jednat ve vécech technickych) se
zaznamem organul uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji k jejich zaznamu do péti pracovnich
dnl své vyjadreni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Nesouhlasi - li
objednatel s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaci namitky do péti dni svym zapisem do
stavebniho deniku.

8.3. Napojeni na zdroje energie a vody pro vystavbu si zhotovitel zajisti sam a pisemnou dohodu o
odbéru uzavie zhotovitel s pfisluSnym spravcem. Zhotovitel si zabezpe&i na své naklady osvétleni
stavenisté v rozsahu potfebném pro bezpecénost uzivatell objektu a prostranstvi a pro svou ¢innost.

8.4. Zhotovitel je povinen na staveniSti zachovavat Cistotu a poradek, zajistit hygienické zazemi pro
pracovniky zhotovitele i jejich podzhotovitel, odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé
provadénim praci a je povinen zabezpecit stavenisté proti pohybu nepovolanych osob a ostrahu
stavby.

8.5. Zhotovitel bude pIné respektovat podminky stanovené ve stavebnim povoleni a dalSich
rozhodnutich a stanoviscich spravnich organu. Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, Skody
a vice naklady vzniklé z divodud nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organu statni spravy.

8.6. Zhotovitel je opravnén plnit vefejnou zakazku prostfednictvim podzhotovitelld, za pinéni vSak
odpovida zhotovitel jako by plnil zakdzku pfimo sam. Zadavatel poZaduje, aby zhotovitel pfed
plnénim vefejné zakazky predlozil seznam podzhotovitelu.

8.7. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zejména v ramci kontrolnich dnu, které budou
organizovany v intervalu cca 1x tydné. Zjisti-li, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je objednatel v pravu dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
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provadénim na své naklady a dilo provadél fadnym zpasobem.

8.8. Zhotovitel je pIlné odpovédny za dodrzeni technologii provadénych praci, za odbornou
zpusobilost svych pracovnikli, za dodrzeni ves$kerych predepsanych pozarnich a bezpecnostnich
predpisu pfi provadéni stavby, vCetné dodrzovani veSkerych pfredepsanych pozarnich a
bezpeénostnich predpisii zaméstnanci, a to po celou dobu do predani a prevzeti stavby
objednatelem, vcCetné zabezpecleni staveni$té proti ohrozeni zdravi zaméstnancu i vefejnosti.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze jeho pracovnici jsou dle téchto norem proskoleni.

8.9. Jakost dila i pouZité materidly musi odpovidat povaze pInéni nebo diléiho plnéni dila, uvedenym
CSN v projektové dokumentaci stavby, které objednatel prohladuje pro tuto stavbu jako zavazné a
zavaznym predpislim souvisejicich s plnénim dila. Zhotovitel prohlasuje, ze veSkeré dodané vyrobky
budou nové, |. jakosti. Materialy, vyrobky a technologie budou dodrZzeny pfesné podle projektu,
odsouhlasenych zapisl ve stavebnim deniku nebo zapisl z kontrolnich dnd. V opaéném pfipadé bere
na védomi, ze se jedna o hrubé poruSeni této smlouvy a bude pozadovana naprava, pfip.
v odUvodnénych pfipadech bude objednatelem uplatnéna sleva z ceny dila.

8.10. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

8.11. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti
zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

8.12. Zhotovitel predlozi atesty a prohlaseni o shodé u pouZitych materiall a vyrobku. Rovnéz
predlozi protokoly zkoudek praci, kde platné pfedpisy €i platné ¢asti CSN stanovi provedeni zkouSek
osvédc&ujici smluvené vlastnosti dila v souladu se zdkonem €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén
a narizeni.

8.13. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici
pFisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
predlozit

8.14. Zhotovitel se rovnéz zavazuje provést za dodatecné sjednanych podminek takové prace, které

vyplynou z individualnich pozadavk( objednatele v pribéhu stavby, pfipadné ze zavéru zavérecné
kontrolni prohlidky stavebniho ufadu.

8.15. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedochazelo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytenému
obtéZovani okoli stavby. Po dobu provadéni stavebnich praci budou dodrZzeny limity hluku stanovené
v NV €.148/2006 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

8.16. V pfipadé vzniku otfesl a vibraci v ramci stavebni €innosti zhotovitel provede takové opatfeni,
aby nedoslo k poSkozeni sousednich objektu (o téchto opatfenich bude zhotovitel pfedem informovat
objednatele).

8.17. Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.18. Na zakladé prokazatelné vyzvy zhotovitele, doru€ené povéfenému pracovnikovi objednatele
minimalné 2 pracovni dny pfedem, provéfi zastupce objednatele prace, které v dalSim pracovnim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Nedostavi-li se zastupce objednatele ke
kontrole, a¢ byl fadné a ve lhaté vyzvan, maze zhotovitel v pracich pokracovat. Jestlize objednatel
bude dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. V pfipadé, ze pfi dodate€né kontrole objednatel zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny,
naklady na odkryti téchto praci hradi zhotovitel. Zhotovitel hradi naklady na odkryti rovnéz v pfipadé,
Ze dilo zakryje, aniz podle vySe uvedenych podminek vyzve objednatele ke kontrole dila. O
vysledcich provedené provérky zakryvanych praci pofidi smluvni strany pisemny zaznam do
stavebniho deniku.

8.19. V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim
fizeni kvalifikaci, musi zhotovitel pfedloZit objednateli k odsouhlaseni doklady nového poddodavatele
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ve stejném rozsahu jako v zadavacim fizeni.

IX. Odstoupeni od smlouvy

9.1. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit na zakladé dohody obou smluvnich stran,
nebo pokud zhotovitel podstatné poruduje tuto smlouvu.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 30 dnd od terminu dle €l. 1ll., bodu 3. 1. této
smlouvy;

b) je-li prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonceni dila delSi nez 60 dnu z viny na strané
zhotovitele;

C) provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci

9.2. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval profesni zpUsobilost podle § 77/2, ekonomickou nebo
technickou kvalifikaci prostfednictvim jiné osoby, zavazuje se plnit pisemny zavazek pfedlozeny
v nabidce touto osobou. Neplnéni bude povazovano za poruSeni plnéni s moznym nasledkem
odstoupeni od smlouvy.

9.3. Oznameni o odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a odeslano doporuc¢ené na adresu druhé
smluvni strany uvedenou v zahlavi. Odstoupenim od smlouvy se tato od poc¢atku rusi.

9.4. Pokud pfed dokonéenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy, provede nezavisly znalecky subjekt
ocenéni soupisl provedenych praci proti zaplacenym ¢astkam a na zakladé tohoto ocenéni bude
provedeno vzajemné finanéni vyporadani.

9.5. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil
vzniku 8kod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.

X. Pfedani a prevzeti predmétu dila

10.1. Zhotoveni stavby je ukon&eno pfedanim a pfevzetim stavby ve smyslu pfislusnych norem na
protokolu o pfedani a prevzeti stavby oboustranné podepsanym ze strany zhotovitele a
objednavatele, pfedanim dokladd k vydani kolauda¢niho souhlasu a predanim dokladd -
predepsanych atestu, certifikatl, technickych listll, prohlaseni o shodé, navodu k obsluze, protokoll o
zkouSkach, vychozich revizi, projektové dokumentace skuteCného provedeni stavby ve 3
vyhotovenich potvrzené zhotovitelem, stavebniho deniku a dokladu o zajisténi likvidace odpadu
vzniklého stavebni Cinnosti zhotovitele.

10.2. Radné& zhotoveny predmét dila podle &l. Il. smlouvy zhotovitel pfeda objednateli v terminu dle &l.
[lI. této smlouvy a objednatel pfedmét dila protokolarné pisemnym zapisem pfevezme.

10.3. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, nejméné 7 dnl pfedem, kdy bude pfedmét
dila nebo jeho Cast pfipravena k pfedani a prevzeti. Na zakladé navrhu zhotovitele jsou pak smluvni
strany povinny dohodnout &asovy pracovni harmonogram tak, aby zajiStoval plynulé, souhrnné a
hospodarné predani a pfevzeti a moznost pfizvani pfisluSnych organizaci. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do tfi dnli od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném
pokracovat.

10.4. SpInénim dila se rozumi uUplné dokonceni stavby, tj. provedenim vS8ech stavebnich a jinych
praci, pfedpokladanych projektovou dokumentaci, uzavienou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych
zmeén a doplrk, véetné pisemné dohodnutych vicepraci, jeji vyklizeni a podepsani posledniho zapisu
o pfedani a prevzeti stavby, predani dokladi k zavéreCné kontrolni prohlidce, dokladu o
predepsanych zkouSkach a revizich, odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl a predani
projektové dokumentace o skuteéném stavu dila. Nedolozi-li zhotovitel pozZadované doklady,
nepovazuje se dilo za dokonené a schopné predani.

10.5. O pfedani a prevzeti dila sepiSou strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
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provedenych praci, soupis zjiSténych vad a nedodélkd, dohodu o opatfenich a lhatach k odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkd, popfipadé dohodu o slevé z ceny dila nebo o jinych pravech z
odpovédnosti za vady. Po podepsani zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se
vesSkera opatfeni a Ihity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, zZe s urcitymi
jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny jak se
projevuiji, plati, ze tim sou€asné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

10.6. V pfipadé, Ze objednatel fadné dokonceny pfedmét smlouvy - dilo nepfevezme, uvede v zapise
opravnény ddvod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel odmitl dilo prevzit,
opakuje se pfejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepiSou smluvni
strany dodatek k zapisu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze stavebni dilo nebo
jeho dohodnutou &ast od zhotovitele prejima. Zapis o pfedani a prevzeti dila je pak sestaven
vzajemnym podepsanim dodatku zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

10.7. Zhotovitel odpovida za to, Ze zhotovené a objednateli pfedané dilo v rozsahu €l. Il. této smlouvy
je kompletni a provozuschopné, Ze ma vlastnosti uréené projektem stavby, v ném uvedenymi CSN a
touto smlouvou.

XI. Zavéreéna ustanoveni

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze zavazky, prava, povinnosti a pravni vztahy mezi smluvnimi
stranami, neupravené znénim této smlouvy se budou Fidit pFislusnymi ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb. Obc¢anského zakoniku v platném znéni a ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
platnymi v dobé realizace dila.

11.2. Strany si ujednaly, ze jejich vzajemné vztahy ohledné ujednani ceny se nebudou fidit ust. §
2620 az § 2622 ob&anského zakoniku.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu pro pfipad zpusobeni Skody pfi stavebnich a bouracich pracich.

11.4. Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.
11.5. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze ocislovanymi, oboustranné podepsanymi dodatky
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrzi jedno
vyhotoveni.

11.7. Tato smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a nabyva platnosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

V Bohuminé dne: 09. 10. 2024 V Bohuminé dne: 09. 10. 2024

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Petr Vicha, v. . Martin Jochym, v. r.

Ing. Petr Vicha Martin Jochym

starosta mésta jednatel
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