

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5021661** **Oprava chodníků na Nám.TGM v Ostravě**

Objekt: **0001** **Oprava chodníků**

Rozpočet: **1001** **Stavební práce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	281 072,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	17 988,61
Ostatní náklady	0,00
Celkem	299 060,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	299 060,65 CZK
Základní DPH	21 %	62 802,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 361 863,39 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 5021661 - Oprava chodníků na Nám.TGM v Ostravě

Popis objektu: 0001 - Oprava chodníků

Popis rozpočtu: 1001 - Stavební práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 278,57	7,8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			18 331,89	6,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			141 297,92	47,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 740,00	17,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			21 439,82	7,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			25 983,84	8,7
VN	Vedlejší náklady	VN			17 988,61	6,0
Cena celkem					299 060,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	5021661	Oprava chodníků na Nám.TGM v Ostravě
O:	0001	Oprava chodníků
R:	1001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						23 278,57		
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 472*0,10*0,10	m3	4,72000	2 055,00	9 699,60	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	161101501R00	Příplatek za výkop z hor. 1-4 ruční	m3	4,72000	1 727,00	8 151,44	RTS 24/ I	RTS 24/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,72000	296,50	1 399,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,72000	321,50	1 517,48	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,72000	18,90	89,21	RTS 24/ I	RTS 24/ I
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,72000	513,00	2 421,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						18 331,89		
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 472*0,10*0,10	m3	4,72000	586,00	2 765,92	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných 472*0,10	m2	47,20000	130,00	6 136,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
9	596921291R00	Příplatek za výplň spár dlaždic, bez dodávky	m3	4,72000	1 360,00	6 419,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I
10	58337320	Štěrkopisek frakce 0-8 C 4,72*1,80*1,05	T	8,92080	337,50	3 010,77	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						141 297,92		
11	596245025R00	Příplatek za kladení kostek, MC, do100 m2 472*0,10	m2	47,20000	14,60	689,12	RTS 15/ I	RTS 15/ I
12	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných do lože C 12/15	m	472,00000	261,00	123 192,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 472*0,10*0,10	m3	4,72000	3 690,00	17 416,80	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						50 740,00		
14	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (48+60+64+64)*2,00	m	472,00000	107,50	50 740,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						21 439,82		
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	79,70192	269,00	21 439,82	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	5021661	Oprava chodníků na Nám.TGM v Ostravě
O:	0001	Oprava chodníků
R:	1001	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				25 983,84		
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	54,28000	391,50	21 250,62	RTS 24/ I	RTS 24/ I
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	108,56000	43,60	4 733,22	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 988,61		
18	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	5 621,44	5 621,44	Vlastní	Indiv
19	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
20	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	5 621,44	5 621,44	Vlastní	Indiv
21	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
22	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 745,73	6 745,73	RTS 24/ I	Indiv
23	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
24	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
25	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	Vlastní	Indiv