Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: 1911/2017 Cislo smlouvy zhotovitele: 177HM0634

1.

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeneho dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi paragrafy
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale jen ,obcansky
zakonik")

. Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Znojmo

Sidlo: Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

Jednajici: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou mésta
IC: 00293881

DIC: CZ00293881

povinny subjekt dle § 2 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znéni
Darovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: KB Znojmo

Cislo uétu: 224741/0100

Zastupce ve vécech technickych: Ing. Karel Bartusek, vedouci odboru investic a technickych
sluzeb, Martin Molta$, referent odboru investic a technickych sluzeb

Zhotovitel:

H&M spol. s.r.o.

Sidlo: 8. kvétna 122, 669 02 Kucharovice

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddilu C
vloZce 232

Jednajici: — jednatelem spoleénosti

IC: 00568911

DIC: CZ00568911

Dariovy rezim: platce DPH

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Znojmo

Cislo uétu: 57546741/0100

Zastupce ve vécech technickych:

Il. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele fadné a v€as dilo vtomto ¢lanku specifikované a zavazek objednatele fadné
provedeny pfedmét dila pfevzit a zaplatit za ngj niZe sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 16. 6. 2017 podana pro
plnéni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace s nazvem ,,Vyména oken - Diim s
pecovatelskou sluzbou, Vanéurova 17, Znojmo*“.

Veskeré d&innosti, k jejichz provedeni zplisobem vtéto smlouvé stanovenym se zhotovitel
zavazuje, budou nadale oznadovany souhrnné jako .dilo".

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku uvedenou vysSe dle
odst. 2 tohoto &lanku smlouvy provede pro objednatele kompletni dilo nazvane ,,Vyména oken -
Dim s pecovatelskou sluzbou, Vanéurova 17, Znojmo*.

Specifikace a rozsah dila jsou stanoveny zadavaci dokumentaci, touto smlouvou a dokumentaci
pro provedeni stavby ,Zatepleni DPS Vancurova 17" vypracované firmou FAKO spol. s r.o.,
Kotojedska 2588/91, Kromeéfiz, 07/2013 (dale jen .projektova dokumentace") v aktualnim
rozsahu dle zadavaci dokumentace a vykazu vymeér.
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Objednatel pfed uzavfenim této smlouvy pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel
prohlasuje, Ze projektovou dokumentaci prevzal, vyéerpavajicim zplsobem se s ni seznamil a
zavazuje se ji pIné dodrzovat. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze projektovou dokumentaci posoudil
s odbornou péci a Ze Ize podle ni dilo provést v celém jeho rozsahu.

Zhotovitel je dale povinen dilo provést v souladu s pravnimi predpisy Ceské republiky, eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuc¢enymi a navody vyrobcl stavebnich materiald a vyrobkud platnych v dobé provadéni dila.
Zhotovitel je rovnéZz povinen respektovat pfikazy objednatele.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale:

vyty€eni a uc&inné ochranéni & provedeni doCasnych prelozek veskerych siti dotéenych
stavbou ¢i jejim provadénim,

dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaz veskerych dili a materiald, které jsou
soucasti pfedmétu dila,

zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz
pfipojek vody a energii béhem provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby
za uc€elem provadeéni praci, uvedeni staveni$té do puvodniho stavu (celkovy suchy i mokry
uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila),

pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zabor( ploch. Uvedeni do¢asné
vyuzivanych ploch do plivodniho stavu vé. pfipadné finanéni Uhrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby podle § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, v po¢tu 2 vyhotoveni v tisténé podobé a jednom
vyhotoveni v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

zajisténi bezpecénosti vSech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli staveni§té, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytného dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem
komunikace, odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

veskeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpec€nosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dot&enych stavbou,

odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozeni,
resp. pfedani téchto odpadd do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich pfevzeti podle zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

provedeni v8ech prizkumd, rozborl, zkousek, atestll a revizi podle CSN, predepsanych
projektovou dokumentaci, pozadovanych stavebnim nebo jinym pfisluSnym Uufadem (dotéenym
organem), pfipadné stanovenych v dalSich normach vztahujicich se k provadéni dila vetné
pofizeni protokolt zajiSténych u akreditované zkuSebny, pfip. pozadovanych technickym
dozorem stavebnika, to vSe v poctu 2 vyhotoveni v tiSténé podob& a jednom vyhotoveni
v elektronické formé v obvyklém formatu na vhodném datovém nosici,

zajiSténi potfebnych nebo spravnimi organy ¢&i obecné zavaznymi pravnimi normami
stanovenych a pozadovanych opatfeni ¢i rozhodnuti nutnych k provedeni dila,

vytvofeni vSech zaznamu, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametr(i dila; pfedani prohlaSeni o shodé dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich pFedpisd,
k vyrobkdm, které budou zabudovany do dila,

podrobné zaSkoleni pracovnikd objednatele a pfedani navodu pro provoz, obsluhu a udrzbu
predmétu dila,

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje dale respektovat nasledujici podminky:

vyjadreni a stanoviska dotcenych organ(i (Krajska hygienicka stanice, ...).

lll. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje provést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: 21. 8. 2017
Termin ukon&eni dila a pfedani jeho pfedmétu: do 17. 11. 2017

Nedilnou soucasti této smlouvy a jeji pfilohou €. 2 je harmonogram praci, ktery se zhotovitel
zavazuje dodrzovat.
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Mistem pInéni dila je Dim s pecovatelskou sluzbou, Vanéurova 17, Znojmo. Misto pInéni dila je
blize vymezeno projektovou dokumentaci.

IV. Cena dila

Smluvni strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 obéanského zakoniku sjednavaji cenu dila odkazem
na zavazny a uplny rozpocet, ktery je soucasti této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1 (dale jen
.<rozpocet”).

Celkova cena dila bez DPH: 5.640.000,- K&

K cené bude pripoc¢tena sazba DPH platna v dobé zdanitelného uskuteénéni.

Cena dila zahrnuje zejména zisk a veSkeré naklady na realizaci dila véetné nakladu souvisejicich
(napf. dané, pojisténi, veskeré dopravni naklady, zvySené naklady vyplyvajici z obchodnich
podminek a z vyvoje cen do doby provedeni dila) a dale naklady na veskeré prace, dodavky a
sluzby uvedené v ¢l. Il této smlouvy.

Zména ceny dila ujednané odkazem na rozpocet je mozna tehdy, pokud po podpisu této smlouvy
dojde ke zméné sazeb DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo snizeni sazby DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze objednatel miize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo
vyzadalo mensSi usili nebo nizsi naklady, nez bylo pfedpokladano v rozpoctu (ménéprace).
Smluvni strany se pro odstranéni vSech pochybnosti dohodly, Ze zhotovitel nemlze zadat zménu
ceny dila proto, ze si dilo vyzadalo vétsi usili nebo vy3§i naklady, nez bylo predpokladano
v rozpoctu (viceprace). Objevi-li se pfi provadéni dila potfeba €innosti do rozpoctu nezahrnutych,
které nebyly ani pfi vynaloZeni odborné péce zhotovitelem pfedvidatelné v dobé uzavieni této
smlouvy, muze zhotovitel poZzadovat zvySeni ceny dila pouze tehdy, schvalil-li je objednatel
pisemné. Objevi-li se vSak pfi provadéni dila potfeba &innosti do rozpoltu nezahrnutych, které
byly pfi vynalozeni odborné péce zhotovitelem predvidatelné v dob& uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel povinen tyto Cinnosti provést, aniz by timto doslo k navySeni ceny dila.

Zhotovitel timto vyslovné ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku prohlasuje, Ze
prebira nebezpedi zmény okolnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za dilo bude objednatel hradit zpétné na zakladé dilich faktur vystavovanych zhotovitelem.
Pfilohou kazdé dil¢i faktury musi byt objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (tj. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skutecné& provedenych v
kalendafnim mésici (dale jen ,zjiStovaci protokol®). ZjiStovaci protokol je zhotovitel povinen
zpracovat vzdy k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice. Objednatel se ke zjistovacimu
protokolu vyjadfi do péti pracovnich dn ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén
vystavit pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu.

Faktura je dariovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisl o ucetnictvi,
danich a ostatnich pfedpisa.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné Ci neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé
se prerusi plynuti Ih(ity splatnosti a Ih(ita splatnosti zacne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

Splatnost faktur byla smluvnimi stranami dohodnuta na 30 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli. Objednatel je vSak opravnén z kazdé faktury zhotovitele zadrzet 10 % fakturované
¢astky bez DPH (dale jen ,zadrzné®). Zadrzné uhradi objednatel zhotoviteli do 30 dnl od pfedani
a prevzeti celého pfedmétu dila bez vad a nedodélkl; pokud objednatel pfevezme predmét dila
s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnl od odstranéni vSech vad a nedodélkl zjisténych pfi
pfedani a prevzeti pfedmétu dila.

Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po IhGté splatnosti ma zhotovitel narok na drok z prodleni
ve vysi 0,01 % z dluZzné Castky za kazdy den prodleni.
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Zhotovitel dila je zdlvodu budoucich evidenci povinen fakturovat dilo samostatné dle
ekonomického rozélenéni stavby dle vyhlasky ¢. 560/2006 Sb.:
- S09 160 (investi¢ni zdroje) :
- stavbu, soucast stavby, stavebni &ast, popf. jeji pfisluSenstvi a zatfidit ji dle CZ-CC
- samostatné véci movité (od 40.000,- K¢&) a zatfidit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodoby nehmotny majetek (cena od 60.000,- K&) a dlouhodoby drobny
nehmotny majetek (cena od 7.000,- K& do 60.000,- K&)
- soubor samostatnych véci movitych ( nad 40.000,- K¢&) urcit hlavni véc souboru a
zatfidit ji dle CZ-CPA
- S 09 150 (provozni naklady):
- drobny dlouhodoby majetek (cena od 300,- K¢ do 40.000,- K¢&)
- provedené opravy a udrzbu majetku dotéeného majetku
- ostatni material

Pro ucely fakturace, rozhodnou cenou se rozumi cena bez DPH. Objednatel prohlasuje, Ze objekt
DUum s pecovatelskou sluzbou, Vancéurova 17 je pouzivan Castecné k ekonomické &innosti a ve
smyslu Informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy$e uvedenou stavbu aplikovan
rezim prenesené dafové povinnosti podle § 92a zakona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za
podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi podle § 92a odstavec (2) zakona C¢.
235/2004 Sb. o DPH.

VI. Stavenisté

Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle této
smlouvy. Zafizenim stavenisté se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po
dobu provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele
pfi pInéni této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén v dobé od uzavieni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k prevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
predchozi véty na stavenisté dostavit a stavenisté od objednatele pfevzit. V pfipadég, Zze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k prevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
pfeda zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni
provadéni dila sjednaném v této smlouvé.

O pfedéani a pfevzeti stavenis$té bude pofizen zapis, ktery podepisi objednatel i zhotovitel. Tento
z4pis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZi po jednom.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, a tyto vhodnym zpUsobem chranit a zajistit, aby v prabéhu stavby nedoslo
k jejich poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o €emz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objekti a pozemkU nejpozdéji pét
pracovnich dnll pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel vyklidi a pfeda stavenisté ke dni ukonéeni a predani dila dle €l. 1ll odst. 1 této
smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrafiovat vady a nedodélky, je
opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k odstranéni
vad a nedodélku. Toto zafizeni vS8ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému provozu
(uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do 5 dnu
ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a nedodélk.
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VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou &. 5 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Do stavebniho deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za
objednatele mlze provadét zapisy do stavebniho deniku technicky dozor stavebnika, pficemz
technicky dozor stavebnika si ponechava v pribéhu provadéni dila druhou kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé ukoneni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokon&eni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pFi predani a prevzeti
predmétu dila.

Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd ode dne seznameni se
s timto zapisem.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dna).

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné po celou pracovni dobu k dispozici na
stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisa.

VIIl. Zmény dila

Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, zména ceny &i doba pInéni dila) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokon€enim, nastavaji pravni u€inky
dohody smluvnich stran o takové zméné az nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokon&enim vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
zastupci stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

V pfipadé, Ze nékteré prace sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o
jejich cenu sniZena celkova cena dila na zakladé dodatku ke smlouvé. Nedilnou sou&asti dodatku
bude pfiloha obsahujici specifikaci neprovedenych polozek.

IX. Provadéni dila

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak s technickymi normami a musi mit pfislusné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. To plati i pro materialy a vyrobky subdodavatell. Pfipousti se pouze prvni
jakost material(.

Zhotovitel si pfed zahajenim pInéni smlouvy provede zaméfeni vSech vyplni stavebnich otvord
uréenych k vyméné a ovéfi jejich pocet.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
Pokud toto zhotovitel neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné
objednatel pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel
povinen provést viechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpelnosti provozu na komunikacich i
pracovnikll pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznacleni, ohrazeni,
osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole vSech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku 5 dnt
pfedem nebo vyjimecné faxem nebo e-mailem 3 dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
Zadost objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady
odkryt a zase zakryt.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakoZto svym subdodavatelem pouze
v intencich seznamu subdodavatel v€. rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim,
pfedloZzeného v ramci nabidky na vefejnou zakdzku; pfedlozeny seznam je nedilnou soucasti a
pFilohou €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s objednatelem v prabéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dni nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladu
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich ¢innosti v prabéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termint mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrzovani projektové dokumentace, kvalitu
provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a Cinnost zhotovitele pfi provadéni dila. O
vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpecénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické ¢€i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pFislusnou smlouvu. O této skute€nosti informuje zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich a
stanoviscich spravnich organd a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupu.

Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadéni dila, nebo znemozriujici provedeni dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecluje jejich vybaveni ochrannymi
pomi(ickami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenklady
z dlivodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou
odpovédnost.

X. Odpovédnost za Skodu; nebezpeci Skody na véci

Odpovédnost za Skodu se Fidi ust. § 2894 a nasl. obfanského zakoniku.

Zhotovitel prohlasSuje, zZe ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti
¢ini minimalné ¢astku odpovidajici dvojndsobku ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto
pojisténi na své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pFevzeti Ffadné
ukon¢eného pfedmétu dila.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci viech Skod na provadéném dile az do
doby predani stavenisté zpét objednateli.

Xl. Pfedani predmétu dila

Zhotovitel spini svuj zavazek provést dilo fadnym dokoncenim dila a jeho predanim objednateli.
Radnym dokoncenim dila se rozumi dokonceni dila bez vad a nedodélkd; ust. § 2605 a ust.
§ 2628 obCanského zakoniku se nepouzije.

Objednatel pfevezme Ffadné ukonCeny pfedmét dila na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera
bude ucinéna minimalné 5 dni pfed stanovenym terminem pfedani a prevzeti. Objednatel
prevezme dilo bez vad a nedodélk(, muze vSak z vlastni vile prevzit i dilo vykazujici pouze
ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe&nému a fadnému uZivani dila a jeho provozu.
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3. O predani a pfevzeti pfedmétu dila bude sepsan predavaci protokol, ktery podepisi objednatel i
zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych drobnych vad a nedodélkd s terminem
jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom.

4. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na své naklady sjednané doklady a daldi nezbytné
doklady (v souladu s poZadavky pravnich predpisu, technickych norem & spravnich organa a
dot€enych organl), zejména:

- kopii ovéfené projektové dokumentace doplnénou o vykresy provedenych odchylek v takove
formé&, aby byla pfehlednd a srozumitelnd; dokumentace bude po jednotlivych &astech
opatfena razitkem a podpisem zhotovitele vietné textu nebo razitka ,Dokumentace
skuteéného provedeni stavby”,

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkou$ek,
- originél stavebniho deniku,
- dokumenty dokladujici kvalitu dila, tj. atesty, prohlaseni o shodé na pouzité materialy, atd.,
- doklady o nakladani s odpady,
- dal8i doklady dle €&l. 1I. této smlouvy.
5. Nepfredani kteréhokoliv dokladu se povaZzuje za vadu dila a je ddvodem pro neprevzeti dila.

6. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich zdavodnéni. Po odstranéni nedostatkl, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
prejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat k
puvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o pfedani a
prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli soucinnost v souvislosti s kolaudaci predmétu dila a
zavazuje se zucastnit kolaudace pfedmétu dila v misté plnéni.

Xll. Odpovédnost za vady dila, zaruka za jakost dila

1. Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho pfedani objednateli, a dale za ty,
ktere se na pfedmétu dila vyskytnou v zaruéni dobé uvedené v bodu 2 tohoto €lanku.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu
od data prevzeti predmétu dila objednatelem. V piipadé, Ze objednatel pfevezme pfedmét dila
s vadami a/nebo nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od pfevzeti predmétu dila
s vadami a/nebo nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a
prevzeti pfedmeétu dila.

3. Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, Ze pfedmét dila bude po zaruéni dobu
zpusobily pro pouziti ke smluvenému, jinak k obvyklému téelu a Zze si zachova smluvené, jinak
obvyklé viastnosti.

4. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodlené, nejpozdéji véak do 10
dnt od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina Ihita.
V pfipadé, Zze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen zadit
s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, které bude provedeno telefonicky na &islo
pracovnika zhotovitele B sedne potvrzeno pisemnou formou.

5. Objednatel je opravnén uplatfiovat téz narok na nahradu $kody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti
se zjisténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto $kodu nahradit.

6. Zaruéni doba nebéZi ode dne uplatnéni vady, na niZ se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

7. V pfipadé, Zze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel opravnén
odstranéni vady provést sam nebo prostifednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Naklady
s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnd po obdrzeni pisemné vyzvy k
Uhradé.

Strana 7 (celkem 10)



10.

XIll. Smluvni pokuty

V pfipadé, Zze zhotovitel nepfeda prfedmét dila ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH (minimalné vsak 5.000,-
K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé&, Zze zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v harmonogramu praci, terminy
sjednané s objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich
dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné v3ak 2.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad poruSeni a kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkl uvedenych v zapise o predani
a prevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapoCaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady dila nebo zaruc¢ni vady,
je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
(minimalné vSak 2.000,- K&) za kazdy zapocaty den prodleni a vadu.

Bude-li zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 3.000,- K&) za kazdy zapocaty
den prodleni az do doby upIného vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo v pfipade, ze stavebni
denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel opravnén pozadovat
zaplaceni jednorazové smiuvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2.000,-
K¢) za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO &i hygienické pfedpisy pfi realizaci dila, je
objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,4 % z ceny dila bez DPH
(minimalné v3ak 4.000,- K&) za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé poruseni povinnosti provadét dilo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou &. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 4 % z ceny dila bez DPH (minimaln& v8ak 20.000,-
K¢&) za kazdého zjisténého subdodavatele neuvedeného v pfiloze €. 3 této smlouvy.

Néarok na ndhradu 8kody neni smluvnimi pokutami sjednanymi v této smlouvé dotéen; ust. § 2050
ob&anského zakoniku se nepouZije.
Smluvni pokuta je splatna ve Ih(té 14 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy mlze odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve Ih(té do 15 dnli od terminu dle ¢&l. Il této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spInénim terminu dokonceni a pfedani dila dle €l. 11l této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

Pokud pfed spinénim zavazku provést dilo dojde k odstoupeni od smlouvy, zpracuje nezavisly
znalecky subjekt soupis skutecné provedenych stavebnich praci, ktery ocenéni prostfednictvim
jednotkovych cen uvedenych v poloZkovém rozpoctu, ktery je soulasti této smlouvy. Provedené
prace, které nebude mozné ocenit zplsobem uvedenym v pfedchozi vété, budou ocenény cenami
,URS*" platnymi v dob& provadéni dila. Na zakladé tohoto ocené&ni bude provedeno vzajemné
finanéni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, ktera smlouvu
porusila.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen ucinit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na pfedmétu dila, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi
osob. Dojde-li k odstoupeni od smlouvy z davodl na strané objednatele, provede zhotovitel tato
opatfeni na naklady objednatele.
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18.

XV. Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran uginény pfi jednani o této smlouvé ani projev uginény po uzavieni
této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada
zadny zavazek zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné potvrzuji, ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani
stran a kazda ze stran méla pfilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovdna z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy, ledaze je v této
smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti €i praxe.

Smluvni strany vyluCuji aplikaci ust. § 545 ob&anského zakoniku v tom rozsahu, Ze jejich pravni
jednani nebude vyvolavat pravni nasledky plynouci ze zvyklosti a zavedené praxe stran.

Smluvni strany pro vylouéeni vSech pochybnosti vyluéuji aplikaci nasledujicich ustanoveni
obcanského zakoniku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a
1800 (dolozky v adheznich smlouvach).

Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 obéanského zakoniku na prodlouzeni
promléeci |haty ve prospéch objednatele tak, ze prava vyplyvajici z této smlouvy &i jejiho
poruseni, popf. prava s touto smlouvou jakkoliv souvisejici, se proml¢uji ve lhaté 10 let ode dne,
kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze k prominuti dluhu dle této smlouvy je tfeba projevu vile v pisemné
formé.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén poZadovat Groky z Grok.

. Zhotovitel se vzdava prava zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2

ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist své pohledavky ani pohledavky tfeti osoby proti pohledavkam
objednatele, ani své pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim pInénim
postoupit tfetim osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu
objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist viici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem jakoukoli
svou pohledavku, v€etné pohledavky nesplatné, nejisté a neurcité. Pohledavky objednatele a
zhotovitele zapoc¢tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Pokud jakakoli ¢ast zdvazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdanlivou ¢&i
nevymahatelnou, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této
smlouvy a smluvni strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou, zdanlivou nebo
nevymahatelnou €ast zavazku novou, platnou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude
nejlépe odpovidat pfedmétu puvodniho zavazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala néjaké
ustanoveni, jehoz stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odivodnéné, smluvni
strany ucini vSe pro to, aby takové ustanoveni bylo do této smlouvy dopinéno.

Tato smlouva mlze byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace (tj. davérné udaje), které
jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé
strany a ani nepouziji tyto informace pro jiné ucely, nez pro pInéni této smlouvy, v opaéném
pfipadé vyda druha strana to, o€ se obohatila; tim neni dot€ena povinnost k nahradé skody.
Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, ze
objednatel je kone€ny pfijemce dotace statniho rozpo&tu na financovani dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.
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19. Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno Radou mésta Znojma dne 30. 6. 2017, usnesenim ¢.
104/2017, bodem 5157.

20. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2 — Harmonogram praci
Pfiloha ¢. 3 — Seznam subdodavateld

Ve Znojmé dne: Ve Znojmé dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Znojmo Ing. Petr Mahel
Ing. Vlastimil Gabrhel jednatel spole¢nosti H&M spol. s.r.o.
starosta
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