

Smlouva o provedení stavebních prací

"Rekonstrukce topení v objektu Pivovarská - fáze 1" VZ - 589/2017

I. Smluvní strany:

1. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, příspěvková organizace, (dále jen „VOŠ a SŠ ot“) se sídlem Kostelní 134, 411 08 Štětí, zastoupená ředitelem PhDr. Jiřím Konvalinkou, IČ 46773509, dále jen **objednatel**.
2. Jiří Jeníkovský, VODOINSTALACE, Horova 373, 411 08 Štětí, IČ: 12790711, dále jen **zhotovitel**.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy, místo plnění

- a) Předmětem plnění této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zadávacího řízení na stavební práce s názvem VZ - 589/2017 „Rekonstrukce topení v objektu Pivovarská – fáze 1“. Realizace předmětu plnění bude prováděna dle objednávky po dobu účinnosti této smlouvy.
- b) Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - a. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace pro zhotovení díla.
 - b. převzal a odsouhlasil objednavatelem schválenou zadávací dokumentaci
 - c. prověřil místní podmínky na místě plnění.
 - d. všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.
- c) Zhotovitel se zavazuje:
 - a. provádět kompletní služby dle ocenění v cenové nabídce
 - b. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě, včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné.

- c. realizovat demontáž stávajícího topného systému, úpravu vedení a instalaci nových topných panelů vč. příslušenství dle harmonogramu, dohodnutého s vedením školy.
- d) Místem plnění jsou budovy Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy Štětí, p.o., na adrese Pivovarská 594, Štětí.
- e) Účelem služeb je provedení opravárenských prací na topném systému v areálu školy.
- f) Objednávky na dílčí plnění budou zadávány zhotoviteli na základě harmonogramu a aktuálních potřeb objednatele po dobu účinnosti této smlouvy k dílčímu plnění.

III. Termín zhotovení

- a) práce budou vykonávány denně dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy
- b) tato smlouva je uzavřena do 31. 7. 2017

IV. Cena díla dle této smlouvy činí:

- Cena díla bez DPH: 146 063,00 Kč
- Cena díla s DPH: 176 736,23 Kč
- DPH 21%: 30 673,23 Kč

V. Platební podmínky

- a) zhotovitel fakturuje cenu za provedené práce po předání díla
- b) splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne jejich prokazatelnému doručení objednateli.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

- a) Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho zhotovování. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, V případě, že zhotovitel vytykané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- b) Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa dodávky, kterým je areál VOŠ a SŠ. Zhotovitel bude svoji práci vykonávat v časovém harmonogramu, stanoveném přílohou smlouvy.
- c) Práce budou vykonávány vždy zaměstnancem firmy. Tento zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v rámci plnění svých pracovních povinností či v souvislosti s ním.

VII. Ostatní ustanovení

- a) Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- b) Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele.
- c) Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- d) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
- e) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.
- f) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou.
- g) Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- h) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - 1. Harmonogram prací

Ve Štětí dne 3. 7. 2017

PhDr. Jiří Konvalinka, ředitel školy
objednatel

Jiří Jeníkovský, zhotovitel

Příloha 1.

Harmonogram prací

Datum	Práce
Od 10. 7. 2017	Demontáž stávajícího nevyhovujícího topného systému, opravy stávajícího systému, který bude zachován
Od 17. 7. do 31. 7. 2017	Instalace nového topného systému