



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„Úprava vegetace v Brně-Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9“

Smluvní strany

OBJEDNATEL. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: [REDACTED]
Doručovací adresa: MC Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat referent životního prostředí ÚMČ Brno-Líšeň Mgr. David Staněk, [REDACTED] (dále jen objednatel)
Technický dozor stavebníka bude vykonávat: Atregia s.r.o.
Autorský dozor bude vykonávat: Ing. Arch. Vendula Markevičová

a

ZHOTOVITEL: **KAVYL, spol. s r.o.**
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: [REDACTED]
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: Zdeněk Široký
Vedoucí pracovník odpovědný za vedení veřejné zakázky: určen při předání staveniště
registrace OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 13954
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je obnova veřejné zeleně na ploše 1 790 272m² v průběhu dvou let (realizace díla je rozdělena do dvou etap: I. etapa – lokality 1,4,6,8 a II. etapa - lokality 2,3,7,9) s použitím domácích druhů stromových i keřových dřevin, na kterou navazuje následná udržovací péče, podle projektové dokumentace, která je zpracována Ing. arch. Jiřím Markevičem, [REDACTED]

1.2 Předmětem veřejné zakázky je

- vytýčení inženýrských sítí,
- vysazení 1 032 listnatých stromů, 15 jehličnatých stromů, 5 149 listnatých keřů, 1 246 jehličnatých keřů, 173 popínavých rostlin,



- asanace 281 solitérních dřevin, 2 254m² porostů,
- zdravotní řez u 1 608 listnatých strom,
- projektová dokumentace skutečného provedení,
- 3letá následná péče.
- jménem zadavatele zajištění potřebných rozhodnutí, např. povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, oznámení na OIP apod., budou-li potřeba.

1.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

II. Čas a místo plnění

- 2.1 Termín zahájení prací je: do pěti dnů od předání staveniště
 2.2 Termín ukončení prací je: 31. 12. 2021
 Termín ukončení I. etapy je: 15. 12. 2017
 Termín ukončení II. etapy je: 15. 12. 2018
 Termín ukončení následné péče do 31. 12. příslušného roku a příslušných etap dle harmonogramu.

Harmonogram

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Realizace I. etapy	Realizace II. etapy			
	1. rok povýsadbové péče z I. etapy	2. rok povýsadbové péče z I. etapy	3. rok povýsadbové péče z I. etapy	
		1. rok povýsadbové péče z II. etapy	2. rok povýsadbové péče z II. etapy	3. rok povýsadbové péče z II. etapy


2.3 Staveništěm díla je katastr městské části Brno-Líšeň

2.4 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu vyšší moci, za kterou smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, zavazují se strany uzavřít dodatek smlouvy a upravit tak tento smluvní vztah přiměřeně konkrétním okolnostem vyšší moci tak, aby bylo dosaženo účelu předmětné smlouvy.

2.5 Práce budou probíhat dle časového harmonogramu, který zhotovitel bude aktualizovat k podpisu smlouvy a dále vždy v měsíčních intervalech, až do předání díla. Aktualizace časového plánu podléhá projednání a schválení objednatelem. V případě jakéhokoliv předpokladu zpoždění prací oproti časovému harmonogramu zahájí zhotovitel neprodleně jednání s objednatelem.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn protokolárním předáním a převzetím díla pracovníkovi objednatel.

2.7 Dojde-li k prodloužení zhotovitele z důvodu řízení dle čl. 3.4, 3.6, 3.7, zavazují se obě smluvní strany prodloužit termín ukončení prací, a to o počet dní od doby přerušování prací a zahájení řízení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

o schválení navrhovaných víceprací, změn nebo rozšíření díla do data podpisu dodatku ke smlouvě.

2.8 Při podpisu této smlouvy o dílo budou zástupci zhotovitele předány tyto podklady:
- jedno paré projektové dokumentace

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena bez DPH	6 880 971,45 Kč
DPH 21%	1 445 004,00 Kč

Cena celkem včetně DPH	8 325 975,45 Kč
(slovy osmmiliónůtřístadvacetpěttisícdevětsetsedmdesát pět 45/100)	

3.2 Cena za dílo, která je podrobně specifikovaná rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno překročit jen za těchto podmínek:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.


3.4 Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem dle právní úpravy o zadávání veřejných zakázek. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.

3.5 Plnění prací je doloženo přílohou s vyplněným slepým položkovým rozpočtem z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.

3.6 Veškeré návrhy na méněpráce proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis v pracovním deníku. **Veškeré změny musí být prvotně schváleny poskytovatelem dotace na základě zpracované Žádosti o změnu.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

3.7 Veškeré návrhy na změny proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, které nemají vliv na původní cenu, musí zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Ten ji prověří a poté předloží k projednání a rozhodnutí nadřízenému, příslušně odpovědnému ve věcech investic, oprav. O rozhodnutí bude proveden zápis v pracovním deníku. **Veškeré změny musí být prvotně schváleny poskytovatelem dotace na základě zpracované Žádosti o změnu.**

IV. Předání a převzetí staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště a ten je převezme. O předání a převzetí staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště.

4.2 Předávacím protokolem dochází k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel provede na vlastní náklady zabezpečení zařízení staveniště dle platné legislativy.

4.3 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do pracovního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně 1x za 10dní), na základě výzvy objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla.

Výzva ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána v pracovním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1 Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel připouští průběžnou fakturaci na základě skutečně provedených a odsouhlasených poskytnutých služeb se splatností 21 dnů od jejího doručení. Fakturace bude hrazena do výše 90 % ceny prací. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení a předání celého objektu objednateli.

5.2 Splatnost faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou odsouhlaseny oběma stranami a poskytovatelem dotace, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:

- označení faktury a číslo
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu zhotovitele
 - předmět plnění, číslo smlouvy
 - fakturovaná částka
 - den vystavení a splatnost faktury
 - evidenční číslo projektu – 115D315040054
 - registrační číslo projektu – CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002228
 - text: “Úprava vegetace v Brně-Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9“
- Součástí faktury bude rozpis provedených prací.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo poskytovatel dotace ji ne odsouhlasí, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručím opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je stejná jako sídlo objednatele.

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednateli. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury.

5.7 V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.8 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

5.9 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Každá etapa bude předávána samostatně v termínu dle harmonogramu. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přijímacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady pro finanční vypořádání díla, certifikáty materiálů a zařízení, zápisy o kontrole prací, dokumentaci skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené v pracovním deníku. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem. Bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla objednateli, staveniště vyklidí. O předání staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí v pracovním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti při předání díla (předávací protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění, je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíše oprávněná osoba obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce poskytuje zhotovitel komplexní záruku v délce 36 měsíců ode dne předání díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí a pod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.

7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelům předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit. Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.



VIII. Smluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu (i jednotlivých etap v termínech dle harmonogramu) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné úhrady faktury objednatel má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta 500,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování (faktury).



IX. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

9.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými ho objednatel seznámí.

9.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak tuto škodu uhradí.

9.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a nařízení.

9.4 Zhotovitel bude mít po dobu platnosti uzavřené pojistnou smlouvu proti škodám, ztrátám nebo poškozením, jež by mohla vzniknout na jakémkoliv majetku nebo jakékoliv osobě z příčiny vyplývající z plnění díla zhotovitele dle této smlouvy, a to takovým způsobem, aby bylo pojištěním dostatečně pokryto riziko během doby provádění díla a rovněž během záruční doby. Smlouva bude krýt škody do výše nejméně 1 000 000,- Kč. Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením platné uvedené pojistné smlouvy splňující zde uvedené náležitosti.

9.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek porušil sám.

X. Práva a povinnosti zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době. Při provádění díla bude dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, zajistí plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech a provádějících předpisů a bude dodržovat ostatní obecně závazné předpisy a normy, především.

ČSN 83 9011: Práce s půdou

ČSN 83 9021: Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041: Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu

ČSN 83 9051: Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy


ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při provádění prací je zhotovitel **povinen dodržet agrotechnické lhůty.**

Zadavatel požaduje dodržet třídy ČSN: 8390- Sadovnictví a krajinářství.

10.2 Zhotovitel je povinen zajistit si přístup k právním a jiným požadavkům z oblasti ochrany životního prostředí a BOZP, které se na něj vztahují a tyto sdělovat svým zaměstnancům.

10.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele o identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik souvisejících se zakázkou objednatele, a dále je povinen informovat o přijatých opatřeních.



10.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla budou používány pouze takové přístroje, zařízení a materiály, jež budou vhodné pro provedení díla, a která jsou v perfektním stavu. Nevhodné přístroje, zařízení a materiály z hlediska možnosti vzniku škody při provádění díla, nebo mají-li významný negativní dopad na životní prostředí či není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob, budou na základě žádosti objednatele vyměněny za přístroje, zařízení a materiály vhodné ihned, bez toho, aby tím vznikaly vedlejší náklady objednateli. K tomu zhotovitel zaváže i své subdodavatele odpovídajícím závazkem.

10.5 Zhotovitel si zajistí přístup k předmětu plnění.

10.6 Zhotovitel je povinen při realizaci díla zdržet se všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval vlastníka, popřípadě uživatele nemovitosti nebo jinak ohrožoval výkon jejich práv.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení prací uvede prostory dotčené prováděním prací bezodkladně na vlastní náklad do původního, popřípadě náležitého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užití.

10.8 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla.

10.9 Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob pouze se souhlasem objednatele.

10.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla a které neobstarává objednatel, je povinen si opatřit zhotovitel, který je na tyto věci v postavení prodávajícího.

10.11 Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele uvedených v tomto článku povinnost hradit pokuty či jiné sankce, je zhotovitel povinen je objednateli uhradit.

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnosti související s realizací díla. Zhotovitel je v době platnosti této smlouvy povinen vlastnit platné doklady o způsobilosti ke splnění svých závazků - živnostenské listy, autorizační osvědčení či jiná oprávnění.

10.15 Změna poddodavatele, po uzavření smlouvy o dílo, musí být písemně oznámena objednateli formou zápisu do pracovního deníku.


10.16 Změna jiné osoby, kterou dodavatel prokazoval část kvalifikace, po uzavření smlouvy musí být písemně dodavatelem objednateli okamžitě oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové jiné osoby ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původní jiné osoby.

10.16 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.17 Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky, která je spolufinancovaná EU, uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla dodavateli uhrazena závěrečná platba.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

10.18 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění veřejné zakázky včetně doby následné péče pracovní deník, v němž bude zaznamenávat všechny prováděné činnosti, místo a datum jejich provedení a rozsah. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit mu pracovní deník ke kontrole.

10.19 Zhotovitel je povinen ohlásit objednateli e-mailovou formou 2 pracovní dny předem práce, které budou zakryty nebo nemusí být po provedení za delší časový úsek patrné – výsadbu dřevin, zálivky.

10.20 Zhotovitel je povinen okamžitě informovat objednatele v případě, že v době realizace nebude možné zajistit požadovaný sortiment dřevin.

10.21 Zhotovitel je povinen zajistit

- okamžité očištění komunikací a zpevněných ploch, pokud dojde vlivem realizace předmětu zakázky k znečištění těchto ploch,
- zabezpečit staveniště – označit vykopané jámy pro stromy, pokud nebudou ihned využity k výsadbě,
- součinnost s objednatelům při postupné asanaci dřevin, oznámení asanace v dané lokalitě vhodnou formou občanům před započatím realizace (z důvodu např. odklizení vozidel).

XI. Práva a povinnosti objednatele

11.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo uvedenou v čl.III. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou.


11.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k plnění povinností nezbytnou součinnost.

11.3 Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody, nehody, zranění pracovníka, které byly zaviněny osobami v pracovním vztahu ke zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.

11.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a informovat se o postupu prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

11.5 Objednatel je oprávněn během provádění díla přikázat zhotoviteli písemně, nebo ústně:

- odstranění jakéhokoliv zařízení, materiálu, stroje, prostředku či personálu ze staveniště, jestliže objednatel prokáže, že nejsou vhodné pro zamýšlený účel, mají-li významný negativní dopad na životní prostředí, nebo není-li zajištěna bezpečnost a ochrana osob,
- a jejich nahrazení řádným a vhodným zařízením, materiálem, strojem, prostředkem či personálem
- odstranění a správné provedení jakékoliv práce v rámci provádění díla, které se ukáže být vadným nebo neodpovídá smlouvě
- pozastavení prací nebo jakýchkoliv částí prací na nezbytnou dobu způsobem, jež objednatel bude považovat za nutný. Během takového pozastavení prací zhotovitel řádně dílo zajistí a zabezpečí



11.6 Termín provedení se neprodlužuje o dobu, o jakou došlo k zastavení prací dle předchozího odstavce.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele je delší než 1 měsíc.

12.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:

- nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
- neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami, zadávací dokumentací
- provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací, informacemi a doklady uvedenými v nabídce a pracemi neschválenými objednatelem

12.4 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly by mít vliv na výsledek zadávacího řízení.


12.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.6 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.7 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

12.8 Objednatel může odstoupit od této smlouvy i od navazujících dodatků z důvodů: zhotovitel provádí dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou nebo neprodleně neodstraní takto vzniklé vady nebo jeho činností vznikne objednateli škoda velkého rozsahu.

12.9 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

12.10 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

XIII. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

13.2 Smluvní strany vedou a průběžně aktualizují reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

13.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

13.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.5 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

13.6 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

13.7 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.8 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.9 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH

13.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Brna, Brno-Líšeň naschůzi dne.....


V Brně dne 24.7.2017

V Mohelně dne 24.7.2017

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Jiróna 2, 628 00 Brno

.....
za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

.....
za zhotovitel
Ing. Slavomil Dokulil, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohy:

- 1) Identifikace obchodního tajemství
- 2) Seznam případných poddodavatelů
[REDACTED]
- 4) Časový harmonogram prací
- 5) Hodnotící tabulka s údaji pro hodnocení
[REDACTED]

Identifikace obchodního tajemství


Identifikaci – označení částí nabídky, které uchazeč považuje dle § 504 NOZ za obchodní tajemství. Obchodním tajemstvím nemohou být informace povahy veřejné, jako kvantifikovatelná kritéria hodnocení – nabídková cena.

2)

Prohlašuji, že za obchodní tajemství nepovažuji žádnou část nabídky.

V Mohelně

Dne 31.5.2017



Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Příloha č. 8


Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí bude dodavatel plnit předmět zakázky

2)

Prohlašuji, že na předmětných pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné poddodavatelské firmy.

V Mohelně

Dne 31.5.2017



Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Příloha č. 10
Harmonogram

Předpokládaný termín uzavření smlouvy je květen 2017.

Předpokládaný termín zahájení realizace: do 5 dnů od předání staveniště (předpoklad 1. 7. 2017)

Realizace díla je rozdělena do dvou etap: I. etapa – lokality 1,4,6,8 a II. etapa - lokality 2,3,7,9. Předpokládaný termín ukončení realizace:

I. etapy do 15. 12. 2017

II. etapy do 15. 12. 2018

následná péče do 31. 12. příslušného roku a příslušných etap viz 6.4 Harmonogram

6. 4 Harmonogram

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Realizace I. etapy	Realizace II. etapy			
	1. rok povýsadbové péče z I. etapy	2. rok povýsadbové péče z I. etapy	3. rok povýsadbové péče z I. etapy	
		1. rok povýsadbové péče z II. etapy	2. rok povýsadbové péče z II. etapy	3. rok povýsadbové péče z II. etapy

Harmonogram bude zpracován v rámci každé etapy po týdenních intervalech s rozpisem dle jednotlivých lokalit tak, aby bylo zřejmé v jaké lokalitě, v jaké době budou probíhat jaké práce, a to vše s ohledem na agrotechnické lhůty.

Po výsadbová péče bude zpracována v měsíčních intervalech.

Časový harmonogram

Úprava vegetace v Brně - Líšni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9

zahájení

předpoklad 1.7.2017

ukončení

do 15.12.2018 (PP 2018-2021)

I.etapa

Název objektu	rok 2017											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
lokality 1												
lokality 4												
lokality 6												
lokality 8												

zařízení staveniště



ošetření stromů



výsadby, založení trávníku



kácení

OK

II. etapa

Název objektu	rok 2018											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
lokalita 1												
lokalita 4												
lokalita 6												
lokalita 8												
lokalita 2												
lokalita 3												
lokalita 7												
lokalita 9												

zařízení staveniště



ošetření stromů



výsadby, založení trávníku




kácení




1.rok pěstební péče I.etapa

4/4


Název objektu	rok 2019											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
lokality 1												
lokality 4												
lokality 6												
lokality 8												
lokality 2												
lokality 3												
lokality 7												
lokality 9												


 2.rok pěstební péče I.etapa

 1.rok pěstební péče II.etapa


11

Název objektu	rok 2020											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
lokality 1												
lokality 4												
lokality 6												
lokality 8												
lokality 2												
lokality 3												
lokality 7												
lokality 9												

 3.rok pěstební péče I.etapa

 2.rok pěstební péče II.etapa

Název objektu	rok 2021											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
lokality 2												
lokality 3												
lokality 7												
lokality 9												

 3.rok pěstební péče II.etapa

Příloha č.5

Hodnoticí tabulka s údaji pro hodnocení

Díličí ceny uvádějte bez DPH

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
Realizace I. etapy Cena:	Realizace II. etapy Cena:			
	1. rok povýsadbové péče z I. etapy Cena:	2. rok povýsadbové péče z I. etapy Cena:	3. rok povýsadbové péče z I. etapy Cena:	
		1. rok povýsadbové péče z II. etapy Cena:	2. rok povýsadbové péče z II. etapy Cena:	3. rok povýsadbové péče z II. etapy Cena:

Sumář	Cena bez DPH	DPH Výše 21 %	Cena s DPH
[a]	[b]	[c]	[d]
Cena celkem	6 880 971,45 Kč	1 445 004,00 Kč	8 325 975,45 Kč

Nabídková cena je bez DPH

Smluvní ceny jsou konečné, zahrnují veškeré související náklady s realizací, příslušenství, zisk zhotovitele apod.

Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH.

V Mobelně

Dne 31.5.2017

.....
Ing. Slavomír Dokulil, jednatel