
statutární město Plzeň  Filip malby – nátěry s.r.o. 

Smlouva o dílo 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2024/007153 

Číslo objednávky objednatele:  

Definice prvku projektu:   

  

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

     IČO: 

     DIČ:  
00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 
 Magistrátu města Plzně 
     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 
b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

     

2.  Zhotovitel: Filip malby - nátěry s.r.o. 
 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 

oddíl C], vl. 34252 

     se sídlem: Na Roudné 1565/53, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 

     IČO: 05896037 

     DIČ: CZ05896037] 

     zastoupený: Filipem Mayrem - jednatelem 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Filip Mayr, Luboš Filip 

     b) technických: Filip Mayr, Luboš Filip 

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), čímž se zhotovitel zavazuje 
k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za 
dílo, a to za podmínek v  této smlouvě uvedených. 
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Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí 
provést pro Objednatele řádně a včas dílo - stavbu s názvem „Oprava a výmalba fasády 
objektu hl. tribuny a pokladen v Městském sportovním areálu Štruncovy sady“, a to podle:  

 

(i) nabídky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 09. 10. 2024 

 

(ii) příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo doporučujících 
technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu a hygienických 
norem, pokud není dohodnuto smluvními stranami  jinak, 

 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který byl  
součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení k  Veřejné zakázce (dále také 
jako „Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  
 

Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této Smlouvy je rovněž:  
 

(i) zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) zák. č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 
„Stavební zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel a tyto lze smluvně 
přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto povinností poskytne Objednatel  
Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné 
plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 
 

(ii) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení  
dotčených orgánů nutných k provedení Díla a užívání Díla, včetně zajištění 
závěrečné prohlídky a přejímky Díla.  Pro účely splnění těchto povinností poskytne 
Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit 
Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti 
zapotřebí. 
 

2. Místo plnění díla:  
 

Městský sportovní areál Štruncovy sady, Štruncovy sady 3, 301 12 Plzeň 3 

 

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 
sjednanou smluvní cenu dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  
 

4. Dojde-li při realizaci Díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím  

z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla a předložit 
tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. Teprve po uzavření 
dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla 
a v jeho Ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního 
deníku. Tento odstavec se nevztahuje na změny dle čl. XVII. této Smlouvy.  

 

5. Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě 
požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis změn, který 
Zhotovitel ocení, a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke Smlouvě, ve 

kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Pro ocenění změn, doplňků 
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nebo rozšíření předmětu Díla se použijí jednotkové ceny v  té výši, které Zhotovitel použil pro 
sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, 
služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo rozšíření předmětu Díla, 
ohodnoceny (oceněny) v  soupisu prací Zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen 
uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit 
dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré 
změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku. 

 

6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit  v souladu dle bodu 4 a 5 

tohoto článku Smlouvy. 
 

7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla  
a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

 

9.  Zhotovitel zajistí veškeré kompletní zkoušky požadované objednatelem k předání díla.  

 

10.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v  tomto směru 
případně dotčené třetí osoby. 

 

11.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové 
dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění  
těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy. 

 

12.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Objednatel si vyhrazuje 
právo předem odsouhlasit veškerou realizační a další dokumentaci  zhotovitele, použité 
materiály, povrchové úpravy, případně postupy prací (odsouhlasení je nezbytné zejména u 
prací, které vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). Je-li v jakýchkoliv dokumentech 
definován konkrétní funkční prvek/komponenta, výrobek nebo technologie, má se za to, že 
je tím definován minimální požadovaný standard a objednatel umožňuje zhotoviteli pro 
plnění předmětu této smlouvy použít i jiné, kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší 
řešení. Povinnost prokázat objednateli splnění kvalitativních a  technických parametrů řešení  
leží na straně zhotovitele. Pokud zhotovitel nade vší pochybnost neprokáže, že předmětné 
řešení je kvalitativně a technicky srovnatelné nebo lepší než řešení původní, je zhotovitel 
povinen postupovat podle původního zadání.  

 

13.  Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat, a to vše na náklady zhotovitele, 
nejméně 10 pracovních dní před zahájením příslušné práce nebo  montáže, objednateli k 
odsouhlasení vzorky veškerých materiálů, výrobků či zařízení stavby (dále jen „Rozhodujících 
prvků“), které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména materiály 
vnitřních povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahy, podhledy), viditelné koncové prvky 
(svítidla, zásuvky, vypínače, povrchové lištové rozvody, čidla, vodovodní baterie, kování aj.), 
montované dělící konstrukce (lehké příčky), povrchy dřevotřískových desek a lamina, prvky 
drobné architektury a takové prvky, u kterých je v  zadávací dokumentaci uvedeno, že musí 
být vzorkovány a dále prvky vnějšího pláště (zejména prvky montovaného obvodového 
pláště a střešních krytin). 
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14.  Vzorky budou předkládány na staveništi, pokud se strany nedohodnou jinak, a bude k  nim 

připojen protokol s následujícími údaji:  
 

a) identifikace výrobce a dodavatele; 
b) země původu; 
c) prokazované parametry (materiál, popis – technické a kvalitativní parametry, které 

musí výrobek podle předpisů nebo zadávací dokumentace splnit, obchodní 
značka); 

d) zamýšlené použití na Díle; 
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem (podpis a datum).  

15.  Objednatel do 10 dní od předložení vzorků jeden z předložených vzorků odsouhlasí, nebo 
všechny předložené vzorky s písemným odůvodněním odmítne a vrátí zhotov iteli. 

Objednatel stanoví lhůtu, ve které je zhotovitel povinen předložit, a to i opakovaně, ke 
schválení jiný vzorek, který bude odpovídat závazným podkladům stavby. Opakované 
odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv na sjednané termíny plnění  ani 

cenu díla. 
 

16.  Objednatel je oprávněn odmítnout vzorky pouze z hlediska nedodržení uživatelského, 
technického standardu nebo kvalitativních či funkčních parametrů.  

 

17.  Protokol bude obsahovat rozhodnutí objednatele, jak má být se vzorkem naloženo. 
Odsouhlasené vzorky se stávají vlastnictvím objednatele.  

 

18. Zhotovitel je povinen provést Dílo v  souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v souladu s platnými ČSN, převzatými EN,  ČSN ISO, 
ČSN IEC, a technologickými předpisy a postupy pro použité technologie platnými v době 
realizace Díla (dále také jako „Kvalitativní standardy“).  

 

19.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště písemný 
seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením sm luvních vztahů s nimi ke 

schválení, bez ohledu na to, zdali ho již předložil při podání nabídky. V  případě, že dojde 
v průběhu plnění díla k rozšíření či doplnění o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen 
tuto změnu objednateli bezodkladně předložit ke schválení.  Objednatel si vyhrazuje právo 
vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo měl z  předchozích staveb 
špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn 
zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení 
tohoto ustanovení opravňuje objednatele k  okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z  celkové ceny díla. 

 

20. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Kvalitativní standardy budou pro realizaci Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v  plném rozsahu. 

 

21. Objednatel si může prodloužit dobu pro provedení díla, po dobu, po kterou bude trvat 
překážka, bránící zhotoviteli v  řádném plnění smlouvy.  

 

Tato překážka může spočívat zejména:  

(i) na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé 
a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
překážky na straně třetích osob zabránit;  

(ii) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 
ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly 
v době uzavření této Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, 
epidemie či závažné společenské události (vis maior); 

(iii) v okolnosti/okolnostech, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně 
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předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;  

(iv) v aktuálních klimatických podmínkách v  době realizace díla, po zhodnocení 
jejich vhodnosti pro provedení díla v  požadované kvalitě a v  souladu se 

závaznými technologickými postupy vážícími se k  provedení díla. Objednatel 
v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo 
dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z  důvodu 
aktuálních klimatických podmínek. 

 

 

Článek III. 
DOBA PLNĚNÍ 

 

1. Termín zahájení prací:  

nejpozději do 5 dní od účinnosti smlouvy 

2. Termín dokončení a předání díla zadavateli:   

 

nejpozději do 29. 11. 2024 

 

 

Článek IV. 
CENA 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové 
kalkulace zhotovitele, ve výši: 
 

cena celkem bez DPH 2.121.640,- Kč 

 

slovy: dva miliony jedno sto dvacet jedna tisíc šest set 
čtyřicet korun českých  

 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena 
pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny 
za splnění podmínek uvedených v  článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít 
dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo 
na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV. bodu 1 této smlouvy.  

 

3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s reali zací předmětu 
této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, například poplatky za 
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - „zábor, DIO“ apod. 
 

4. K ceně díla, blíže specifikované v  tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných 
právních předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Článek V. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat 
daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis 
provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. Faktura 
bude vždy podepsána osobou provádějící technický dozor stavebníka.  
 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních  

a montážních prací, řídi t klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26  
a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na 
faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky,  
na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – 

v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v  případě právnické osoby 
spisová značka, pod kterou je zapsán v  obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu 
zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje 
objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže 
specifikovaným v tomto článku smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení. Po 
tuto dobu není objednatel v  prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná 
plynout po doručení opravené faktury. 

 

4. Faktura musí znít na: 
 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 
 IČO: 00075370 

DIČ: CZ00075370 

 

5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, 
popř. elektronicky prostřednictvím emailové adresy kontaktní osoby objednatele či datové 
schránky objednatele. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:  

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 
 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se 
uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy.  

 

6. Fakturace může být provedena až po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků, 
potvrzeném objednatelem a zhotovitelem. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-

li dílo zhotovitelem provedeno v  požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a 
nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. 
Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění 
sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto prodlení započtena vůči 
pozastavené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   

 

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být doručena 
objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal 
den uznatelného zdanitelného plnění. 
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8. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Objednatel  
není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na 
faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je 

objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován. Je-li  

objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají smluvní strany úrok z  prodlení ve výši 0,1 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9.  Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, 
bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho 

doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit pl atbu na 

základě tohoto daňového dokladu.  
 

10.  V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),  má 
objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované 
na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v  souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

Článek VI. 
STAVENIŠTĚ 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem nejpozději do 5 dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z  celé zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.  

 

3. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních 
stran. 

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování  
a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických 
předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých 
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány v  souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí stavbu tak, aby 
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování oko lí stavby, ke 
znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem 
atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.  

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím 
osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu 
odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele.  

 

6. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá 
stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde 
jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.  
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7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z 
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu 
staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.  
 

 

Článek VII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 

1. O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení 
stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace. Deník bude veden dle stavebního zákona a dalších platných právních 
předpisů. 

 

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.  

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pověřená osoba vždy v ten den, 
kdy bylo na stavbě pracováno. 
 

4. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.  
 

Úvodní listy obsahují: 
 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, 
zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, včetně podpisových 
vzorů osob, oprávněných k provádění zápisů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu,  
- přehled smluv včetně dodatků a změn, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,  
- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
- přehled provedených zkoušek všech druhů.  

 

5. Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými a dále perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované 
listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy,  
očíslovanými a datovanými shodně s originálem.  
 

6. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde 
zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy 
dokumentující odchylky od projektu. 
 

7. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby 
byl  

k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického 
dozoru stavebníka (TDS) a originál pro objednatele.  
 

8. Do stavebního deníku může provádět zápisy, kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, 
technický dozor stavebníka, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele, zá stupce 

zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.  
 

9.  Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem 
zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději 
do 7 pracovních dnů. 
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10.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

 

11.  Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k  investorskému převzetí stavby. 
 

12.  Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, autorského 
dozoru či technického dozoru stavebníka. 

 

 

Článek VIII. 
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 
prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 
prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických 
norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního 
deníku. 

 

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 
 

3. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se  

s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, 
schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují 
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn 
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, 
kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště. 

 

3. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení 
plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel 

odpovědnost za vzniklé škody. 
 

5. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení  
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost  
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí  
způsobení škody. 

 

6. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv 
práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem 
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k  převzetí 
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této 
povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli 
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady.  

 

 

 

Článek IX. 
ZÁRUKA ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a montáž,  
2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a převzetí díla. 
Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li   

k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto 
termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel 
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je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené nák lady objednatelem 

proplaceny. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:  
a) při přejímce díla,   
b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.  

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a bezplatné 
odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.  

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence. V reklamaci 
musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.  
 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z 
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

 

8. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své práce, je povinen provedenou 
opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této 
smlouvy. 

 

 

Článek X. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z  důvodů uvedených v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech.  

  

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v  těchto případech:   
 

a) ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním díla anebo jakékoliv jeho části po dobu 
delší třiceti (30) dnů; 

b) zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem;  

c) zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo 
v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, kvalitativními 
standardy a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v  rozporu 

s případnou výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku 
závadných, případně jiných než schválených funkčních prvků/komponent, 
výrobků nebo technologií; 

d) zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez 
předchozího souhlasu objednatele. 

e) zhotovitel opustí místo plnění nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v  plnění 
svých povinností dle smlouvy; 
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f) ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo insolvenční ří zení 
zahájené ve vztahu ke zhotoviteli bude zastaveno z  důvodu nedostatku majetku 
na straně zhotovitele; 

g) zhotovitel vstoupí do likvidace.   
 

3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož 
účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této 
smlouvy druhé smluvní straně, pokud v  této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se 
nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti 
za vady, na něž se vztahuje záruka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá 
z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z  ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy ve smyslu ust. § 2005 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

4. Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. 
Ustanovení § 2004 občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou 
neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku 
založeného smlouvou řádně nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku 
řádně splněného do dne účinnosti odstoupení zůstávají podmínky s jednané smlouvou 
v platnosti.  

 

5. Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z  jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným 
způsobem, než je splnění závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli  za níže uvedených podmínek cenu za 
část díla, kterou do doby odstoupení řádně provedl a která nevykazuje žádné vady a 
nedodělky, které by bránily dalšímu využití takové části díla. Na uhrazení takovéto 
poměrné ceny díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního 
vztahu objednatelem zhotoviteli uhrazeny.  

 

6. Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:  
 

zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná 
k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob 
na staveništi; v případě, že k odstoupení od smlouvy došlo v  důsledku porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele, nese náklady na tato opatření zhotovitel; v  případě, že k odstoupení od 
smlouvy došlo v důsledku porušení smlouvy ze strany objednatele, nese náklady na tato 
opatření objednatel; 

a) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v  souladu 

s touto smlouvou a tento soupis předložit objednateli k  odsouhlasení; 

b) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel 
sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána 
pouze část díla, zejména předat objednateli doklady, které se vztahují 
k provedené části díla a které by předkládal objednateli v  souladu se smlouvou 

při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla, a originály záručních 
listů; 

c) uklidit a vyklidit místo plnění ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud 
provedené části díla (dle odst. 6 bodu b) této smlouvy), s výjimkou takových 
prvků a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti díla a staveniště, 
a to se zohledněním stavu a rozpracovanosti díla;  

d) po převzetí řádně provedené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny 
řádně provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu 
řádně provedené části díla; 
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e) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména práva 
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat; 
ostatní poddodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z  těchto 
smluv; postoupit objednateli práva z  licenčních smluv, patentů, know -how 

apod., kterými bude zhotovitel ke dni zániku závazku disponovat a která jsou 
nezbytná pro řádné dokončení díla.    

 

 

Článek XI. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 

díla objednateli bez vad a nedodělků.  
 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se 
považuje den ukončení přejímacího řízení.  

 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 pracovních dnů předem, 
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.  

 

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k  odevzdání, a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s  tím vzniklé. 

 

5. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k  jeho řádnému užívání ze strany objednatele,  
odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel k  dokončení díla – investorskému 
převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené doklady, a to zejména:  

 

 protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách 
potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho 
součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek – 1 listinné vyhotovení, 1 na datovém nosiči; 

 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady související   

s plněním předmětu zakázky, - 2 listinná vyhotovení nebo na datovém nosiči;  
 průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních na datovém nosiči.  
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla včetně popisu jednotlivých snímků a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;  

 stavební deník 

 další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektu.  
 

6. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po 
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru 
stavebníka s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před 
plánovaným termínem předání a převzetí díla. 

 

7.  Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou 
dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.  
 

8.  O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přej ímá, 
obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením 
stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.  
 

9.  Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v bodu 6 tohoto článku. 
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10.  Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel 
povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu .  

 

11. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Smluvní strany sjednaly, že 
v případě, kdy je součástí díla dodání věci, stává se objednatel vlastníkem takovýchto věcí 
okamžikem jejich dodání do místa plnění.  

 

12. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za 
účelem plnění díla a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. 
objednatel zůstává osobou oprávněnou k  jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději 
ke dni podpisu. 

 

 

Článek XII. 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Obecná ustanovení 

 

(i) není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není uplatněním ani uhrazením jakékoliv 
smluvní pokuty dle této smlouvy dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu škody v  plné výši. Jakékoliv předčasné ukončení smlouvy se nedotýká 
nároku na zaplacení smluvní pokuty; 

(ii) jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 21 dnů po doručení 
písemné výzvy oprávněné smluvní strany k  úhradě smluvní pokuty obsahující 
stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 
smluvní pokuty (platební dispozice); 

(iii) pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty 
sjednané dle této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i 
opakovaně, dojde-li k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními 
pokutami; 

(iv) celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy 
nesmí přesáhnout částku odpovídající 20 % ceny díla bez DPH uvedené v  článku 
IV. odst. 1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy; 

(v) je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely 
stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v  článku 
IV. odst. 1 této smlouvy k datu uzavření smlouvy. 

 

 

2. Smluvní pokuty 

 

(i) v případě, že zhotovitel neprovede dílo řádně ve lhůtě stanovené v  článku III. odst. 
2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení;   

(ii) v případě porušení povinnosti zhotovitele řádně a včas vyklidit staveniště je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý 
den prodlení;   

(iii) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky 
díla uvedené v  protokolu o předání a převzetí díla stanoveným způsobem a ve 

stanoveném termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení;  
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(iv) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v  průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý započatý 
den prodlení;  

(v) v případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla v  průběhu 
záruční doby způsobem a ve lhůtě stanovené objednatelem a jedná-li se současně 
o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

Článek XII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, 
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými 
k jejímu podpisu. 

 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím  registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  
 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Návrhy 
dodatků je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.  

 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v  důsledku toho došlo ke zrušení 
smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, 
které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, včetně případné škody.  

 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této 
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  
 

6. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu 
zdraví osob poskytujících služby. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 
podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na 
plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto 
smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků  svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
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plnění poskytnutá k plnění zakázky, a to vždy v  termínu uvedeném ve smlouvě 
s poddodavatelem. 

 

9. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti (6) 
vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.  

 

10.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují 
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v  tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z  nich. 

 

11. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k  uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle 
správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 16. 10. 2024  V Plzni dne 16. 10. 2024 

 

Za objednatele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

statutární město Plzeň 
Odbor správy infrastruktury MMP 

  Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru 

 Filip malby - nátěry s.r.o. 
Filip Mayr 

jednatel 

 


