
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005994 
Číslo smlouvy zhotovitele: 24.0324.223Z96

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Dl Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo

Doplňkový GTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik

a
2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem 

vedoucí společník SG Geotechnika a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
akciová společnost

a
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druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819
DIČ: CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební 
práce (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- realizace doplňkového GTP, který bude podkladem pro zpracování PDPS
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na 
GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále 
jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 925.722,-Kč
DPH: 194.402,-Kč
včetně DPH: 1.120.123,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
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5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) jí

6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 
za objednatele

za zhotovitele
Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: viz. Příloha č. 1 Smlouvy.
předpokládaný termín dokončení prací: viz. Příloha č. 1 Smlouvy, 
specifikace případných etap: viz. Příloha č. 1 Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dl v km 198,6 provozního staničení vpravo 
(směr Ostrava)

Článek IV.
Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Projektová dokumentace Doplňkového GTP

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3 . Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4 . Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5 . Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 

následujícím rozsahu: neposkytuje

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen 
zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
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Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7 . Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3 . Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4 . Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Nepoužije se

3. Soupis prací

4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu

6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5 . Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ

•Digitálně podepsai Digitálně podepsai

Datum: 2024.10.14 Datum: 2024.10.10
09:13:15 +02W  16:01:39+02'00'
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Příloha č. 1 -  Specifikace služeb:

D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo -
Doplňkový GTP

Předmětem plnění zakázky je provedení doplňkového geotechnického průzkumu stavby v rozsahu 
specifikovaném zadávací dokumentací. Průzkum bude proveden podle projektu doplňkového GTP 
zpracovaného společností FUNDOS spol. s r.o. (9/2024) a technických podmínek Ministerstva 
dopravy -  odbor infrastruktury, 2009: Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace; TP76 - část 
A, B a Eurokód 7 a dále podle požadavků objednatele - Ředitelství silnic a dálnic s .p.

Plnění GTP bude prováděno v souladu s veškerými podmínkami Rámcové dohody, Smlouvy o dílo, 
Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele:

Zhotovitel díla musí aktivně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení (supervize) a poskytovat mu podklady pro jeho činnost. V rámci expertního 
posouzení (supervize) je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního 
posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem.

Podklady poskytované objednatelem:

D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo -  projekt doplňkového GTP (FUNDOS spol. 
s r.o., 9/2024)

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno 

Platby a fakturace:

Práce budou fakturovány na základě odsouhlaseného množství skutečně provedených prací. 
Podmínkou pro schválení množství provedených prací je předložení dokladů prokazující jejich 
provedení ve fakturovaném množství a požadované kvalitě.

Podmínky fakturace:

- přílohou faktur bude přehledná tabulka (soupis skutečně provedených prací), která bude 
specifikovat průběh fakturace tj. rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou a 
zbývající částku k fakturaci

- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.16 „Škody na pozemcích“ musí být nárok dostatečně doložen:
■ dokladem o vlastnictví, listinou o právu užívání
■ prokázání v jakém smyslu a rozsahu k omezení v užívání či škodě došlo,
■ k jakému datu k omezení v užívání nebo škodě došlo
■ jaká je skutková podstat způsobeného omezení v užívání či škody
■ fotodokumentace, ze kterého je újma zřejmá, (stav před a po)
■ způsob stanovení výše požadované úhrady
■ v případě provádění vrtů ve vozovce bude doložen způsob zapravení krytu 

(betonem, asfaltovou směsí) vč. stanovení ceny
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- pro uplatnění nároku v pol. 1.2.6 „Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení 
a pronájmu dopravního značení“ musí být nárok dostatečně doložen:

■ prokázání rozsahu (např. na podkladu katastrální mapy, náčrt, zaměření 
apod.)

■ fotodokumentace (stav před a po, příp. uvedení do původního stavu)
■ způsob stanovení výše a rozpis požadované úhrady

Termíny plnění:

Zahájení prací na výzvu zástupcem Objednatele ve věcech 
technických

Přípravné a projekční práce do 1 měsíce od zahájení prací

Koncept Závěrečné zprávy do 3 měsíců od zahájení prací

Kontrola Konceptu Závěrečné zprávy 
supervizí

do 3 týdnů od předání Konceptu Závěrečné zprávy

Čistopis Závěrečné zprávy do 2 týdnů od předání připomínek ke Konceptu 
Závěrečné zprávy

Kontrola Čistopisu Závěrečné zprávy 
supervizí

do 2 týdnů od předání Čistopisu Závěrečné zprávy

Konečný Čistopis Závěrečné zprávy do 1 týdne od předání připomínek k Čistopisu 
Závěrečné zprávy

Požadovaný výstup plnění

Dokumentace bude předána v počtu jednoho vyhotovení v tištěné formě a v elektronické formě na 
jednom datovém nosiči v otevřených a uzavřených formátech dle datového předpisu C4 -  „Datový 
předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek“. Jeden výtisk bude dle 
vyhlášky MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci ve smyslu § 12 o odevzdání výsledků 
geologických prací a geologické dokumentaci předán na Českou geologickou službu k archivaci.

Další podmínky:

Zhotovitel předloží objednateli do 4 týdnů od zahájení prací podrobný harmonogram prací. 
Harmonogram je zhotovitel povinen v případě změn aktualizovat a předat Objednateli.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat vstupní 
kontrolní výbor. Zhotovitel je povinen svolávat kontrolní výbory k průběžnému informování 
Objednatele a Supervize o postupu prací a plnění stanoveného harmonogramu. Zhotovitel bude 
zpracovávat záznamy z jednání a kontrolních výborů.

Zhotovitel je povinen si zajistit souhlasy majitelů se vstupy na pozemky v souladu se zákonem 
č.416/2009.

Zhotovitel je povinen zajistit proškolení všech pracovníků (včetně případných subdodavatelů), 
pohybujících se na dálnicích a silnicích odpovídající školení u odpovědného pracovníka ŘSD 
(kontakt na pracovníka bude předán na vstupním výrobním výboru). Protokoly o proškolení 
pracovníků budou přílohou stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu informovat majetkového správce komunikace a 
vedoucího pracovníka příslušného Střediska správy a údržby dálnic o zahájení a ukončení prací na 
dálnici.
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Soupis prací
Podrobný geotechnický průzkum pro stavbu „D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo " 

Dle rámcové dohody na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, č. 01ST-000770 

Pozn.: Dodavatel vyplní dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

pol. výkon / dodávka prací
počet 
m. j. jedn.

jedn.
cena

cena
Kč

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A-VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m nepoužije se

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém 
intervalu 0,0 -10,0 m i i i

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m nepoužije se

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou nepoužije se

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK nepoužije se

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m nepoužije se

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu více jak 30,Om nepoužije se

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

nepoužije se

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) příplatekza 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

nepoužije se

1.1. 11 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatekza 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

nepoužije se

1.1. 12 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatekza 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle 
výše uvedených hloubkových intervalů

nepoužije se

1.1. 13 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatekza 1 m vrtu kjednotkovým cenám dle výše uvedených 
hloubkových intervalů

nepoužije se

1.1. 14 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice nepoužije se

1.1. 15 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice 0112 mm) nepoužije se

1.1. 16 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu nepoužije se

1.1. 17 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm nepoužije se

1.1. 18 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) nepoužije se

1.1. 19 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění nepoužije se

1.1. 20 K o pané  ša ch tic e  (do  3  m), vče tn ě  likv ida ce

1.1. 21 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace nepoužije se

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem neooužiie se

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích nepoužije se

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí nepoužije se

1.2. 6 V y b u d o v á n í p řís tu p o vých  cest, za jiš tě n í d o p ra v n íc h  o m e ze n í a  p ro n á jm u  d o p ra v n íh o  zn a č e n í *) | | nep o u ž ije  se|

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) nepoužije se

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření nepoužije se

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí nepoužije se

1.2. 12 Skartace vrtného jádra nepoužije se

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra nepoužije se

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky

1.2. 15 Zajištění Dl R a Dl O neooužiie se

_______:______ i_______________ i______________1.2. 16 Š k o d y  na p o ze m cích  *)
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B

nepoužije se

1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B

1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison nepoužije se

1.3 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou nepoužije se

1.3. 7 Odběr vzorků vody

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře

dílčí mezisoučet - pol. 1.



2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky nepoužije se

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku nepoužije se

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) nepoužije se

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku nepoužije se

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky nepoužije se

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku neooužiie se

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU nepoužije se

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) nepoužije se

2. 11 Měření Schmidtovým tvrdoměrem nepoužije se

2. 12 Měření kapesním penetrometrem
2. 13 Statická zatěžovací zkouška nepoužije se

2. 14 Rázová zatěžovací zkouška nepoužije se

2. 15 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

2. 16 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny
dílčí mezisoučet - pol. 2.

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)
3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) nepoužije se

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) nepoužije se

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) nepoužije se

3. 6 Odporové profilování nepoužije se

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) nepoužije se

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) nepoužije se

3. 10 Georadarové měření (GPR) nepoužije se

3. 11 Magnetometrie nepoužije se

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) nepoužije se

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) nepoužije se

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) nepoužije se

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) nepoužije se

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) nepoužije se

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem nepoužije se
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy
3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny *)

dílčí mezisoučet - pol. 3.

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek')

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost nepoužije se

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku nepoužije se

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti nepoužije se

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost nepoužije se

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU nepoužije se

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) nepoužije se

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti nepoužije se

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak nepoužije se

4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) nepoužije se

4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) -1 sada při 1 vlhkosti

4. 15 Stanovení agresivity zemin (hornin) nepoužije se
4. 16 Stanovení obsahu organických látek
4. 17 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.
4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky nepoužije se
4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu nepoužije se
4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen nepoužije se

4. 21 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině nepoužije se

4. 22 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny nepoužije se

4. 23 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce nepoužije se

4. 24 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách
dílčí mezisoučet - pol. 4.



5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů nepoužije se

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů nepoužije se

5. 5 Měření geodetických bodů nepoužije se

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb.
5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
dílčí mezisoučet - pol. 5.

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce nepoužije se

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace nepoužije se

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod nepoužije se

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) nepoužije se

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) nepoužije se

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy nepoužije se

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů nepoužije se

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací nepoužije se

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu nepoužije se

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu nepoužije se

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky nepoužije se

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CQ agresivity (Heyer) nepoužije se

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 nepoužije se

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC nepoužije se

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) nepoužije se

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET nepoužije se

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in šitu) nepoužije se

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření nepoužije se

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod nepoužije se

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. *) nepoužije se

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy nepoužije se

6. 23 Doprava - poi. 6. nepoužije se
dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování nepoužije se

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy nepoužije se

7. 3 Doprava - pol. 7. *) nepoužije se

dílčí mezisoučet - pol. 7. | bez DPH 0 Kč
8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů nepoužije se

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy nepoužije se

8. 3 Doprava - pol. 8. *) nepoužije se
dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 0 Kč

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území nepoužije se I
9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond

6. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů nepoužije se

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu nepoužije se I
9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4
9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)
9. 13 Doprava - poi. 9.

dílčí mezisoučet - pol. 9.



10. OSTATNÍ

Podíl 
položky 

10 ze 
základu

Popis

Základ
(součet položek 

1 až 8) 
pro výpočet 
položky 10

Cena položky 
10

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních 
zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické 
vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálníhc 
hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv s 
pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

10. 2 Řízení BOZP
10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů

Celkem (15% ze základu položek 1-8)

dílčí mezisoučet - pol. 10.

CENA CELKEM BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH
Celkem včetně 

DPH

1. VRTANÍ a  o d k r y v n e  p r a č e

2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

4. LABORATORNÍ PRÁCE

5. GEODETICKÉ PRÁCE

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

10. OSTATNÍ

Celkem bez DPH

DPH

Celkem včetně DPH

925 722 Kč

194 402 Kč

1 120 123 Kč

) pozn.: Dodavatel ty to  položky neoceňuje, je Objednatelem uveden odhad plnění. Bude dle skutečného plnění v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-005994 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787

jakožto zhotovitel na stavební práce „D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo -  
Doplňkový GTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně 
uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo

Část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit

UNIGEO a.s. IČO 45192260 
Místecká 329/58, Ostrava

vrtné a odkryvné práce, 
inženýrskogeologické práce

CHEMCOMEX, a.s. IČO 25076451
Brněnská 327, Třebíč -  Nové 
Město

vrtné a odkryvné práce, 
inženýrskogeologické práce

VRTAS s.r.o. IČO 04057279 
Poličanská 1487, Újezd nad 
Lesy

vrtné a odkryvné práce

1



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-005994 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP“, zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník SG Geotechnika a.s.
se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 
IČO: 41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník SONDEO s.r.o.
se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787

jakožto zhotovitel na stavební práce „Dl Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo -  
Doplňkový GTP“, (dále jen„zhotovitel"). tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Dl Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, 
vpravo -  Doplňkový GTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba zajišťující odbornou způsobilost 
v oboru inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu

______________________1

Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog
Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog
Osoba poskytující plnění v oboru geofyzika 
- geofyzik
Osoba provádějící zeměměřické činnosti

_______________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 

000770“.

2



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-005994 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005994 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: D1 Rozšíření odpočívky Brněnské Ivanovice, vpravo -  

Do)oplňkový GTP

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

3



Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 15.10.2024 15:23:55 +02:00 4


