
Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvní strany 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
Technická 5, Praha 6, PSČ 166 28 
xxxxx, rektor                                                                   
60461373 
CZ60461373 
xxxxx
xxxxx

KLIMAK, s.r.o.  
Pod Stárkou 1599/37, 140 00 Praha 4 
xxxxx 
485 345 95 
CZ 485 345 95  
xxxxx
xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle

čl. II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli
cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky
Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž chlazení a
VZT pro Ústav biochemie a mikrobiologie a Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních
látek“ (dále jen „výběrové řízení“).

II. Specifikace díla
1. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž chlazení a VZT v bývalých prostorách

archivu Českého vysokého učení technického v Praze, dle soupisu stavebních prací, který tvoří
přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek, a dle technické zprávy (dále jen „dílo“).

2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených soupisu stavebních prací
a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na



to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s 
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi
výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami.

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

5. Provádění díla se řídí zejména:
 touto smlouvou,
 podmínkami stanovenými ČSN (EN),
 obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN),
 obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb,

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (EN), jejichž použití přichází v úvahu při
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné
v plném rozsahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

III. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu Objednatele převezme od Objednatele staveniště, a to

protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této
Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést a protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se
všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů v termínu do 8 týdnů ode dne předání
staveniště.
Termíny uvedené v tomto bodu jsou pro Zhotovitele závazné. Objednatel bude považovat
nedodržení těchto termínů za podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto
smlouvou. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, protože Zhotovitel nedodržel lhůtu pro provedení
díla, bude následně provedeno vypořádání účelně vynaložených nákladů podle rozpracovanosti
díla.

3. Místo plnění je budova B, vstup z ul. Šolínova, Praha 6 – Dejvice.

IV. Cena za dílo a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

a) cena bez DPH 1 371 640 Kč (dále jen „cena díla“) 
b) 21% DPH 299 044,4 Kč 
c) cena včetně 21% DPH 1 659 684,4 Kč 

2. S ohledem na to, že cena za provedení díla uvedená v bodě 1. tohoto článku je cenou definovanou
dle rozpočtu, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení
díla, ledaže půjde o změny závazku ze smlouvy realizované v souladu s příslušnými ustanovení §



222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O takových změnách bude sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě.  

3. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy; pokud
příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

 jednotková cena ve výši odpovídající příslušné položce cenové soustavy
společnosti ÚRS Praha, a.s., aktuální cenové úrovně;

 pokud cenová soustava společnosti ÚRS Praha, a.s. neobsahuje příslušnou
jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla;

 pokud cenová soustava společnosti ÚRS Praha, a.s. neobsahuje jednotkovou
cenu a smluvní strany se nedohodnou na jednotkové ceně víceprací, zavazují
se smluvní strany zadat za účelem určení ceny znalecký posudek. Náklady
spojené s vypracováním posudku ponesou smluvní strany rovným dílem.

4. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku zahrnuje veškeré činnosti Zhotovitele související
s provedením předmětu smlouvy, včetně osobních a materiálových nákladů Zhotovitele, potřebné
k bezvadnému provedení díla podle této smlouvy, platných norem a technologických listů. V ceně
je zahrnut každodenní průběžný úklid dotčených a sousedících prostor a závěrečný úklid po
ukončení díla, který je Zhotovitel povinen provádět.

5. Fakturace bude probíhat formou dílčích daňových dokladů v měsíčních intervalech, na základě
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Dílčí daňové
doklady budou vystaveny do max. výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude zúčtováno
v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. V konečné
faktuře bude proveden soupis všech dílčích faktur – daňových dokladů.

6. Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platného zákona o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle platných zákonů o dani z přidané hodnoty,
v platném znění v době uvedeného zdanitelného plnění na účetním dokladu. Zhotovitel
prohlašuje, že bankovní účet uvedený na faktuře bude bankovní účet zveřejněný u správce daně
podle zvláštního předpisu. Pokud daňový doklad (faktura) nebude vystaven v souladu s platebními
podmínkami stanovenými smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je
Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) Zhotoviteli vrátit jako neúplný, resp. nesprávně
vystavený, k doplnění, resp. novému vystavení ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jejího
doručení Objednateli. Objednatel uvede Zhotoviteli důvod vrácení faktury. V takovém případě
Objednatel není v prodlení s úhradou ceny za dílo nebo její části a Zhotovitel vystaví opravenou
fakturu s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

7. Vzhledem k tomu, že předmětem díla jsou stavební a montážní práce, použije se mechanismus
přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 o DPH (dále jen „Zákon o DPH“),
DPH uplatňuje Objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavený Zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti vyžadované platnými právními předpisy o mechanismu přenesení daňové povinnosti.
Mechanismus přenesení daňové povinnosti se použije v souladu s § 92e (2) zákona o DPH na
všechna plnění, která přímo souvisejí s dodáním a prováděním díla.

8. Cena za dílo je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
9. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli díla zálohy.



V. Práva a povinnosti Objednatele
1. Objednatel poskytne bezplatně Zhotoviteli k provedení díla společné sociální zařízení v budovách,

a dále prostory pro zařízení staveniště a umístění kontejnerů na odpad na pozemcích Objednatele.
2. Objednatel je povinen přistoupit k zahájení převzetí díla do 5 pracovních dnů po doručení

písemného vyzvání k převzetí díla ze strany Zhotovitele.
3. Řádné plnění stavebních prací bude zajištěno ze strany Objednatele pravidelnými kontrolami.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla sám, nebo
prostřednictvím třetích osob, které k tomu účelu pověří. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole
zakrývaných konstrukcí minimálně 3 pracovní dny předem.

4. Objednatel má právo vyloučit z provádění díla pracovníky, kteří nedodržují povinnosti Zhotovitele
uvedené v čl. VI. z další pracovní činnosti na díle. Vyloučení pracovníků porušujících či
nedodržujících povinnosti Zhotovitele definované v čl. VI. nemá charakter překážek na straně
Zhotovitele v provádění díla a nemá žádný vliv na plnění této smlouvy vč. sjednaných termínů.

VI. Práva a povinnosti Zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem plnění a místními podmínkami v místě plnění.
2. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy Objednatelem:

a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
b) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele

a místním šetřením,
3. Zhotovitel je povinen provést dílo pod svým jménem na svůj náklad a na své nebezpečí

ve sjednané době.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat

vhodnost dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy
vymezen předmět a rozsah díla, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím
prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů
upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto
vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele),
které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo za přímé účasti osob (poddodavatelů), které uvedl ve své
nabídce podané ve výběrovém řízení. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 2 smlouvy. Zhotovitel
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu, než která je uvedena v Seznamu
poddodavatelů, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel nemá
poddodavatele, příloha č. 2 není součástí této smlouvy.

6. V případě poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení
splnění části kvalifikace, připouští Objednatel změnu pouze za předpokladu, že i nový
poddodavatel bude splňovat část kvalifikace požadované ve výběrovém řízení, která byla
prokazována původním poddodavatelem.



7. V případě porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 5 a 6 tohoto článku se jedná
o podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně
tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit.

9. Při provádění díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, popřípadě osoby, kterou k tomu účelu
Objednatel pověří, a to zejména:

 dbát předpisů a nařízení Objednatele a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (viz
příloha č. 4 této Smlouvy),

 v prostorách Objednatele nekouřit a nekonzumovat alkoholické nápoje,
 nepohybovat se v budovách Objednatele mimo místo stavby a vytčené prostory určené

pro provádění díla,
 neprovádět žádné meziskládky na chodbách, dvoře nebo jiných prostorách

a neodkládat odpad do kontejnerů Objednatele, rovněž dbát o čistotu a pořádek
v místě stavby a jeho okolí v průběhu celé stavby,

 v případě bezpečnosti práce postupovat podle pokynů bezpečnostního technika
Objednatele.

10. Zhotovitel musí uvést dočasně užívané prostory (soc. zařízení, šatny a ostatní prostory) dle čl. V.,
bodu 1. do původního stavu, a to nejpozději ke dni předání díla.

11. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle provozních potřeb Objednatele, což bude řešeno na
jednotlivých kontrolních dnech.

12. Zhotovitel zodpovídá za škody na veškerém nemovitém a movitém majetku Objednatele
způsobené z jeho zavinění při realizaci díla a zavazuje se k plné úhradě veškeré jím způsobené
škody.

13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání díla Objednateli.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů,

podílející se na provedení díla, byli v objektu Objednatele označeni visačkou s označením firmy
Zhotovitele či jeho poddodavatele.

15. Staveniště musí být Zhotovitelem řádně zajištěno (např. ohraničení staveniště, zajištění proti
vstupu neoprávněných osob, průběžný úklid a likvidace odpadu, případně zakrytí prostoru
plachtami apod.).

16. Zhotovitel je povinen poučit všechny své zaměstnance a zaměstnance jeho poddodavatelů o
všech pravidlech bezpečnosti práce a požární ochrany, vybavit je ochrannými pracovními
prostředky, je-li to s ohledem na povahu činností dle pracovněprávních a související předpisů
nezbytné.

VII. Součinnost smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.



2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne
Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace pomoc a jinou součinnost.

VIII. Předání a převzetí díla
1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této smlouvy dílo protokolárně předat

Objednateli v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení
s přihlédnutím ke lhůtě definované čl. V. odst. 2 této smlouvy.

2. K předání díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace uvedená níže), který bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat
soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel dílo
s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude
obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh.
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními
stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.  Převzetí díla pouze s ojedinělými
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému
užívání předmětu díla k určenému účelu, nezbavuje Zhotovitele povinnosti tyto vady a nedodělky
odstranit v souladu s touto smlouvou.

4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla v souladu
s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené
a Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení.

5. Zhotovitel je povinen do 10 dnů po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků předat
a uvést do původního stavu vyklizený prostor pro zařízení staveniště. V případě nesplnění výše
uvedené povinnosti včetně dodržování každodenní čistoty dle čl. VI., bodu 9 má Objednatel právo
zajistit potřebné práce svépomocí nebo jiným dodavatelem s tím, že tyto náklady uhradí
Zhotovitel.

6. Odpovědnost za vady se řídí § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. V případě existence závažných vad při předání díla nebude předávací protokol ze strany

Objednatele podepsán a Zhotovitel nebude oprávněn vystavit konečnou fakturu za zhotovení díla.
8. V případě, že vady dle tohoto článku, bodu 3. nebudou odstraněny ani do 20 pracovních dnů od

oboustranného podpisu předávacího protokolu, má Objednatel právo zajistit odstranění těchto
vad prostřednictvím třetí osoby a vzniklé finanční nároky z odstranění vad třetí osobou vyplývající
ve skutečné výši Zhotoviteli započíst oproti konečné faktuře.



9. V případě výskytu závažné vady havarijního charakteru v záruční lhůtě, je Objednatel oprávněn
učinit opatření k zamezení vzniku dalších škod. Vzniklé náklady půjdou k tíži Zhotovitele
a Objednatel je oprávněn tyto náklady fakturovat a Zhotovitel je povinen vystavenou fakturu
uhradit.

IX. Záruční a sankční ustanovení
1. Záruční doba za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet počínaje

dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, popřípadě dnem Zhotovitelem provedeného
a Objednatelem písemně potvrzeného odstranění všech vad a nedodělků díla uvedených
v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

2. Pokud neprovede Zhotovitel dílo ve sjednané době, podle čl. III., bodu 2., je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatnit neprodleně po jejich zjištění. V průběhu
záruční doby Zhotovitel odstraní vady vždy nejdéle do 10 pracovních dnů od doručení písemné
reklamace prostřednictvím emailu či datové schránky, není-li s přihlédnutím k charakteru vad
dohodnuta jiná lhůta. Emailem se pro účely toho bodu myslí emailová adresa zástupce Zhotovitele
ve věcech technických uvedená v čl. XII. Přijetí oznámení o uplatnění práva z vady díla je
Zhotovitel povinen do 2 pracovních dnů potvrdit Objednateli prostřednictvím emailu.

4. V případě prodlení při odstranění Objednatelem uplatněné vady v záruční lhůtě zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za vadu a každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady.

5. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VI., bodu 9., má Objednatel nárok na zaplacení
smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně.

6. V případě porušení povinností Zhotovitele podle čl. VI., bodu 5. či 6. smlouvy má Objednatel nárok
na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 25 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku, jakož i jiné sankce, dle této smlouvy, jsou stanoveny dohodou
stran jako smluvní, jejich uplatnění nemá vliv na právo požadovat na druhé smluvní straně
náhradu škody v plném rozsahu, včetně ušlého zisku.

8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení daňového dokladu vystaveného Objednatelem
Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení
události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní
pokutu. Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den prodlení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Každá smluvní strana má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě, že druhá

smluvní strana podstatným způsobem porušila tuto smlouvu. Podstatné je takové porušení
povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět,
že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, jakmile
z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li



na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na 
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody, jakož i ujednání, která 
zavazují strany, vzhledem k jejich povaze, i po odstoupení od smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
výběrového řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předmět smlouvy řádně a protokolárně
předat Objednateli s vyčíslením skutečného stavu rozpracovanosti.

XI. Pojištění
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho podnikatelské činnosti, a to alespoň ve výši 1.000.000 Kč.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj
plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla.

XII. Osoby zmocněné k jednání
1. Každá ze smluvních stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této smlouvy. Nebude-li

dohodnuto jinak, bude veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců.
2. Odpovědnými za plnění povinností z této smlouvy jsou tito zaměstnanci:

Za Zhotovitele: 
ve věcech technických: 
ve věcech smluvních:  

xxxxx, e-mail: xxxxx, tel.:  xxxxx                                                                   
xxxxx, e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx

Za Objednatele: 
ve věcech technických: xxxxx, tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

ve věcech BOZP: 

ve věcech smluvních: 

xxxxx, tel.: xxxxx                                                                       
e-mail: xxxxx
xxxxx, rektor
e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx

3. Před zahájením prací bude protokolárně stanoven způsob a pravidla komunikace a vytvořeny
podmínky pro dostupnost odpovědných osob k řešení operativních postupů.

XIII. Doručování písemností
1. Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu,

je tato zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného
elektronického podpisu.

2. Ustanovení předchozího odstavce neplatí pro:
a) uzavření smlouvy,
b) uzavření dodatku ke smlouvě,



c) odstoupení od smlouvy a
d) ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany si dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky k této

smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského
zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.

3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon
o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla
uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom povinnosti, že ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly tj.
poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné
operace. Zhotovitel prohlašuje, že tuto povinnost bude smluvně požadovat i po svých
dodavatelích.

6. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce. V případě, že je podepsána v listinné podobě, bude
podepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu. Zhotovitel
obdrží po 1 vyhotovení a Objednatel obdrží po 2 vyhotoveních. Pokud bude podepisována
elektronicky, má povahu originálu dokument, na němž jsou zaručené elektronické podpisy obou
smluvních stran.

Přílohy: 
1. Oceněný soupis stavebních prací
2. Seznam poddodavatelů (pokud jsou)
3. Technická zpráva
4. Podmínky BOZP

V Praze dne 8.10.2024 V Praze dne 16.10.2024 

…………………………………… …………………………………… 
Zhotovitel Objednatel 



CHLAZENÍ

č. práce m.j. množství

jednotková cena 

dodávky

jednotková cena 

montáže cena celkem

CH1 Laboratoř B1-128

1 Vnitřní nástěnná jednotka (chlaz. 3,5 kW), infra ovladač ks 1 9 267,00 Kč 4 103,00 Kč 13 370,00 Kč

2 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

3 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/10 s izolací bm 25 361,00 Kč 373,00 Kč 18 350,00 Kč

4 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

5 Odpad kondenzátu HT32 bm 6 143,00 Kč 286,00 Kč 2 574,00 Kč

6 Plastová lišta bm 15 144,00 Kč 160,00 Kč 4 560,00 Kč

7 Prostupy a průrazy komplet pro CH1 kpl 1 9 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH2 Laboratoř B1-128a 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Vnitřní kazetová jednotka (chlaz. 3,5 kW), infra ovladač  (windfree) ks 1 14 817,00 Kč 4 103,00 Kč 18 920,00 Kč

9 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

10 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/12 s izolací bm 20 361,00 Kč 373,00 Kč 14 680,00 Kč

11 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

12 Odpad kondenzátu HT32 bm 8 143,00 Kč 286,00 Kč 3 432,00 Kč

13 Plastová lišta bm 15 144,00 Kč 160,00 Kč 4 560,00 Kč

14 Prostupy a průrazy komplet pro CH2 kpl 1 9 000,00 Kč 0,00 Kč 9 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH3 Kompresor B1-128b 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Vnitřní nástěnná jednotka (chlaz. 3,5 kW), infra ovladač ks 1 9 267,00 Kč 4 103,00 Kč 13 370,00 Kč

16 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

17 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/10 s izolací bm 25 361,00 Kč 373,00 Kč 18 350,00 Kč

18 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

19 Odpad kondenzátu HT32 bm 8 143,00 Kč 286,00 Kč 3 432,00 Kč

20 Plastová lišta bm 15 144,00 Kč 160,00 Kč 4 560,00 Kč

21 Prostupy a průrazy komplet pro CH3 kpl 1 7 714,00 Kč 0,00 Kč 7 714,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH4 Laboratoř B1-127c 0,00 Kč 0,00 Kč

22 Vnitřní kazetová jednotka (chlaz. 14 kW), infra ovladač  (windfree) ks 1 25 453,00 Kč 4 103,00 Kč 29 556,00 Kč

23 Venkovní jednotka  (14,0 kW) ks 1 70 217,00 Kč 4 872,00 Kč 75 089,00 Kč

24 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/12 s izolací bm 25 361,00 Kč 373,00 Kč 18 350,00 Kč

25 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

26 Odpad kondenzátu HT32 bm 5 143,00 Kč 286,00 Kč 2 145,00 Kč

27 Plastová lišta bm 10 144,00 Kč 160,00 Kč 3 040,00 Kč

28 Prostupy a průrazy komplet pro CH4 kpl 1 5 143,00 Kč 0,00 Kč 5 143,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH5 Laboratoř B1-127d 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Vnitřní nástěnná jednotka (chlaz. 3,5 kW) ks 1 9 267,00 Kč 4 103,00 Kč 13 370,00 Kč

30 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

31 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/10 s izolací bm 20 361,00 Kč 373,00 Kč 14 680,00 Kč

32 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

33 Odpad kondenzátu HT32 bm 7 143,00 Kč 286,00 Kč 3 003,00 Kč

34 Plastová lišta bm 10 144,00 Kč 160,00 Kč 3 040,00 Kč

35 Prostupy a průrazy komplet pro CH5 kpl 1 5 143,00 Kč 0,00 Kč 5 143,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH6 Laboratoř B1-127b 0,00 Kč 0,00 Kč

36 Vnitřní nástěnná jednotka (chlaz. 3,5 kW) ks 1 9 267,00 Kč 4 103,00 Kč 13 370,00 Kč

37 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

38 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/10 s izolací bm 18 361,00 Kč 373,00 Kč 13 212,00 Kč

39 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

40 Odpad kondenzátu HT32 bm 5 143,00 Kč 286,00 Kč 2 145,00 Kč

41 Plastová lišta bm 9 144,00 Kč 160,00 Kč 2 736,00 Kč

42 Prostupy a průrazy komplet pro CH6 kpl 1 3 857,00 Kč 0,00 Kč 3 857,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

CH7 Laboratoř B1-124a 0,00 Kč 0,00 Kč

43 Vnitřní nástěnná jednotka (chlaz. 3,5 kW) ks 1 9 267,00 Kč 4 103,00 Kč 13 370,00 Kč

44 Venkovní jednotka  (chlaz. 3,5 kW) ks 1 29 400,00 Kč 4 872,00 Kč 34 272,00 Kč

45 Propojovací dvojpotrubí Cu 6/10 s izolací bm 7 361,00 Kč 373,00 Kč 5 138,00 Kč

46 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1 653,00 Kč 240,00 Kč 893,00 Kč

47 Odpad kondenzátu HT32 bm 5 143,00 Kč 286,00 Kč 2 145,00 Kč

48 Plastová lišta bm 5 144,00 Kč 160,00 Kč 1 520,00 Kč

49 Prostupy a průrazy komplet pro CH7 kpl 1 1 286,00 Kč 0,00 Kč 1 286,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

50 Technická příprava kpl 1 15 111,00 Kč 0,00 Kč 15 111,00 Kč

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ A DODÁVEK

Dodávka a montáž chlazení a VZT pro Ústav biochemie a mikrobiologie a Laboratoř forenzní analýzy 

biologicky aktivních látek



51 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1 30 222,00 Kč 0,00 Kč 30 222,00 Kč

52 Mimostaveništní doprava kpl 1 8 667,00 Kč 0,00 Kč 8 667,00 Kč

53 Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy kpl 1 11 556,00 Kč 0,00 Kč 11 556,00 Kč

CENA ZA CHLAZENÍ CELKEM BEZ DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 654 649,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
VZT 0 0

č. práce m.j. množství cena celkem

VZT 1 Odsávací rameno B1-128 0,00 Kč 0,00 Kč

1 Odsávací rameno D100, 1,8m vč. konzole (max 500m3/h) ks 1 24 493,00 Kč 6 123,00 Kč 30 616,00 Kč

2 Combi dymník ks 1 4 771,00 Kč 954,00 Kč 5 725,00 Kč

3 Radiální ventilátor s motorem mimo odsávaný vzduch (500m3/h / 250Pa), vč regulace otáčekks 1 22 995,00 Kč 5 749,00 Kč 28 744,00 Kč

4 Pozinkované potrubí D160, vč.tvarovek bm 45 369,00 Kč 184,00 Kč 24 885,00 Kč

5 Tlumič hluku D160/1000 kpl 2 1 453,00 Kč 726,00 Kč 4 358,00 Kč

6 Výfuková hlavice D160 ks 1 1 625,00 Kč 812,00 Kč 2 437,00 Kč

7 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 1 ks 1 10 714,00 Kč 0,00 Kč 10 714,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

VZT 2 Digestoř B1-127b (standard) 0,00 Kč 0,00 Kč

8 Radiální ventilátor s motorem mimo odsávaný vzduch (800m3/h / 600Pa), vč. regulace otáčekks 1 32 213,00 Kč 8 053,00 Kč 40 266,00 Kč

9 Pozinkované potrubí D200, vč.tvarovek bm 35 391,00 Kč 196,00 Kč 20 545,00 Kč

10 Tlumič hluku D200/1000 kpl 2 1 789,00 Kč 895,00 Kč 5 368,00 Kč

11 Výfuková hlavice D200 ks 1 1 839,00 Kč 919,00 Kč 2 758,00 Kč

12 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 2 ks 1 4 286,00 Kč 0,00 Kč 4 286,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

VZT 3 Odtah od přístrojů B1-127c 0,00 Kč 0,00 Kč

13 ventilátor 20m3/h / 50Pa ks 1 4 614,00 Kč 1 154,00 Kč 5 768,00 Kč

14 Pozinkované potrubí D100, vč.tvarovek bm 35 307,00 Kč 154,00 Kč 16 135,00 Kč

15 Výfuková mřížka D100 ks 1 643,00 Kč 321,00 Kč 964,00 Kč

16 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 3 ks 1 6 429,00 Kč 0,00 Kč 6 429,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

VZT 4 Digestoř B1-127d (chemicky odolný) 0,00 Kč 0,00 Kč

17 PPR Radiální ventilátor s motorem mimo odsávaný vzduch (800m3/h / 600Pa), vč regulace otáčekks 1 27 520,00 Kč 6 880,00 Kč 34 400,00 Kč

18 PPR potrubí D200, vč.tvarovek bm 35 1 838,00 Kč 460,00 Kč 80 430,00 Kč

19 PPR Tlumič hluku D200/1000 kpl 2 7 067,00 Kč 1 767,00 Kč 17 668,00 Kč

20 PPR Výfuková hlavice D200 ks 1 8 853,00 Kč 2 213,00 Kč 11 066,00 Kč

21 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 4 ks 1 6 429,00 Kč 0,00 Kč 6 429,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

VZT 5 Odtah B1-127d (chemicky odolný) 0,00 Kč 0,00 Kč

22 PPR Radiální ventilátor s motorem mimo odsávaný vzduch (360m3/h / 250Pa), vč regulace otáčekks 1 28 446,00 Kč 7 112,00 Kč 35 558,00 Kč

23 PPR potrubí D160, vč.tvarovek bm 35 1 470,00 Kč 368,00 Kč 64 330,00 Kč

24 PPR Tlumič hluku D160/600 kpl 2 5 653,00 Kč 1 413,00 Kč 14 132,00 Kč

25 PPR Výfuková hlavice D160 ks 1 7 083,00 Kč 1 771,00 Kč 8 854,00 Kč

26 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 5 ks 1 6 429,00 Kč 0,00 Kč 6 429,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

VZT 6 Společný přívod vzduchu z chodby B1-126 0,00 Kč 0,00 Kč

27 Požární klapka 350x350 (ve stěně B1-126 / B1-124) servopohon 230V ks 1 12 008,00 Kč 2 402,00 Kč 14 410,00 Kč

28 Filtr přívodního vzduchu 600x350 (M5) ks 1 3 958,00 Kč 1 187,00 Kč 5 145,00 Kč

29 Provětrávací podtlaková mřížka mezi 127b / 127d ks 1 2 203,00 Kč 1 101,00 Kč 3 304,00 Kč

30 Krycí mřížka 350x350 ks 2 2 571,00 Kč 1 286,00 Kč 7 714,00 Kč

31 Čtyřhranné potrubí skupiny I., vč. tvarovek m2 10 543,00 Kč 271,00 Kč 8 140,00 Kč

32 Prostupy a průrazy komplet pro VZT 6 ks 1 6 429,00 Kč 0,00 Kč 6 429,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

33 Technická příprava kpl 1 26 667,00 Kč 0,00 Kč 26 667,00 Kč

34 Dokumentace pro provedení stavby kpl 1 40 000,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč

35 Alubond výplň špaletového okna pro prostup potrubí do venkovního prostotukpl 1 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč

36 Stavební mechanizace, horolezecké práce kpl 1 73 333,00 Kč 0,00 Kč 73 333,00 Kč

37 Mimostaveništní doprava kpl 1 14 444,00 Kč 0,00 Kč 14 444,00 Kč

38 Měření průtoků a zaregulování VZT zařízení, vystavení protokolů kpl 1 17 333,00 Kč 0,00 Kč 17 333,00 Kč

39 Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy kpl 1 5 778,00 Kč 0,00 Kč 5 778,00 Kč

CENA ZA VZT CELKEM BEZ DPH 716 991,00 Kč

CENA ZA CHLAZENÍ A VZT CELKEM BEZ DPH

VYPRACOVAL: xxxxx

1 371 640,00 Kč



Příloha č. 2 

Seznam poddodavatelů. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky nepoužije žádné poddodavatele. 
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1. Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě a investorovi 

Obec: Dejvice, Praha     6 

Číslo parcely: 586 

Katastrální území: Dejvice [729272] 

Adresa: Technická 3, 160 00  

Výměra: 23720 m2 

Investor: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

1.2 Úvod 

Dokumentace se týká úpravy bývalých prostor archívu Českého vysokého učení 

technického v Praze. Tyto prostory budou nově sloužit jako laboratoře, studijní a 

výzkumné prostory vlastníka – Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Tato část 

se zabývá vybudováním vzduchotechniky a klimatizace.  

Cílem dokumentace je poskytnout stavebníkovi a dodavatelské firmě komplexní 

technické řešení oprav a úprav. 

1. Vytvoření trasy potrubí pomocí nosného rastru 

2. Vytvoření děr ve svislých konstrukcích  

3. Osazení a připevnění potrubí 

4. Zapravení dotčených konstrukcí  

5. Umístění a propojení technologických zařízení  

1.3 Rozsah a podmínky provádění 

Veškeré kroky musí být prováděny v souladu s platnými ČSN, technologickými 

předpisy a technickými listy vybraných materiálů a výrobků.  

Práce budou prováděny za plného provozu VŠCHT v Praze a přilehlého Kloknerova 

ústavu ČVUT v Praze, které nesmí být negativně ovlivněny realizací. V průběhu prací 

nesmí dojít ke změně statického chování konstrukce a při zasažení do nosných konstrukcí 

je nutné postupovat se zvýšenou opatrností (včetně podpírání a nepoužívání vibračních 

bouracích nástrojů či zesílení a jiné).  
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Zhotovitel provede opatření, aby nedocházelo ke škodám na majetku a nedocházelo 

k nadměrnému znečištění. 

1.4 Výchozí a navrhovaný stav  

Předmětem realizace je rekonstrukce vrácených prostor v objektu B VŠCHT 

v Praze, v ulici Šolínova. Konkrétně zřízení nové vzduchotechniky a klimatizace pro 

vytvoření komfortu v místnostech a vybudování funkčních laboratoří.  

Vzduchotechnické potrubí bude umístěno pod stropem a bude procházet zejména 

příčkami a nad otvory.  

Realizace zahrnuje i uvedení technologií do provozu a zkoušce při předání díla.  

1.5 Závěr  

Realizace vytvoří nové funkční prostory pro ústav biochemie a mikrobiologie a 

laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek.  Klimatizace zajišťuje tepelnou 

pohodu v místnostech v letních měsících a reaguje na odpadní teplo některých 

laboratorních přístrojů. Vzduchotechnika je v laboratoří nezbytnou součástí pro odtah 

vzniklých chemických látek.  

Předpokládaná doba realizace je 8 týdnů od předání staveniště s termínem dokončení 

do konce roku 2024. 

 

 



 
 

Příloha č. 4 – Podmínky BOZP 
 
 
Smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP, 
požární ochrany PO a ochrany životního prostředí OŽP 
 
1. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním této přílohy.  

2. Pokud z povahy plnění Zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v této příloze se nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ujednání této 
přílohy pro plnění ze strany Zhotovitele také nepoužijí.  

5. Tam, kde se v této příloze hovoří o zaměstnanci Zhotovitele, rozumí se tím rovněž jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím nebo s jejíž pomocí Zhotovitel plní své povinnosti ze 
závazku vzniklého ze smlouvy, nebo zaměstnanec takové jiné osoby. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci týkající se plánu BOZP. Přitom se zavazuje dbát též pokynů Objednatele, 
zejména pokynů určeného zástupce Objednatele, bezpečnostního technika, koordinátora 
BOZP a jiné osoby určené Objednatelem k zajišťování úkolů v prevenci rizik, které se týkají 

koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a dalších 
osob zdržujících se na staveništi.  
2. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel, jeho zaměstnanci nebo jiné osoby, za které Zhotovitel 

odpovídá, porušují povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, má 
Objednatel právo vyzvat Zhotovitele, aby podle pokynů Objednatele zjednal nápravu a 
Zhotovitel je povinen nápravu okamžitě zjednat.  

3. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění Díla poskytnout svým zaměstnancům 
podílejícím se na jeho plnění na staveništi vhodné, nezbytné a srozumitelné informace a 
pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a informace o přijatých 

opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při 
mimořádných událostech na staveništi.  
4. Před zahájením plnění Díla, při každé změně způsobu plnění Díla a při každé změně 

zaměstnanců podílejících se na jeho plnění na staveništi, je Zhotovitel povinen zajistit, že 
tito zaměstnanci mají odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu příslušných 
prací v rozsahu stanoveném právními a jinými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli doklad o jejich školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany a doklad o jejich odborné a zdravotní způsobilosti.  

5. Zhotovitel je povinen vést písemné (elektronické) denní seznamy svých zaměstnanců 
podílejících se na plnění Díla na staveništi.  
6. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na plnění Díla na 

staveništi, používají osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděvy odpovídající 
prováděným činnostem a minimálním požadavkům na Zhotovitele dle těchto podmínek a 
je povinen jejich používání soustavně vyžadovat a kontrolovat.  



 
 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se plnění Díla na staveništi, 

kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou zčásti v prostoru s kolektivním 
zajištěním a zčásti mimo něj, mají po celou dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj 
s připojovacím lanem a pádovou brzdou a že plní povinnost vhodným způsobem se jistit 

při provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na staveništi 
bez kolektivního zajištění.  
8. Údaje o opatřeních k individuálnímu jištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, která hodlá na staveništi provést, je Zhotovitel povinen zpracovat písemně, 
zejména ve výrobní dokumentaci, technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o 
způsobu zajištění, o použitých osobních ochranných pracovních prostředcích, s 

vyznačením bodů úvazu a se statickým výpočtem. Při změně pracovního postupu je 
Zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Zhotovitel 
je povinen zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jištění řádné školení o jeho 

použití a předat jim prostředky tohoto jištění na základě písemného zápisu. V případě, že 
Zhotovitel bude k jištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou využívat 
prostředky (např. systém kotvících bodů) poskytnuté Objednatelem, nejsou tím dotčeny 

povinnosti Zhotovitele vyplývající z předpisů upravujících oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Zhotovitel je povinen zejména posoudit vhodnost takových prostředků a 
zkontrolovat jejich stav a funkčnost. Objednatel nenese odpovědnost v souvislosti s 

použitím takových prostředků Zhotovitelem.  
9. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít stávající 
konstrukce stavby jako prostředek ke zdvihání. Všechna používaná zdvihací zařízení na 

staveništi musí Zhotovitel provozovat přímo z podlahy nebo terénu. Přitom učiní opatření 
směřující k rovnoměrnému rozložení zatížení zdvihacího zařízení při jeho ustavení. Při 
provozu zdvihacích zařízení je Zhotovitel povinen si počínat tak, aby nedošlo k poškození 

povrchu stavby nebo inženýrských sítí.  
10. Zhotovitel je povinen na staveništi používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná 
zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky, s právními 

předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technickými normami a 
předložit Objednateli na jeho výzvu doklady o jejich revizích, nebo jiné doklady osvědčující 
splnění podmínek pro jejich provoz. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele přestat na 

staveništi používat elektrická nebo jiná zařízení, která nesplňují požadavky uvedených 
právních předpisů a technických norem.  
11. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace na staveništi musí 

Zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a 
českými technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců. 
12. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 

staveništi jsou na viditelném místě oděvu nebo ochranné přílby označeni způsobem 
stanoveným Objednatelem.  
13. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců Zhotovitele a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za Zhotovitele je vždy určený zástupce Zhotovitele. 
Neuvádí-li jej smlouva, sdělí Zhotovitel před zahájením plnění Objednateli jeho jméno a 
příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost 

určeného zástupce Zhotovitele po dobu provádění plnění na staveništi.  



 
 

14. Zhotovitel je v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci povinen 

souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení 
nezajišťuje Objednatel. Oplocení zřízené Zhotovitelem je Zhotovitel povinen udržovat do 
doby splnění závazku Zhotovitele podle smlouvy.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi, se zdržují jen na těch pracovištích, ve kterých Zhotovitel plnění má plnit své 
povinnosti z příslušného závazku a ohledně nichž je Zhotovitel povinen poskytnout 

zaměstnancům informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
Zhotovitel je povinen zajistit, že zaměstnanci používají pouze přístupové cesty určené 
Objednatelem.  

16. Po předání a převzetí jednotlivých ucelených částí Zhotovitelova plnění Díla 
vymezených ve smlouvě odpovídá Objednatel za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci svých zaměstnanců na staveništi, které se nacházejí na takto předaných částech 

plnění Zhotovitele, jakož i za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se 
na nich s vědomím Objednatele zdržují. Tím není dotčeno ujednání o předání a převzetí 
Zhotovitelova plnění Díla.  

17. Skládky a místa pro uložení drobného materiálu na staveništi a přilehlých pozemcích 
smí Zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu Objednatelem, a to způsobem 
odpovídajícím předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

18. Každý pracovní úraz zaměstnance Zhotovitele na staveništi se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci Objednatele a umožnit Objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž Objednateli 

předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam 
nepořizuje, písemně sdělí Objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 

odstavce nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.  
19. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 

staveništi, zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek 
na staveništi a vstupu na staveniště pod jejich vlivem. Objednatel má právo provést 
orientační dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiných výše uvedených 

látek a Zhotovitel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci se podrobí provedení takové 
zkoušky Objednatelem, resp. jím určenou osobou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
zaměstnanec, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných 

nebo psychotropních látek nebo je na staveništi požívá, anebo který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, okamžitě opustí pracoviště. Právo vykázat jej okamžitě ze staveniště 
jménem Zhotovitele má v uvedených případech i Objednatel. Tento postup Objednatele 

nemá vliv na řádnost a včasnost plnění Zhotovitele.  
20. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z předpisů upravujících oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ve vztahu k prostředkům, kterému k zajištění 

bezpečnosti poskytne Objednatel. Objednatel nenese odpovědnost v souvislosti s 
použitím takových prostředků.  
 

III. Požární ochrana  



 
 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů 

Objednatele v oblasti požární ochrany na staveništi.  
2. Zhotovitel je povinen stanovit všechna nutná protipožární opatření, před zahájením 
svého plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance, jakož i provádět na 

předaném staveništi kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární 
ochraně.  
3. O každém požáru vzniklém na předaném staveništi je Zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu písemně vyrozumět Objednatele. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci 
ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.  

4. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v 
prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím Zhotovitel na staveništi odpovídá za jejich 
požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním 

hořlavých látek, vybavením hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.  
5. Umístění tlakových lahví na plyny bude Zhotovitel konzultovat se zástupci Objednatele. 

Zhotovitel je povinen při skladování a používání tlakových lahví na plyny řídit se právními 
předpisy a normami.  
5. Zhotovitel je na staveništi rovněž povinen zajistit následný dozor po ukončení prací s 

otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu 
podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.  
 

IV. Ochrana životního prostředí  
1. Zhotovitel je povinen přijmout v souladu s právními předpisy veškerá opatření k omezení 
hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi a dále opatření k účinné ochraně spodních 

vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.  
2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách 

na pracoviště, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho 
závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo pracoviště a zajistit 
další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního 

znovuvyužití. 
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli spolu se svým plněním i evidenci odpadů, které 
vznikly v rámci jeho činnosti, jakož i v rámci činností všech dalších osob podílejících se na 

plnění Zhotovitele. Náležitosti evidence odpadů jsou stanoveny právními předpisy o 
odpadech. Předání úplné evidence odpadů je podmínkou řádného předání Díla ze strany 
Zhotovitele.  

4. Jestliže Objednatel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k 
účasti i Zhotovitele, je Zhotovitel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a 
ukládání jednotlivých druhů odpadů. Výše a způsob podílu Zhotovitele na nákladech 

spojených s takovým tříděním odpadů na staveništi vyplývá ze smlouvy mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem.  
5. Nesplní-li Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem po-

vinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi a na přístupových cestách k němu, nebo 



 
 

nakládání s odpady, je Objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou 

na náklady Zhotovitele.  
6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zajistit vozidla a stavební stroje používané při jeho 
plnění proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 

spalovací motory. Zhotovitel nesmí provádět údržbu vozidel nebo stavebních strojů a 
doplňování provozních náplní na staveništi.  
7. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 

staveništi způsobem určeným právními předpisy o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a směsí, s nimiž při svém plnění nakládá, jakož i kopie 

bezpečnostních listů nebo písemných pravidel, popřípadě doklady o školení Zhotovitele 
nebo jeho zaměstnanců kvalifikovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.  
8. Zhotovitel je povinen při svém plnění dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 

krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů.  
 
V. Minimální požadavky v BOZP a PO 

Zhotovitel je povinen rovněž dodržovat povinnosti vyplývající z následujících minimálních 
požadavků pro zajištění a řízení BOZP a PO na staveništi (dále také jen „minimální 
požadavky“).  

 
2. Provádění kontrol  
2.1 Zhotovitel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních 

předpisů o BOZP a PO na staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, min. 1x za 
kalendářní týden a její výsledek zaznamenat např. ve stavebním deníku. Jestliže je doba 
plnění Zhotovitele kratší než jeden kalendářní týden, je Zhotovitel povinen provést tuto 

kontrolu nejméně jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat.  
2.2 Zhotovitel je v případě zjištění nebezpečného chování, nebo rizikové situace na 
staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, povinen přerušit práce a o situaci 

neprodleně informovat osobu oprávněnou ve věcech BOZP Objednatele, nebo jiného 
písemně určeného zástupce Objednatele.  
 

3. Komunikace  
3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci podílející se na jeho plnění na 
staveništi byli proškoleni o pravidlech dle právních a ostatních předpisů o BOZP a PO v 

jim srozumitelném jazyce.  
3.2 Zhotovitel je povinen předávat svým zaměstnancům podílejícím se na jeho plnění na 
staveništi každodenní informace o BOZP a PO, zejména vyhodnocení rizik a popisy 

technologických a bezpečných pracovních postupů i v českém nebo ve slovenském 
jazyku, aby Objednatel mohl tato vyhodnocení či popisy zkontrolovat.  
 

4. Vstupní školení na staveništi  
Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance a smluvní partnery před prvním vstupem 
na staveniště s místními podmínkami na staveništi, riziky a technologickými postupy.   

 



 
 

5. Vyhodnocení rizik  

Zhotovitel je povinen vyhotovit písemné vyhodnocení rizik možného ohrožení života a 
zdraví při plnění (činnostech), které na staveništi provádí, a popisy bezpečných pracovních 
postupů. Písemné vyhodnocení rizik a popisy bezpečných pracovních postupů je 

Zhotovitel povinen předat pověřené osobě Objednatele, a to nejpozději jeden den před 
započetím svého plnění.  
 

6. Technologické postupy 
6.1 Zhotovitel je povinen pro plnění na staveništi vypracovat technologický postup, který 
musí obsahovat minimálně:  

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,  
- bezpečný pracovní postup pro danou pracovní činnost,  
- hodnocení významných rizik v každé fázi pracovní činnosti, včetně rizik pro okolí,  

- použití strojů a speciálních pracovních prostředků,  
- druhy a typy pomocných pracovních konstrukcí,  
- způsob dopravy (svislé i vodorovné),  

- technická a organizační opatření k zajištění BOZP a PO včetně OOPP,  
- způsob kontroly zavedených opatření.  
- mimořádné podmínky a havarijní postupy.  

6.2 Zhotovitel nesmí začít provádět plnění na staveništi bez technologického postupu nebo 
bez stanovení bezpečných pracovních postupů.  
6.3 Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele tento 

technologický postup.  
 
7. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  

7.1 Zejména při plnění povinnosti dle článku II. odst. 7 těchto smluvních podmínek je 
Zhotovitel povinen zajistit řádné užívání následujících osobních ochranných pracovních 
prostředků (dále též jen „OOPP“) po celou dobu pobytu na staveništi:  

7.1.1 Ochranná přilba  
Všechny osoby musí na staveništi používat certifikovanou ochranou přilbu.  
 

7.1.2 Reflexní vesta  
Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat vesty nebo reflexní oděv 
s vysokou viditelností splňující podmínky 2. třídy bezpečnosti v horní části těla. Vazači a 

signalisté musí být v době zvedacích operací viditelně odlišení od ostatních pracovníků.  
 
7.1.3 Ochrana zraku  

Všechny osoby musí používat certifikované ochranné brýle, pokud používají rotující 
přístroje např. bruska nebo vrtačka nebo jimi prováděná práce na staveništi nošení brýlí 
vyžaduje. Za ochranné brýle se nepovažují standardní dioptrické brýle.  

 
7.1.4 Ochranný oděv  
Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat pouze ochranné oděvy 

certifikované a vhodné pro danou činnost podle vyhodnocených rizik. 



 
 

7.1.5 Bezpečnostní obuv  

Všechny osoby musí po celou dobu pobytu na staveništi používat obuv s vyztuženou 
špičkou, tužinkou proti propíchnutí a protiskluzovou podrážkou.  
 

7.1.6 Pracovní rukavice  
Všechny osoby musí používat ochranné rukavice vhodné pro charakter činností 
vykonávaných dotčenou osobou.  

Všechny ostatní ochranné pracovní prostředky musí být používány na základě 
vyhodnocení pracovních rizik.  
 

8. Dokumentace BOZP a PO a minimální požadavky při rizikových pracích na staveništi  
8.1 Dokumentace při vysoce rizikových pracích  
Zhotovitel je povinen vždy před zahájením rizikových prací na staveništi doložit Objednateli 

následující dokumentaci v oblasti BOZP a PO:  
- technologický postup prováděných prací (bezpečný postup práce),  
- vyhodnocení rizik prováděných prací,  

- seznámení s technologickým postupem a vyhodnocenými riziky,  
- doklady o školení v oblasti BOZP a PO,  
- doklady o odborné způsobilosti pro specifické profese,  

- doklady o zdravotní způsobilosti zaměstnanců,  
- doklady k obsluze stavebních strojů (strojnický průkaz ne starší 2 let), 
- doklady o revizích, kontrolách, zkouškách a prohlídkách používaných strojů, zařízení, 

pracovních a dopravních prostředků, nářadí, vyhrazených technických zařízení, apod.  
- systém bezpečné práce zdvihacích zařízení, včetně dokladů o odborné způsobilosti 
vazačů/signalistů/jeřábníků (ne starší 15 měsíců) a  

- provozní dokumentaci, návody výrobců, montážní návody a Manuály k po-užívaným 
strojům, zařízením a jiným pracovním prostředkům.  
 

8.2 Vysoce rizikové práce  
Zhotovitel je na staveništi odpovědný za rozdělení pracovních činností a vyhodnocení rizik 
vyplývajících z jejich provádění denně a před každou novou pracovní činností. Zhotovitel 

je povinen řádně seznámit své zaměstnance podílející se na jeho plnění na staveništi s 
pracovní činností, včetně bezpečného pracovního postupu a s vyhodnocením rizik 
vyplývajících z pracovní činnosti před jejím započetím a vést písemné záznamy o jejich 

poučení.  
 
8.3 Povolení pro vysoce rizikové práce  

Zhotovitel je povinen vydávat svým zaměstnancům podílejícím se na jeho plnění na 
staveništi povolení pro vysoce rizikové práce a zajistit, aby bez tohoto povolení nebyly 
příslušné práce vykonávány.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že povolení k vysoce rizikové práci na staveništi vydá pouze 
kvalifikovaná osoba, která absolvovala odpovídající školení a se znalostmi práce, která 
má být prováděna. Tato osoba musí být rovněž oprávněna přijímat opatření (odmítnout 



 
 

vydat povolení, odejmout jej nebo zrušit), je-li to třeba. Práce nesmí být zahájeny před 

dokončením kontroly pracovních podmínek a zařízení (vyplnění povolení k práci). 
 
8.4 Vysoce rizikové práce, u kterých je požadováno povolení podle předchozích ujednání 

 
Práce ve výškách  Práce, při které hrozí pád z výšky nebo do 

hloubky s použitím osobního jištění.  

Zemní práce  Práce vystavující zaměstnance riziku 
poškození zdraví nebo úmrtí sesuvem 
uvolněné zeminy ve výkopu.  

Zdvihací operace  Všechny zvedací operace s použitím 
zdvihacích zařízení.  

Práce s rizikem požáru  Sváření a tomu podobné činnosti s 

otevřeným ohněm.  
Práce ve stísněném prostoru  Práce v prostoru s omezenou možností 

pohybu nebo úniku, místa se sníženým 

přísunem vzduchu.  
 

 
8.5 Pravidelné kontroly pracoviště při vysoce rizikových pracích  
Na každém staveništi Zhotovitele na staveništi musí být pravidelně kontrolována úroveň 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

tyto kontroly provádí jeho vedoucí zaměstnanci nebo jiné osoby, které mohou v případě 
zjištění nedostatků okamžitě přerušit práci a zjednat nápravu.  
Kontrola pracoviště musí být prováděna každý den se zápisem např. do stavebního 

deníku.  
 
8.6 Nebezpečné chemické látky a směsi  

Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s obsahem příslušného bezpečnostního 
listu, případně písemných pravidel o BOZP a ochraně životního prostředí při práci s 
nebezpečnými chemickými látkami a směsmi na staveništi schválených orgánem ochrany 

veřejného zdraví. Tento bezpečnostní list nebo písemná pravidla musí zaměstnanci mít k 
dispozici po celou dobu práce s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí.  
Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit stavbyvedoucímu nebo jiné určené osobě 

Objednatele kompletní seznam používaných nebezpečných chemických látek a směsí, 
včetně bezpečnostních listů a příslušných písemných pravidel.  
 

9. První pomoc  
9.1 Zhotovitel je povinen určit odpovídající počet proškolených osob, které v případě 
potřeby poskytnou na staveništi první pomoc. Jejich počet se odvíjí od počtu osob 

pohybujících se na staveništi a rizikovosti dané práce.  
9.2 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi přiměřený počet lékárniček pro poskytování 
první pomoci. Pro každé jeho pracoviště musí být k dispozici ve vzdálenosti maximálně 

100 m lékárnička (minimálně schválená autolékárnička).  



 
 

9.3 Pro případ rizikových situací na staveništi je Zhotovitel povinen vypracovat záchranný 

a evakuační plán (např. pro práce ve stísněných prostorech, práce ve výškách). 
 
10. Hlášení incidentů  

10.1 Incidenty se rozumí:  
Skoronehoda - nehoda, která se stala, ale díky příznivým okolnostem nebyl nikdo zraněn.  
Zranění - nehoda, při které došlo ke zranění osoby, ale charakter zranění dotčené osobě 

nebrání dál pokračovat v činnosti (např. pořezání prstu).  
Úraz s pracovní neschopností – úraz, který dotčené osobě nedovoluje pokračovat v 
činnosti a vyžaduje čas k léčení (včetně úrazů s hospitalizací).  

Smrtelný úraz.  
Mimořádná událost, která vede k poškození majetku.  
 

10.2 Zhotovitel je povinen všechny incidenty na staveništi hlásit okamžitě zástupci 
Objednatele pro BOZP.  
 

10.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že po smrtelném úrazu, těžkém úrazu, nebo nebezpečné 
situaci na staveništi bude místo incidentu ponecháno v původním stavu až do zaevidování 
incidentu.  

 
10.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že všechny incidenty na staveništi, při kterých došlo k 
poranění, budou zaprotokolovány v knize úrazů. 

  
10.5 Všechny incidenty na staveništi, které podle právního předpisu podléhají oznámení 
úřadům, je Zhotovitel povinen nahlásit též vedoucímu zaměstnanci Objednatele 

přítomnému v blízkosti incidentu. Je povinností Zhotovitele o incidentu informovat 
příslušné úřady. Kopie oficiální zprávy Zhotovitele pro úřady musí být Zhotovitelem 
předána stavbyvedoucímu Objednatele.  

 
11. Porušování předpisů  
11.1 Zhotovitel je povinen zajistit, že každé porušení právních a ostatních předpisů na 

staveništi týkajících se BOZP a PO bude zapsáno do stavebního deníku.  
11.2 Poruší-li předpisy podle předchozího odstavce zaměstnanec Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen ihned zjednat nápravu. V opačném případě je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli, aby vykázal zaměstnance porušujícího dané předpisy ze 
staveniště. Zhotovitel je povinen v takovém případě zajistit, že příslušný zaměstnanec 
staveniště ihned opustí.  

 
11.3 Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto minimálních požadavků je považováno 
za podstatné porušení smluvních povinností.  

 
11.4 Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele se považuje rovněž, pokud 
na staveništi: 



 
 

a) Zhotovitel, resp. zaměstnanec Zhotovitele pracuje takovým způsobem, že vystavuje 

sebe nebo své okolí riziku vážného zranění nebo smrti,  
b) Zhotovitel, resp. zaměstnanec Zhotovitele i přes upozornění dále porušuje předpisy 
týkající se BOZP a PO. 

 
11.5 V případě porušení předpisů týkajících se BOZP a PO na staveništi může Objednatel 
vystavit písemné upozornění, které předá osobě, která porušila některý z takových 

předpisů. Objednatel předá kopii písemného upozornění Zhotoviteli, porušil-li některý z 
předpisů na staveništi týkající se BOZP a PO jeho zaměstnanec.  
Zhotovitel je povinen zajistit proškolení zaměstnance, který porušil některý z předpisů 

upravujících oblast BOZP a PO na staveništi a obdržel výše uvedené upozornění.  
Zhotovitel je povinen ihned po obdržení výzvy Objednatele vykázat ze staveniště takového 
svého zaměstnance, který po obdržení prvního písemného upozornění opětovně poruší 

předpisy týkající se BOZP a PO.  
 
11.6 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele, dopustí níže uvedeného jednání (dále jen 

„hrubé porušení pravidel“), je Zhotovitel povinen příslušnou osobu ze staveniště vykázat 
okamžitě; pokud tak neučiní, je povinen vykázat ji neodkladně na výzvu Objednatele. 
Obsah výzvy, včetně přesného popisu hrubého porušení pravidel a identifikace osoby, 

která se hrubého porušení pravidle dopustila, zapíše Objednatel do stavebního deníku.  
Za hrubé porušení pravidel se považuje:  

• šikanování, vyhrůžky nebo agresivní jednání,  

• sexuální obtěžování nebo rasová nesnášenlivost,  
• krádež,  
• nepovolený vstup do zakázaných zón,  

• nepovolená obsluha mechanismů a zařízení,  
• poškozování bezpečnostního vybavení, např. bezpečnostních zábran atd.,  
• vystavování sebe nebo své okolí smrtelnému riziku (práce ve výškách, nevhodně 

upravené stavební konstrukce a podobně,  
• vykonávání vysoce rizikových prací bez povolení pro vysoce rizikové práce.  

 

VI. Smluvní pokuty  
1. Jestliže Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanec nebo smluvní partneři poruší povinnost v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany nebo ochrany životního 

prostředí stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle smlouvy a 
těchto smluvních podmínek, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu. Výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, požární ochrany nebo ochrany životního prostředí je sjednána takto: 
 

a) nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků (např. ochranné přilby, 

bezpečnostní výstražné vesty, bezpečnostní obuvi kategorie S3, ochranných brýlí, 
pracovních rukavic, apod.): 1.000,00 Kč za každé zjištěné porušení a každý 
nepoužitý ochranný pracovní prostředek,  



 
 

b) nepoužití osobního zajištění pro práce ve výškách: 20.000,00 Kč za každé 

zjištěné porušení,  
c) vykonávání činnosti bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti: 
20.000,00 Kč za každé zjištěné porušení,  

d) poškození nebo nenainstalování bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení 
atd.): 5.000,00 Kč za každé zjištěné porušení,  
e) pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí: 10.000,00 Kč za každé 

zjištěné porušení,  
f) znečištění nebo poškození prostor staveniště: 10.000,00 Kč za každé zjištěné 
porušení,  

g) porušení zákazu kouření na zakázaných místech: 5.000,00 Kč za každé zjištěné 
porušení,  
h) přechovávání alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška: 20.000,00 

Kč za každé zjištěné porušení,  
i) za každé porušení jiné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany nebo ochrany životního prostředí stanovené právními nebo jinými 

předpisy anebo sjednané podle smlouvy a těchto smluvních podmínek: 5.000,00 
Kč.  

 

2. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.  
 

VII. Povinnost Zhotovitele prokazatelně seznámit další osoby s těmito smluvními 
podmínkami  
Zhotovitel je povinen s těmito smluvními podmínkami prokazatelně seznámit všechny 

osoby podílející se jako poddodavatelé na jeho plnění na staveništi pro VŠCHT Praha a 
písemně je zavázat k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám zavázán 
ve vztahu k Objednateli. Tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za dodržování těchto 

smluvních podmínek. 




