
Smlouva o dílo

(dále jen ,,Smlouva")

Tato Smlouva byla uzavřena mezi:

Obec Milíkov

se sídlem Milíkov 1, 350 02 Cheb

zastoupený: janem Benkou, starostou obce

lČ: 00572713

telefon l fax l e-mail:

(dále jako ,,Objednatel")

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.

se sídlem Cheb, Hviezdoslavovo nám. 534/5, PSČ 350 02

zastoupený: Václavem Frolíkem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech technických a stavby: Václav Frolík

lČ: 26356503

DIČ: CZ26356503

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 15072

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:

telefon l fax l e-mail:

(dále jako ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně ja ko ,,Smluvní strany" a každý jednotlivě jako ,,Smluvní strana")

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a
s potřebnou péčí provést pro Objednatele Dílo (jak je definováno v článku 2.1. niže)
a toto Objednateli předat. Objednatel se zavazuje provedené Dílo od Zhotovitele
převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této
Smlouvě.

2. Dílo

2.1. Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavby : ,,Milíkov - Rekonstrukce
restaurace a společenského sálu " (dále jen ,,Dílo"), s tím, že rozsah a kvalita díla je
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2.2.

2.3.

vymezena zadávací dokumentací a výkazem výměr, který byl součástí zadávací
dokumentace.

Bude-li výše uvedená dokumentace zhotovena či vydána a odsouhlasena oběma
Smluvními stranami po uzavření a odlišně od ustanoveni této Smlouvy, Smluvní
strany se zavazuji upravit příslušná ustanovenitéto Smlouvy písemným dodatkem.

Měnit rozsah Díla je možné pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.

MÍSTO PLNĚNÍ

Obec MilIkov, Karlovarský kraj

objednatel prohlašuje, že mu není ve vztahu k realizaci Díla dle této
Smlouvy, faktickému či právnímu stavu Pozemku, známo nic co by bránilo
v uzavřeni této Smlouvy anebo by vedlo k nemožnosti provedení Díla.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

Dle dohody Smluvních stran jsou termíny pro provedeni Díla následujIcF

(i) zahájeni stavby: do 5 pracovních dnů po podpisu SOD

(ii) dokončeni stavby a předání Díla do 15.9.2024

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

PŘEDÁNÍSTAVENIŠTĚ

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostor určený v ZD a zařÍzení staveniště
(dále jen ,,Staveniště") nejpozději do 5 dnů od podpisu SOD a zároveň zajistit
možnost vjezdu na Staveniště po celou dobu prováděni Díla.

Objednatel se zavážuje předat Zhotoviteli Staveniště prosté všech právních či
faktických vad, tak aby Objednatel mohl včas začít s prováděním Díla.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat Staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat
průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla. Současně se
Zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věci a osob na Staveništi.

O předáni Staveniště bude sepsán předávací protokol.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje při
prováděni Díla dodržovat veškeré platné právni předpisy.

Zhotovitel je oprávněn využit k provedení Díla svých poddodavatelů.

Objednatel je vlastníkem Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla
od okamžiku jejich zabudování do Díla a po zaplacení zabudovaných věci
Objednatelem.

O průběhu prováděni díla povede Zhotovitel stavební deník. Stavební deník bude
uložen u stavbyvedoucího. za pisy do stavebního deníku smi mimo stavbyvedoucího
provádět také technický dozor Objednatele, projektant nebo pracovník pověřený
výkonem autorského dozoru a dále orgány státního dohledu. Pokud druhá Smluvní
strana do tři (3) dnů nereaguje na zápis ve stavebním deníku, má se za to, že je
takový zápis pravdivý.

Ve stavebním deníku se nesmí škrtat, přepisovat nebo z něj vytrhávat listy. Vedení
stavebního deníku končív okamžiku předáni Díla.

Technickým dozorem objednatele je pověřen Jan Benka, starosta obce.



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.2.

8.
8.1.

Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně
nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány
Objednatelem anebo Objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků
pro jakost a provedení Díla či rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, nebo
obecně závaznými právními předpisy, či normami. V případě, že Objednatel bude, i
přes upozorněni Zhotovitele trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a věcí,
které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn požadovat
takový pokyn Objednatele v písemné formě. Objednatel nemá nárok na uplatnění
odpovědnosti z Vad díla vzniklé pro nevhodnost příkazu nebo věci Objednatele,
pokud na jejich použititrval i přes upozornění Zhotovitele.

Vyvstane-li v průběhu prováděni Díla nutnost upřesněni způsobu jeho provedení
(včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se Zhotovitel si neprodleně
vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele a Objednatel se zavazuje
bezodkladně se k výzvě Zhotovitele písemně vyjádřit.

Bude-li pro řádné provedeni Díla třeba realizovat vícepráce, které nejsou zahrnuty
ve výkazu výměr a jejichž provedeni by mohlo ohrozit dňčí nebo celkový termín
dokončení Díla, zavazuji se Smluvní strany uzavřít dodatek k této Smlouvě, kterým
bude řešeno provedenÍvÍcepracj, možný posun dokončenia předáni Díla a případné
navýšeni Ceny Díla. O dobu od oznámení nutnosti provedení vIceprací do doby
uzavřeni přís|ušného dodatku {případně oznámeni o tom, že k uzavření dodatku
nedojde) se automaticky prodlužujI sjednané terminy provedeni Díla dle této
Smlouvy.

V případě, Že vícepráce bude nutné zahájit okamžitě (např. bude-li se jednat o
vícepráce, jejichž provedení bude nezbytně nutné pro další postup stavebních prací
a jejichž proces schvalování by ohrozil dňči nebo celkový termín dokončeni Díla)
odsouhlasí Objednatel realizaci těchto vIcepracI zápisem ve stavebním deníku.
Tento zápis bude oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních
stran (viz. str. 7, odst. 16.2. této smlouvy) a bude tedy sloužit jako objednávka
těchto vIcepracI. Zhotovitel se zavazuje objed nateli předat v co nejkratšim možném
termínu oceněnÍvÍceprací, které bude provedeno ve stejné cenové úrovni, jako bylo
provedeno ocenění prací dle této Smlouvy, v případě, že nových položek, bude
provedeno ocenění v platné cenové úrovni dle Urs.

Povolení k užívánÍ Díla zajistí Objednatel s tím, že Zhotovitel se zavazuje předat
Objednateli podklady pro vydáni povoleni k užívánÍ a poskytnout Objednateli
přiměřenou součinnost.

CENA DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo za cenu 1 171 159,58 KČ bez dph (slovy: jeden
milion jedno sto sedmdesát jeden tisíc jedno sto padesát devět korun českých,
padesát osm haléřů) (dále jen ,,Cena Díla"). Cena Díla včetně DPH činí1417 103,09
kč (slovy: jeden milion čtyři sta sedmnáct tisíc jednosto tři korun českých, devět
haléřů), DPH bude fakturována v souladu s platnými právními předpisy.

Cena případných vIcepraci (popřípadě méněprací) domluvených Smluvními
stranami bude po ocenění Zhotovitelem a odsouhlasenIm Objednatelem
zohledněny v Ceně Díla, za tímto účelem se Smluvní strany zavazuji uzavřít dodatek
k této Smlouvě.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla bude hrazena na základě faktury vystavené na základě soupisu skutečně
provedených praci(dále jen ,,Soupis prací") po předání a převzetí dokončeného díla
bez vad a nedodělků.
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8.2.

8.3.

9.

9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.

11.1.

11.2.

Fakturu vystavenou v souladu s podmínkami této Smlouvy se Objednatel zavazuje
uhradit bankovním převodem, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dni ode
dne doručení faktury objednateli. V případě nejasností má se za to, že faktura je
doručena do tří(3) pracovních dnů od data vystavení.

V případě prodlení s úhradou plateb ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn
nárokovat vůči Objednateli úrok z prodleníve výši 0,5% z aktuálně dlužné částky za
každý den prodlení.

KONTROLNÍ DNY

Na výzvu Objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se jednánio průběhu realizace
Díla. Z každého jednání bude vyhotoven zápis.

Případné připomínky k zápisu vyhotovenému sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně
ve lhůtě tří (3) kalendářních dnů po obdržení zápisu dle předchozího odstavce. Po
uplynutí této lhůty platí, že Smluvní strany s takovými připomínkami souhlasí.

PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Objednateli Dílo nejpozději
vtermínu dokončení Díla dle Článku 4 Smlouvy.

Pokud nebude Smluvními stranami domluveno jinak, zavazuje se Zhotovitel vyzvat
Objednatele k převzetí Díla, a to písemným oznámením, které musí být Objednateli
doručeno nejméně pět (5) pracovních dnů před plánovaným termínem předáni.

O předáni Díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma
Smluvními stranami (dále jen ,,Předávací protokol").

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, místo
provedeni Díla, informaci, zda Objednatel přejímá Dílo bez výhrad, nebo
s výhradami a případně soupis vad a nedodělků Díla zjištěných Zhotovitelem či
Objednatelem, lhůty pro odstranění vad a nedodělků Díla a datum předáni Díla.
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l)
obdrží Zhotovitel a jeden (l) Objednatel. Součástí předávacího protokolu budou
záruční listy všechy instalovaných výrobků.

V případě, že při přejknání Díla bude mít Dílo vady nebo nedodělky, které bráni
řádnému užÍvánj Díla, není Objednatel povinen Dílo od Zhotovitele převzít.
Objednatel však nesmí odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými funkčně nebo esteticky nebráni uŽívánI Díla
nebo jeho užívánÍ podstatným způsobem neomezují.

Okamžikem předáni Díla přechází na Objednatele riziko nahodilé zkázy

Pokud se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí Díla, má se za to, že Dílo bez
výhrad převzal.

SMLUVNÍ POKUTY

výše smluvní pokuty

(i) Při nesplnění konečného terminu provedení Díla Zhotovitelem dle článku 4{ii)
Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,05% zCeny díla za každý započatý kalendářní den
maximálně však do 5% z Ceny díla (bez DPH);

Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) dnů od data, kdy bude přísluŠné Smluvní
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplaceni, a to na bankovní účet
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Objednatele v písemné výzvě uvedený. Ustanovením o smluvní pokutě není
dotčeno právo na náhradu Škody v plné výši.

12. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu týkajÍcÍ se
pojištění odpovědnosti za Škody způsobené činností Zhotovitele při prováděni Díla, a
prováděného Díla, a to na pojistnou Částku odpovídajÍcÍ Ceně Díla.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.

14.1.

14.2.

ZÁRUKY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, a to v délce třicetšest (36)
měsíců ode dne předánjDÍla.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla v záruční době písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele zvady Díla,
případně požadavek na odstraněnívad Díla, a to včetně termínu pro odstraněnivad
Díla Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě třiceti (30) dnů, ode dne kdy obdrží
reklamaci, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak. v případě havárie
je Zhotovitel povinen zahájit odstraněni vad nejpozději do 48 hodin od okamžiku,
kdy obdržel reklamaci. Za den oznámeni reklamace se považuje den doručení
písemné reklamace Zhotoviteli, nejpozději však třetí (3.) pracovni den nás|edujÍcÍ
po odesláni reklamace Objednatelem.

Nejsou-li vady opravitelné, bude Objednateli poskytnuta sleva z Ceny Díla.
Rozhodnuti o tom, zda se jedná o vadu opravitelnou, náleží Zhotoviteli. V případě
nesouhlasu Objednatele bude jmenován soudní znalec. Náklady na znalecký
posudek ponese ten, v jehož neprospěch znalecký posudek vyzni.

Práva z odpovědnosti za vady zanikají, jestliže vady zjevné nesou uvedeny
v Předávacím protokolu a vady skryté nejsou písemně oznámeny Zhotoviteli, bez
zbytečného odkladu po té, co je Objednatel zjistí (nejpozději do konce záruční
doby).

Práva z odpovědnosti za vady zanikají, pokud Objednatel provede nebo nechá
provést změny Díla bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou ze strany Objednatele nesprávným
užívánkn Díla.

ZáručnIlhůta se nevztahuje na věci použité ke zhotovení Díla nebo na věci vnesené
a zabudované do Díla, na tyto věci se vztahuje záruka, kterou pro ně stanovil jejich
výrobce, minimálně však 24 měsíců.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v nás|edujÍcÍch případech:

(i) Zhotovitel je v prodlení s realizací Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých
částí, ve vztahu k terminům provádění Díla delším než šedesát {60)
kalendářních dni, s tím Že takové prodlení vyvolá nepřiměřené náklady
Zhotovitele, na což je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně
upozornit a stanovit Objednateli přiměřenou dodatečnou lhůtu pro nápravu.

(ii) na Zhotovitele byl prohlášen úpadek.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu prodlení Objednatele
s úhradu faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s článkem 8 Smlouvy, a to za
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14.3.

14.4.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

předpokladu, že Objednatel přIslušnou fakturu Zhotoviteli neuhradil, nárok na
úhradu smluvní pokuty odstoupením není dotčen.

Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení druhé
Smluvní stra ně.

V případě odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel povinen, na žádost
Objednatele, postoupit Objednateli nebo dát Objednateli k dispozici provizorní díla,
nutná zařizení a stavební hmoty dovezené na Staveniště nebo ty, které se nacházejí
v továrně nebo ve skladu a jsou nezbytná k pokračování realizace Díla.

KOMUNIKACE

Veškerá oznámení a jiná sděleni požadovaná nebo připouštěná touto Smlouvou
budou písemná (s tím, že pro účely komunikace dle této Smlouvy je za písemnou
považována i komunikace zaslaná prostřednictvím elektronické pošty), vyhotovena
v českém jazyce a budou předána osobně, poštou (včetně elektronické) nebo
kurýrem na niže uvedené adresy:

pro Objednatele:

Obec Milíkov, MilIkov 1, 350 02 Cheb

E-mail:

pro Zhotovitele:

Stavební společnost VARO, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

E-mail:

Veškerá oznámenidoručovaná na základě této Smlouvy budou:

- v případě osobního doručováni považována za přijatá okamžikem doručeni
(s písemným potvrzením o převzetí); nebo

- v případě zasňáni kurýrem nebo doporučenou poštou považována za přijatá
okamžikem doručení nebo třetí (3) kalendářní den poté, kdy bylo adresátovi
doručeno oznámení pošty nebo jiné zasilatelské společnosti o tom, Že
dokument byl uložen na poště nebo u této jiné zasilatelské společnosti a lze
si jej tam vyzvednout.

Smluvní strany jsou povinny si oznámit jakékoli změny podnikatelských Uda ju a
údajů uvedených v záhlavItéto Smlouvy.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

jednání mezi Smluvními stranami v rámci této Smlouvy, s výjimkou uzavÍrání
dodatků k této Smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených
oprávněných osob.

Oprávněné osoby při potvrzováni zjišťovacích protokolů, odsouhlasenI faktur,
odsouhlaseni prací a vÍcepraci, zápisů ve stavebním deníku, výběr nadstandardů,
potvrzová ni předávacích protokolů k Dílu nebo jeho části, potvrzová ní protokolů o
předání a převzetí Staveniště:

Objednatel: jan Benka

Zhotovitel: Václav Frolík

Oprávněné osoby při operativním technickém řIzenI Činnosti na stavbě

Objednatel:jan Benka,
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16.4.

17.

18.

18.1.

18.2.

Zhotovitel: Václav Frolík, stavbyvedoucí

Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna učinit změny týkajIcI se oprávněných
osob. Změny týkajÍcÍse oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně
oznámeny druhé Smluvní straně.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je oprávněn umístit na Staveniště svá reklamní označeni.

ŘEŠENÍSPORŮ

Smluvní strany se dohodly, že právni vztahy založené touto Smlouvou se řidi
právním řádem České republiky.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy
věcně a m'stně př"slušnými soudy České republ'ky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran.

19.2. Pokud některé z ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane zcela nebo zčásti
neúčinným nebo neplatným, nebude tím dotčena právni platnost ostatních
ustanoveni této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neúčinné ustanovení
účinným ustanovením, které se co možná nejvíce bhží ekonomickému účelu
neúčinného ustanovení. Totéž platí analogicky pro rozpory a pro vyplnění mezer ve
smluvních ujednáních.

19.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně
odsouhlasenými, písemnými a průběžně čIslova nými dodatky, podepsanými oběma
Smluvními stra na mi.

19.4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve
smyslu zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19.5. Uzavření smlouvy bylo scháleno zastupitelstvem obce dne 8.8.2024.

19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,
přičemž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2).

19.7. Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že
Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tisni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

A
V Milíkově " qě 9.8.2024

Obec Mi o

Jan Benka

starosta obce

.))'Í')j':')'",/|
Stavební společnost VARO, s.r.o.

Václav Frolík

jednatel společnosti

QMM, Stmbni YARD, s,r.o.
Hviezdoslavovo nám. 534/5

350 02 Cheb
mob. 777 574 636 iCO: 26356503
omnwl: varciOmra.cz DiC: CZ.28356503
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