

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 41918/2024-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-3409/2024**
- c) Číslo dílčí objednávky: **24_635500068**
- d) Specifikace požadovaného Díla: Zesílení TV pro potřeby odstavování souprav BEMU v ŽST Ostrava hl.n. obvod střed a ŽST Studénka
- Montáž 6 ks armatur pro dobíjení jednotek BEMU
 - Výšková a směrová regulace
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **780 565,87 Kč bez DPH**
- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.11.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.11.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Listopad 2024, denní výluky, hodina bude upřesněna písemně či emailem

i) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Studénka km 244,550 – 244,950

ŽST Ostrava obvod střed km 2,800 – 3,050

j) Požadavky na způsob fakturace Díla: Jedna fakturace po dokončení Díla.

Datum: 15.10.2024