



MBNPP0029XH9

01A/SML0430/2024

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

Výškové práce Duchek s.r.o.

zastoupený: Jaroslavem Duchkem - jednatelem společnosti

sídlo: Blatnická 4219/4, Brno, PSČ 628 00

IČ: 07500947

DIČ: CZ07500947

bankovní spojení: 115-8042690237/0100

e-mail: info@vyskove-prace.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Výstavba hromosvodu pro budovu Muzea Bystřice nad Pernštejnem

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH 497 043, 00,-Kč

Výše DPH 104 379, 00,-Kč

Cena včetně DPH 601 422, 00,-Kč

Cena včetně DPH slovy: šest set jedna tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých nula haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2 Objednatel prohlašuje, že budova Muzea nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 15. 10. 2024 a budou ukončeny nejpozději k 31. 12. 2024. Staveniště bude vyklizeno dne 31. 12. 2024

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.

2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).

3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 14. 10. 2024

Objednatel:

**Mgr.
Martin
Horák**
Digitálně podepsal
Mgr. Martin Horák
Datum: 2024.10.16
11:01:55 +02'00'

Zhotovitel:

**Jaroslav
Duchek**
Digitálně podepsal
Jaroslav Duchek
Datum: 2024.10.16
05:42:32 +02'00'

Cenová nabídka

Dodavatel:

Výškové Práce Duchek s.r.o.
Blatnická 4219/4, Brno 628 00
IČ:07500947
DIČ:CZ07500947
Mobil: +420 732175015
Email: info@vyskove-prace.com
www.vyskove-prace.com



Odběratel:

MěÚ BnP hromosvod muzeum

x	Služby	jedn.	počet MJ	cena MJ	Cena
1	demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu	jedn.	1	204 565 Kč	204 565 Kč
2	výkop pro uzemnění ZS3 a úprava terénu do původního stavu	bm	15	2 420 Kč	36 300 Kč
3	záběr chodníku a parkoviště před muzeem	jedn.	1	21 820 Kč	21 820 Kč
4	pronájem plošiny	jedn.	5	5 700 Kč	28 500 Kč
5	výměna prken v sněhových zábranách směrem na náměstí	bm	30	375 Kč	11 250 Kč
6					

x	Materiál	jedn.	počet MJ	cena MJ	Cena
1	materiál dle předané specifikace materiálu	jedn.	1	185 338 Kč	185 338 Kč
2	prkna pro sněhové zábrany 150 x 30 vč. 2 x nátěru lazurou	bm	30	309 Kč	9 270 Kč
3					

Celková cena	497 043 Kč
DPH 21%	104 379 Kč
Celková cena včetně DPH	601 422 Kč

Jsem pojištěn pro případné škody.

Jsem plátce DPH.

Vytvořeno:

Poznámky:

Jaroslav Digitálně podepsal
Jaroslav Duchek
Datum: 2024.09.23
11:48:34 +02'00'