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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: Oprava LC v odd. 407 
 
LS: Klášterec 
 
Název majetku:                  LC v odd. 407 
 
Inventární/investiční č.:  490096 
 
 
Místo stavby: k.ú. Výsluní 
 
Obec: Výsluní 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Klášterec 
 V Zátiší 830 
 431 51 Klášterec 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: oprava lesní cesty  
 
  



 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Vlivem povodňových dešťů a pohybu lesní techniky došlo na LC k erozním rýhám, výtluků a cesta je za 
těchto podmínek špatně sjízdná jak pro odvozní soupravy, tak pro motorová vozidla.   
 
Zdůvodnění stavby 
Na lesní cestě budou probíhat odvozy dřevní hmoty a dále je nutné zajistit provoz na LC pro potřeby 
PRV a ostatních lesnických zásahů 
 
Technické řešení stavby 
 
 

 - úprava pláně 3600m2 
 -  odkopávky 95m3 
       - podklad ze ŠD tl. 80mm - 3600m2 
   

 
  

3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem pozemků je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 16.9. 2024 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.10.2024 
 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po LC.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. 
V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné 
techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 



 

 

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 



 

 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
V Klášterci nad Ohří, dne 16.8.2024 Vypracovala:

 

 

Přílohy:  

• C.1 - přehledná situace 

• Fotodokumentace 

• Výkaz Výměr 

  

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




