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 SMLOUVA  O  DÍLO 

  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve  znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

 

 

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace 

 

se sídlem:  Nádražní 5, 682 01 Vyškov 

zastoupená:   Mgr. Pavel Pospíšil    - ředitel školy                              

IČ:   46271007  

DIČ:   CZ46271007  

Bankovní spojení:    

Tel.:   517 325 820  

e-mail:     

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

TUN s.r.o.                      

 

se sídlem: Ondratice 21, 798 07, Ondratice 

zastoupená:  Ivetou Tunovou 

IČ:   255 68 213 

DIČ:  CZ 25568213 

zapsaná v OR vedeném KS v Brno, oddíl C  vložka 33941 

Bankovní spojení:  

Tel.    

fax:   ……. ….. .………………………. 

e-mail:   

 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

  

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo 

předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny 

za provedení tohoto díla. 

2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Stavební 

úpravy bytu školníka“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a 

položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.. 

3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném 

rozsahu dle tohoto článku a čl. VII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání 

protokolu o předání a převzetí díla. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 

pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla. 

 

II.  

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VII. této 

smlouvy ve výši  

 

Cena díla bez DPH: 1 334 686,89 Kč 

DPH 21 %:    160 162,43 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1 494 849,32 Kč 

 

slovy:  jedenmiliončtyřistadevadesátčtyřitisíc osmsetčtyřicetdevět korun českých a třicetdvahaléřů. 

 

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením 

díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, 

poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid 

staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné 

dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk 

(které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, 

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 

místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, 

veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, 

certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s 

realizací díla. 

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně 

navyšovat. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel 

požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací 

dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl 

předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. 

4. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění 

díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude 

vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně 

z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.  

5. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu 

díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě 

dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda 

o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu 

podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „změna díla“). 

Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku 

k této smlouvě. Dodatek musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. 

V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. 

Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a 

budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena. 
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6. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen 

uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné 

v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace. 

III.  

Doba plnění 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště 

převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 

31.12.2024 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít. 

3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla 

k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem 

oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků. 

4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací 

protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno 

vyhotovení. 

5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami, nebrání řádnému 

užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele 

provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná 

práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není 

dotčena. 

7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn 

dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, 

ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy 

díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době 

podle této smlouvy. 

9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-6 

této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by 

se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se 

termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu 

plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy 

takto: 

2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční 

fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy 

po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny 

zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90 % z celkové ceny díla včetně DPH, a 
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zbývajících 10 % celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat 

jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. 

III. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít náležitosti daňového 

dokladu v souladu s právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 235/2004 Sb. a 

zákonem č. 563/1991 Sb. 

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit 

zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených 

prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen předložit jako přílohu 

oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: 

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace, Nádražní 5/5, 682 01 

Vyškov. 

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání 

protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je 

objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 

10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 

dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, 

jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn 

předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu 

řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem 

odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo. 

10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně 

objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen 

zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie 

a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným. 

11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a 

ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou 

dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi 

dle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. 

V. 

  Záruční doba a reklamace 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba 

počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 

stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a 

touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva 

z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu. Objednatel nemůže 

uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých 

od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 
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jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich 

použití trval. 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které 

existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle 

kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě 

oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem 

uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady: 

- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději 

do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak, 

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného 

plnění zhotovitele. 

5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu 

nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené 

pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této 

smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle 

svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a 

rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí. 

7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 

dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto 

skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. 

Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré 

odborné péče chybu zjistit dříve. 

8. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla: 

- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách; 

            - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;  

- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají 

bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla. 

VI. 

Smluvní pokuty a sankce 

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo 

k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. III. odst. 6 této smlouvy a tyto 

vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném 

v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené 

zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat 

uhrazení smluvní pokuty ve výši 1 % z dlužné částky bez DPH za každý byť i jen 

započatý den prodlení.  

4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 
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5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli 

nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu. 

7. Za nesplnění ustanovení některého z bodů uvedeného v článku VII. odst. 1 je po 

písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 Kč, a to za porušení 

každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde 

k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto 

odstavce požadovat opakovaně. 

8. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny díla, pokud nedošlo k sepsání 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků z důvodu, že objednatel 

odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky. 

 

VII. 

Ujednání o provádění díla 

1. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy 

dále zejména: 

a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 

životního prostředí,  

d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 

č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné 

uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),  

f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění 

zimních opatření, pojištění apod.,  

g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné 

škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 

h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, 

atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a 

dalších záznamů po dokončení díla objednateli, 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, 

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a 

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů, 

k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou 

do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),  

l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby. 

2. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.  

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu 

dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále také 

„TDI“), či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn 

pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady 

z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které 

vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a 
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podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až 

do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění 

neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.  

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 

materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce 

zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem 

se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

5. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně 

prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je 

zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.  

6. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu 

se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.  

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 

závad. 

VIII. 

Závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto 

případech: 

- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla, 

- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní, 

- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů, pro které odstupující 

smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo 

druhé smluvní straně doručeno. 

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými 

právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 

dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

objednatelem mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému 

porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

4. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a 

vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném 

rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění 

písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel 

oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových 

skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla 

nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou 

formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy 

poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je 

objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této 

smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. 

Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy 

dle tohoto odstavce. 

5. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy: 
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a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě 

protokolárního zápisu,  

b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy: 

a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl 

splněn předmět této smlouvy, 

b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu. 

7. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých 

objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit 

bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny 

k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit 

objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá 

za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo 

podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo 

s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, 

materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde 

k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel 

odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má 

vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá 

za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem. 

9. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní 

povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 

předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta 

výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky. 

 

IX. 

Stavební deník 

1) Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají 

údaje týkající se provádění díla. 

2) Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je 

zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce 

zhotovitele.  

3) Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 

státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, 

zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci 

objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li 

objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění 

(přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)  

4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou 

nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní 

dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli 

umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel 

nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k 

tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné 
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odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě 

objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným 

odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem 

uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjistí -li se však při 

dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. 

5) Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně 

zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je 

oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto 

kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté 

termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany 

závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou. 

6) Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen 

vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna 

pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany 

zhotovitele.  

7) Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění 

vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v 

průběhu pracovní doby při provádění díla.  

8) Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního 

deníku objednateli. 

9) Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či 

nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 

smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové 

ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít 

tentýž účel jako ustanovení původní. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako 

dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany 

vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o 

jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy 

písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by 

odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, 

byla přijetí nabídky. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s právem České 

republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
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smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností 

v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

5. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění.  

7. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, v platném znění. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 41. schůzi Rady města Vyškova dne 

31.7.2024, usnesením č.2259-05. 

 

Ve Vyškově dne  15.8.2024                                                     

 

 

 

 

..................................................... ..................................................... 

 

       

      objednatel                                                                            

                                                                                                  zhotovitel 

          

                                                                                                       


