

# SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2017/182

č.zhotovitele: S18-037-0062

## I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mgr. Janem Ševčíkem,  
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek-Místek

(dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Parmova**, evidenční číslo zakázky **S911/2017/182** a to dle projektové dokumentace Stavební úpravy lesní cesty Parmova v k.ú. Odry,Veselí u Oder vypracované Ing.

Jaromírem Dybalem, [REDACTED] Valašské Meziříčí, číslo autorizace 0002556 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
  - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **5. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 8. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV.

#### Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 894 380,81 Kč bez DPH, slovy pět milionů osm set devadesát čtyř tisíc tři sta osmdesát korun osmdesát jednáhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.  
  
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
  - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
- Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017, spis. zn. MěÚO/07326/2017/SÚ/KI-334.9 vydaného MÚ Odry dne 21. 4. 2017 pod č. j. MěÚO/08768/2017.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Petra Janovského, telefon: [REDACTED]  
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
  - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu

oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## IX.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Bankovní záruka**

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 8. 2017** případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **5. 1. 2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **XIII.**

#### **Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy

účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Šenově u Nového Jičína, dne: 14. 4. 2014

Ve Frýdku Místku dne: 2. 4. 2017



Ing. Jaroslav Sevcík  
ředitel oblasti



ředitel KŘ Frýdek-Místek

 **SWIETELSKY** ②  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451

k  
ek-Místek

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: **Stavba: Stavební úpravy lesní cesty Parmová v.k.ú.Odry**

KSO: **Místo: k.ú.Odry-Veselí**

Zadavatel: **Lesy ČR s.p.Hradec Králové**

Uchazeč: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Projektant: **Ing. Dybal Jaromír**

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

**5 894 380,81**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snižovaná 15,00%

Základ daně  
**5 894 380,81**  
0,00


Výše daně  
**1 237 819,97**  
0,00

**Cena s DPH**

**7 132 200,78**

V šenově u Nového Jičína. 16.6.2017

0



ELS  
s.r.o.  
stavby  
Jahodná  
CZ480

42

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy lesní cesty Parmová v.k.ú.Odry

Místo: k.ú.Odry-Veselí

Datum:

Zadavatel: Lesy ČR s.p.Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Dybal Jaromír

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

5 894 380,81	7 132 200,78	STA
5 894 380,81	7 132 200,78	STA

Stavební úpravy lesní cesty Parmová v.k.ú.Odry

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Stavební úpravy lesní cesty Parmová v.k.ú.Odry

KSO: Místo: k.ú.Odry-Veselí

CC-CZ: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Lesy ČR s.p.Hradec Králové

IČ: DIČ:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant: Ing. Dybal Jaromír

IČ: DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 894 380,81</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 5 894 380,81 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 237 819,97 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>7 132 200,78</b>	<b>v CZK</b>	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy lesní cesty Parmová v.k.ú.Odry

Místo:

k.ú.Odry-Veselí

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.Hradec Králové

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 00.01.1900

Projektant: Ing. Dybal Jaromír

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 894 380,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 790 687,41**

1 - Zemní práce	562 737,10
2 - Zakládání	484 757,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 544,06
4 - Vodovodné konstrukce	304 651,26
5 - Komunikace pozemní	4 019 383,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	224 562,30
997 - Přesun sutě	90 617,10
998 - Přesun hmot	55 434,02

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**103 693,40**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 636,37
VRN3 - Zařízení staveniště	9 943,18
VRN4 - Inženýrská činnost	80 113,85



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"km 1,725" 127,5		127,500			
W			"km 2,320" 100,5		100,500			
W			"km 2,820" 384,8		384,800			
W			Mezisoučet		1 049,300			
W	V		Součet		3 345,034			
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	1 003,510	10,28	10 316,08	CS ÚRS 2016 01
W			v*0,3		1 003,510			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	84,000	10,28	863,52	CS ÚRS 2016 01
W			j2*0,3		84,000			
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	638,333	109,60	69 961,30	CS ÚRS 2016 01
W			"výkop pro odvod.žebra"		530,205			
W			"podélné" 0,3*0,65*2719,0		108,128			
W			"příčné" 0,3*0,65*554,5		638,333			
W	r1		Součet		191,500	39,89	7 638,94	CS ÚRS 2016 01
10	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	191,500	39,89	7 638,94	CS ÚRS 2016 01
W			r1*0,3		191,500			
11	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 161,717	24,00	99 881,21	CS ÚRS 2016 01
W			j1+j2+v+r1		4 333,367			
W			-n-z		-171,650			
W	o		Součet		4 161,717			
12	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	150,000	101,82	15 273,00	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha skládek"		64,500			
W			"km 0,100" 64,5		33,000			
W			"km 1,050" 33,0		52,500			
W			"km 1,725" 52,5		150,000			
W	n		Součet		150,000			
13	K	171201203	Uložení sypaniny na skládky s rozprostřením	m3	4 161,717	7,76	32 294,92	
W			o		4 161,717			
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,650	67,60	1 463,54	CS ÚRS 2016 01
W			"propustky"		3,500			
W			"km 0,0966" 0,5*7,0		8,505			
W			"km 0,4249" 1,05*8,1		5,445			
W			"km 0,6734" 0,55*9,9		4,200			
W			"km 1,152" 0,7*6,0		21,650			
W	z		Součet		21,650			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	5 572,400	8,57	47 755,47	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace hlavní trasa"		2 318,000			
W			2318,0		2 077,400			
W			"komunikace hlavní trasy podél skládek"					
W			2077,4					
W			"plocha skládek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W		1177,0			1 177,000			
W		Součet			5 572,400			
16	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	3 050,000	36,30	110 715,00	CS ÚRS 2016 01
W		"krajnice"			3 050,000			
W		3050,0*1,0						
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postříkem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 240,000	1,58	3 539,20	CS ÚRS 2016 01
W		"travnatý porost ve střední vozovky"			2 240,000			
W		2800,0*1,0*0,8						
D	2	Zakládání					484 757,93	
18	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	654,700	650,30	425 751,41	CS ÚRS 2016 01
W		"odvod.žebra"			543,800			
W		"podélné" 0,2*2719,0			110,900			
W		"příčné" 0,2*554,5			654,700			
W		Součet						
19	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	2 718,000	11,86	32 235,48	CS ÚRS 2016 01
W		"podélné"			2 718,000			
W		2719,0-1,0						
20	M	69311460	geotextilie	m2	3 125,700	8,52	26 630,96	CS ÚRS 2016 01
W		2718,000*1,15			3 125,700			
21	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% Ps nebo nesoudržných syplech I(d) do 0,8	m2	30,060	4,66	140,08	CS ÚRS 2016 01
W		"propustky"			7,200			
W		"km 0,0966"	7,2		7,650			
W		"km 0,4249"	7,65		8,910			
W		"km 0,6734"	8,91		6,300			
W		"km 1,152"	6,3		30,060			
W		Součet						
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					48 544,06	
22	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	10,800	4 494,82	48 544,06	CS ÚRS 2016 01
W		"propustky"			2,400			
W		"km 0,0966"	0,4*0,75*(4,0-4,0)		2,400			
W		"km 0,4249"	2,4		2,400			
W		"km 0,6734"	2,4		2,400			
W		"km 1,152"	2,4		1,200			
W		"km 2,667"	0,4*0,75*4,0		10,800			
W		Součet						
D	4	Vodorovné konstrukce					304 651,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	77,165	✓ 264,98	20 447,18	CS ÚRS 2016 01
	W		"propustky"					
	W		"km 0,0966"		18,200			
	W		"km 0,4249"		17,840			
	W		"km 0,6734"		20,420			
	W		"km 1,152"		11,752			
	W		"km 1,2667"		8,953			
	W		Součet		77,165			
24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,012	✓ 623,97	3 751,31	CS ÚRS 2016 01
	W		"propustky"					
	W		"km 0,0966"		1,440			
	W		"km 0,4249"		1,530			
	W		"km 0,6734"		1,782			
	W		"km 1,152"		1,260			
	W		Součet		6,012			
25	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	4,510	✓ 2 213,41	9 982,48	CS ÚRS 2016 01
	W		"propustky"					
	W		"km 0,0966"		1,080			
	W		"km 0,4249"		1,148			
	W		"km 0,6734"		1,337			
	W		"km 1,152"		0,945			
	W		Součet		4,510			
26	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	1,662	✓ 2 919,83	4 852,76	CS ÚRS 2016 01
	W		"příčný práh - propustky"					
	W		"km 0,0966"		0,122			
	W		"km 0,4249"		0,122			
	W		"km 0,6734"		0,122			
	W		"km 1,152"		1,296			
	W		Součet		1,662			
27	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	1,770	✓ 3 822,60	6 766,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"propustky"					
	W		"km 0,0966"		0,390			
	W		"km 0,4249"		0,390			
	W		"km 0,6734"		0,390			
	W		"km 1,152"		0,360			
	W		"km 1,2667"		0,240			
	W		Součet		1,770			
28	K	461310212	Patka z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30	m3	4,050	✓ 2 858,00	11 574,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"propustky"					
	W		"km 0,0966"		0,900			
	W		"km 0,4249"		0,900			
	W		"km 0,6734"		0,900			
	W		"km 1,152"		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"km 1,2667"		0,450			
W			Součet		4,050			
29	K	462451111	Prolití šěrku 32/63 maltou MC5	m3	117,700	✓ 1 163,82	136 981,61	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha skládek"		117,700			
W			1177,0*0,05*2					
30	K	465513427	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl do 350 mm	m2	77,165	✓ 1 429,34	110 295,02	CS ÚRS 2016 01
W			"propustky"					
W			"km 0,0966"		18,200			
W			3,7*2,6+3,3*2,6		17,840			
W			"km 0,4249"		20,420			
W			10,04+7,8		11,752			
W			"km 0,6734"		8,953			
W			3,3*2,8+4,3*2,6		77,165			
W			"km 1,152"					
W			2,6*1,0+3,52*2,6					
W			"km 1,2667"					
W			2,55*2,62+1,42*1,6					
W			Součet					
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>4 019 383,64</b>	
31	K	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm	m2	9,250	✓ 73,25	677,56	CS ÚRS 2016 01
W			"propustek 0,4249"		9,250			
32	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	4 154,800	✓ 77,69	322 786,41	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace hlavní trasy podél skládek"		4 154,800			
W			2077,4*2					
33	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	2 354,000	✓ 77,69	182 882,26	CS ÚRS 2016 01
W			"plocha skládek"		2 354,000			
W			1177,0*2					
34	K	564821111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 80 mm 0/32	m2	2 077,400	✓ 45,17	93 836,16	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace hlavní trasy podél skládek"		2 077,400			
W			2077,4					
35	K	564821111R	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 80 mm 0/32	m2	1 177,000	✓ 45,17	53 165,09	
W			"plocha skládek"		1 177,000			
W			1177,0					
36	K	564831111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/32	m2	2 318,000	✓ 48,15	111 611,70	CS ÚRS 2016 01
W			"hlavní trasa"		2 318,000			
W			2318,0					
37	K	564831111R	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63	m2	1 177,000	✓ 48,15	56 672,55	
W			"plocha skládek"		1 177,000			
W			1177,0					
38	K	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8,510	✓ 71,45	608,04	CS ÚRS 2016 01
W			"propustek 0,4249"		8,510			
W			3,7*2,3					
39	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm s přes 3 m	m2	2 077,400	✓ 218,51	453 932,67	CS ÚRS 2016 01
W			"komunikace hlavní trasy podél skládek"		2 077,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
WV		2077,4			2 077,400			
40	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	2 240,000	69,89	156 553,60	CS ÚRS 2016 01
WV		1 400,000	"levá strana"					
WV		2800,0*0,5						
WV		2800,0*0,5	"pravá strana"					
WV		2800,0*0,3						
WV		Součet			2 240,000			
42	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	4 154,800	8,15	33 861,62	CS ÚRS 2016 01
WV		4 154,800	"komunikace hlavní trasy podél skládek"					
WV		2077,4*2						
43	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m2	m2	9,250	8,15	75,39	CS ÚRS 2016 01
WV		9,250	"propustek 0,4249" 3,7*2,5					
44	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	2 077,400	7,72	16 037,53	CS ÚRS 2016 01
WV		2 077,400	"komunikace hlavní trasy podél skládek"					
WV		2077,4						
46	K	573312411	Protitl podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	4 154,800	55,05	228 721,74	CS ÚRS 2016 01
WV		4 154,800	"komunikace hlavní trasy podél skládek"					
WV		2077,4*2						
47	K	573312411	Protitl podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	9,250	55,05	509,21	CS ÚRS 2016 01
WV		9,250	"propustek 0,4249" 3,7*2,5					
48	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	8 539,500	26,25	224 161,88	CS ÚRS 2016 01
WV		8 539,500	"hlavní trasa"					
WV		8539,5						
49	K	573411115	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	m2	8 539,500	30,82	263 187,39	CS ÚRS 2016 01
WV		8 539,500	"hlavní trasa"					
WV		8539,5						
50	K	574381113	Penetrační makadam hrubý PMH tl 180 mm 32/63	m2	2 318,000	154,39	357 876,02	
WV		2 318,000	"hlavní trasa"					
WV		2318,0						
51	K	574381114	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 32/63	m2	8 539,500	127,26	1 086 736,77	
WV		8 539,500	"hlavní trasa"					
WV		8539,5						
52	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 077,400	180,75	375 490,05	CS ÚRS 2016 01
WV		2 077,400	"komunikace hlavní trasy podél skládek"					
WV		2077,4						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				224 562,30	
53	K	91111111R01	Mont.-dod ocelové madlové zábradlí vč.nátěru a všech doplňků	m	4,000	3 295,46	13 181,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
W			"propustek 2,667" 4,0		4,000			
54	K	913411111	Montáž provizorního dopravního značení	kpl	1,000	4 545,46	4 545,46	CS ÚRS 2016 01
55	K	913411111R01	Demontáž provizorního dopravního značení	kpl	1,000	2 272,73	2 272,73	
56	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600	kus	1,000	17 270,99	17 270,99	CS ÚRS 2016 01
W			"propustek 2,667" 1		1,000			
57	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	9,720	2 215,91	21 538,65	CS ÚRS 2016 01
W			"propustky"					
W			"km 0,0966" 7,4*0,3		2,220			
W			"km 0,4249" 8,1*0,3		2,430			
W			"km 0,6734" 9,9*0,3		2,970			
W			"km 1,152" 7,0*0,3		2,100			
W			Součet		9,720			
58	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	32,400	137,81	4 465,04	CS ÚRS 2016 01
W			"propustky"					
W			"km 0,0966" 7,4		7,400			
W			"km 0,4249" 8,1		8,100			
W			"km 0,6734" 9,9		9,900			
W			"km 1,152" 7,0		7,000			
W			Součet		32,400			
59	M	56241130	trouba plastová DN 600 mm	m	32,886	1 590,91	52 318,67	CS ÚRS 2016 01
W			32,4*1,015 Přepočetné koeficientem množství		32,886			
60	K	919716111	Výztuž ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,514	25 000,00	12 850,00	CS ÚRS 2016 01
W			"lože odvod.žlabů" 1,5*4,335*0,001*1,15		0,007			
W			Mezisoučet		0,007			
W			"propustky"					
W			"km 0,0966" 14,4*4,335*0,001*1,15		0,072			
W			"km 0,4249" 15,5*4,335*0,001*1,15		0,077			
W			"km 0,6734" 18,9*4,335*0,001*1,15		0,094			
W			"km 1,152" 13,4*4,335*0,001*1,15		0,067			
W			Mezisoučet		0,310			
W			"propustky-patky"					
W			"km 0,0966" 8,4*4,335*0,001*1,15		0,042			
W			"km 0,4249" 8,4*4,335*0,001*1,15		0,042			
W			"km 0,6734" 10,26*4,335*0,001*1,15		0,051			
W			"km 1,152" 8,4*4,335*0,001*1,15		0,042			
W			"km 2,667" 4,1*4,335*0,001*1,15		0,020			
W			Mezisoučet		0,197			
W			Součet		0,514			
61	K	935114121	Osaz.-dod odvod.žlab REVERDO vč.beton.lože	m	5,000	1 158,89	5 794,45	CS ÚRS 2016 01
W			5,0*1		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	936171121	Osazení kovových doplňků	kus	5,000	1 610,80	8 054,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"propustky ocel.nosič 110/6"					
	WV		5		5,000			
63	M	5531411R001	dotávka zámečnické konstrukce	kg	380,540	85,23	32 433,42	
	WV		"propustky"					
	WV		"km 0,0966"		84,56			
	WV		"km 0,4249"		84,56			
	WV		"km 0,6734"		84,56			
	WV		"km 1,152"		84,56			
	WV		"km 2,667"		42,30			
	WV		Součet		380,540			
64	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	200,600	26,94	5 404,16	CS ÚRS 2016 01
	WV		200,6		200,600			
65	K	938902442	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 600 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	7,200	625,00	4 500,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"km 2,667" 7,2		7,200			
66	K	938909611	Odstranění nánosů na krajních tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	2 800,000	8,90	24 920,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"levá strana"					
	WV		2800,0*1,0		2 800,000			
67	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	1,650	1 392,29	2 297,28	CS ÚRS 2016 01
	WV		"bourání čela propustku km 2,667"					
	WV		2,2*0,5*1,5		1,650			
68	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	31,230	407,16	12 715,61	CS ÚRS 2016 01
	WV		"propustek km 0,0966" 7,33		7,330			
	WV		"propustek km 0,4249" 8,1		8,100			
	WV		"propustek km 0,6734" 15,8		15,800			
	WV		Součet		31,230			
D	997		Přesun sutě				90 617,10	
69	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	424,218	60,00	25 453,08	CS ÚRS 2016 01
	WV		488,396-64,178		424,218			
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 696,872	3,00	5 090,62	CS ÚRS 2016 01
	WV		424,218*4		1 696,872			
71	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	64,178	60,00	3 850,68	CS ÚRS 2016 01
72	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	256,712	3,00	770,14	CS ÚRS 2016 01
	WV		64,178*4		256,712			
73	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	488,396	16,32	7 970,62	CS ÚRS 2016 01
74	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	67,808	136,36	9 246,30	CS ÚRS 2016 01
	WV		488,396-420,588		67,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	420,588	90,91	38 235,66	CS ÚRS 2016 01

55 434,02

D 998 Přesun hmot

76	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	9 725,266	5,70	55 434,02	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------	----------------

103 693,40

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		Kč			Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - skutečný stav	Kč	1,000	13 636,37	13 636,37	CS ÚRS 2016 01

9 943,18

D VRN3

Zařízení staveniště

78	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	7 670,46	7 670,46	CS ÚRS 2016 01
79	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	1 136,36	1 136,36	CS ÚRS 2016 01
80	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 136,36	1 136,36	CS ÚRS 2016 01

80 113,85

D VRN4

Inženýrská činnost

81	K	042903002	Zpracování propustkových listů	kus	5,000	1 704,55	8 522,75	
82	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - komunikace-hlavní trasa	kus	12,000	2 045,46	24 545,52	CS ÚRS 2016 01
83	K	043134001	Zkoušky zatěžovací - komunikace podél skladek a svážnice	kus	12,000	2 045,46	24 545,52	
84	K	043134002	Zkoušky zatěžovací - skládky	kus	11,000	2 045,46	22 500,06	