Smlouva o dílo

číslo: 0940/2024
číslo dodavatele: S25-018-0024
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA
ve věcech technických:

Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): xxx, xxx
koordinátor BOZP pro realizaci: xxx


Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Divize silničního a inženýrského stavitelství




Závod DS JIH – oblast VHS
zastoupen:

xxx



xxx
sídlo:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ:


480 35 599
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


xxx










xxx
ve věcech technických:


xxx, stavbyvedoucí
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx, stavbyvedoucí
stavbyvedoucí:
xxx 

ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 13.9.2024 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ 

ŽĎÁR - POLÍKNO, vypracovaná Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha, IČ: 47116901, číslo zakázky 4003/002 z 09/2023.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Splašková kanalizace Horní Žďár - Políkno (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha, IČ: 47116901, číslo zakázky 4003/002 z 09/2023 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu,
· vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek k. ú. Políkno u Jindřichova Hradce, k. ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce, k. ú. Jindřichův Hradec. Konkrétní čísla parcel jsou uvedena v PD C.2.4 majetkoprávní elaborát.

Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


75 804 935,80 Kč

DPH 21%



15 919 036,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH

91 723 972,32 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 11. 2024
Dokončení prací: 
30. 11. 2025 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 
21. Zadavatel požádal o poskytnutí dotace a pokud zadavatel obdrží dotaci, bude dodavatel povinen plnit podmínky poskytovatele dotace (Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 2110/2023-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 410 „PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ III“).
22. Zhotovitel  se zavazuje umožnit kontrolu akce (dokladů, náležitostí a vlastní stavby) prováděnou pověřenými osobami MZe, MF a případně určeným finančním manažerem.

23. Zhotovitel se zavazuje umožnit vykonání technického dohledu poskytovatele dotace, který provádí MZe prostřednictvím určených pracovníků.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 632/23R/2024 ze dne 14. 8. 2024 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 607/19R/2023 ze dne 21. 6. 2023. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 731/27R/2024 ze dne 18. 9. 2024.
V Českých Budějovicích dne 16.10.2024

V Jindřichově Hradci dne 11.10.2024
El.podpis 






El.podpis
...........................................................

    ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

xxx





 Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města

      xxx
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	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindříchův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 804 935,80
	91 723 972,32
	 

	 
	
	2024-02-0
	
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	2 053 141,51
	2 484 301,23
	 

	 
	
	2024_02_1.
	
	IO 01 Gravitační kanalizace
	37 163 835,11
	44 968 240,48
	 

	 
	
	2024_02_2.
	
	IO 02 Tlaková kanalizace
	4 198 789,18
	5 080 534,91
	 

	 
	
	2024_02_3.
	
	IO 03 Výtlaky
	13 115 747,57
	15 870 054,56
	 

	 
	
	2024_02_4.
	
	IO 04 Čerpací stanice
	8 799 234,31
	10 647 073,52
	 

	 
	
	2024_02_5.
	
	IO 05 Přípojky nn pro ČS
	2 045 983,00
	2 475 639,43
	 

	 
	
	2024_02_6
	
	IO 06.1  Přípojky na gravitační kanalizaci
	2 978 719,80
	3 604 250,96
	 

	 
	
	2024_02_7.
	
	IO 06.2 Přípojky na tlakové kanalizaci
	1 163 429,51
	1 407 749,71
	 

	 
	
	2024_02_8.
	
	PS 01.1 Provozní soubor ČS 1
	1 020 148,11
	1 234 379,21
	 

	 
	
	2024_02_9.
	
	PS 02.1 Provozní soubor ČS 2
	948 203,85
	1 147 326,66
	 

	 
	
	2024_02_10.
	
	PS 03.1 Provozní soubor ČS 3
	951 715,80
	1 151 576,12
	 

	 
	
	2024_02_11.
	
	PS 04.1 Provozní soubor ČS 4
	926 512,65
	1 121 080,31
	 

	 
	
	2024_02_12.
	
	PS 05.1 Provozní soubor ČS 5
	439 475,40
	531 765,23
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024-02-0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21 11
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindříchův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 053 141,51
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 053 141,51
	
	
	21,00%
	431 159,72
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 484 301,23
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024-02-0 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindříchův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 053 141,51
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	2 053 141,51
	 

	 
	
	    0 - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	1 966 871,62
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	24 507,95
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 253,98
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	25 000,00
	 

	 
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	 
	 
	 
	24 507,96
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_1. - IO 01 Gravitační kanalizace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	37 163 835,11
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	37 163 835,11
	
	
	21,00%
	7 804 405,37
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	44 968 240,48
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_1. - IO 01 Gravitační kanalizace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	37 163 835,11
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	36 968 631,49
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	13 075 218,00
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	63 083,51
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	166 611,02
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	383 693,50
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	9 912 295,53
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	39 763,35
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	11 247 720,98
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	2 358 034,73
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	1 333 474,83
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	645 676,92
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	101 093,85
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	166 611,02
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	166 611,02
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	28 592,60
	 

	 
	
	    43-M - Montáž ocelových konstrukcí
	 
	 
	 
	28 592,60
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_2. - IO 02 Tlaková kanalizace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 198 789,18
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	4 198 789,18
	
	
	21,00%
	881 745,73
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	5 080 534,91
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_2. - IO 02 Tlaková kanalizace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	4 198 789,18
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	4 198 789,18
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	771 996,43
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	2 130,58
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	22 236,52
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	2 018 392,27
	 

	 
	
	    8 -  Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	1 084 412,03
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	460 805,42
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	188 010,55
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	111 610,80
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_3. - IO 03 Výtlaky
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	13 115 747,57
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	13 115 747,57
	
	
	21,00%
	2 754 306,99
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	15 870 054,56
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_3. - IO 03 Výtlaky
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	13 115 747,57
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	13 046 909,30
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	4 285 483,81
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	38 751,78
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	3 398,40
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	117 647,95
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	1 398 618,21
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	 
	 
	 
	5 310,06
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	6 982 060,69
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	843 573,71
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	64 824,68
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	150 813,72
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	43 029,84
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	11 183,00
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	31 846,84
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	25 808,43
	 

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	25 808,43
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_4. - IO 04 Čerpací stanice
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	8 799 234,31
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	8 799 234,31
	
	
	21,00%
	1 847 839,21
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	10 647 073,52
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_4. - IO 04 Čerpací stanice
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	8 799 234,31
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	8 579 836,21
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	3 999 765,80
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	187 386,79
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	23 737,37
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	242 938,94
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	24 875,35
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
	 
	 
	 
	57 021,82
	 

	 
	
	    8 -  Trubní vedení
	 
	 
	 
	3 913 876,86
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	103 516,15
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	67 746,48
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	18 131,52
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	44 355,28
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	69 899,60
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	69 899,60
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	149 498,50
	 

	 
	
	    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	149 498,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_5. - IO 05 Přípojky nn pro ČS
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 045 983,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 045 983,00
	
	
	21,00%
	429 656,43
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 475 639,43
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_5. - IO 05 Přípojky nn pro ČS
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 045 983,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_6 - IO 06.1  Přípojky na gravitační kanalizaci
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	2 978 719,80
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	2 978 719,80
	
	
	21,00%
	625 531,16
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	3 604 250,96
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_6 - IO 06.1  Přípojky na gravitační kanalizaci
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 978 719,80
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 958 258,85
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 037 099,63
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	2 124,07
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	33 826,10
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	718 250,88
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	975 427,89
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	186 246,93
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	138 313,04
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	53 217,24
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	20 460,95
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	20 460,95
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_7. - IO 06.2 Přípojky na tlakové kanalizaci
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 163 429,51
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 163 429,51
	
	
	21,00%
	244 320,20
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 407 749,71
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_7. - IO 06.2 Přípojky na tlakové kanalizaci
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 163 429,51
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 163 429,51
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	128 442,31
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 393,21
	 

	 
	
	    5 - Komunikace
	 
	 
	 
	 
	32 737,48
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	986 100,02
	 

	 
	
	      99 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	15 467,73
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
	 
	 
	 
	6 368,69
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	4 387,80
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_8. - PS 01.1 Provozní soubor ČS 1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 020 148,11
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 020 148,11
	
	
	21,00%
	214 231,10
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 234 379,21
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_8. - PS 01.1 Provozní soubor ČS 1
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 020 148,11
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	235 924,11
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	235 924,11
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	784 224,00
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	784 224,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_9. - PS 02.1 Provozní soubor ČS 2
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ480 35 599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	948 203,85
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	948 203,85
	
	
	21,00%
	199 122,81
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 147 326,66
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_9. - PS 02.1 Provozní soubor ČS 2
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	948 203,85
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	232 019,61
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	232 019,61
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	716 184,24
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	716 184,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_10. - PS 03.1 Provozní soubor ČS 3
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	951 715,80
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	951 715,80
	
	
	21,00%
	199 860,32
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 151 576,12
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_10. - PS 03.1 Provozní soubor ČS 3
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	951 715,80
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	235 531,70
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	235 531,70
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	716 184,10
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	716 184,10
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_11. - PS 04.1 Provozní soubor ČS 4
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	926 512,65
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	926 512,65
	
	
	21,00%
	194 567,66
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 121 080,31
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_11. - PS 04.1 Provozní soubor ČS 4
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	926 512,65
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	235 528,55
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	235 528,55
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	690 984,10
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	690 984,10
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_12. - PS 05.1 Provozní soubor ČS 5
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 21
	
	
	CC-CZ:
	22231
	 

	 
	
	Místo:
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	CZ-CPV:
	45231300-8
	
	
	CZ-CPA:
	42.21.22
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	480 35 599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	47116901
	 

	 
	
	
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Dvořák
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	439 475,40
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	439 475,40
	
	
	21,00%
	92 289,83
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	531 765,23
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Kanalizace Horní Ždár- Políkno
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	2024_02_12. - PS 05.1 Provozní soubor ČS 5
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Políkno
	
	
	Datum:
	24. 3. 2024
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	xxx
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	439 475,40
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	171 851,28
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	171 851,28
	 

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	267 624,12
	 

	 
	
	    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.
	 
	 
	 
	267 624,12
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Název stavby / díla:
	 

	 

	Splašková kanalizace Horní Žďár - Políkno
PS 01.2 až 05.2. Čerpací stanice 1 až 5 - Elektrotechnologická část

	 

	Objednatel:
	

	Zhotovitel:
	

	Vypracoval:
	

	Dne:
	

	 

	 

	Technická specifikace - rekapitulace

	Součet Kč bez DPH
	2 045 983,00

	Popis
	cena Kč/pol.

	Položka
	PS 01.2: Dodávky ČSK1
	320 044,00

	1.1
	Dodávka rozvaděče RM-ČSK1
	251 994,60

	1.2
	Dodávka polní instrumentace MaR
	27 431,00

	1.3
	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
	40 618,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 01.2: Elektromontáže a služby ČSK1
	107 371,00

	1.4
	Elektromontáže
	62 466,00

	1.5
	Služby
	44 905,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 02.2: Dodávky ČSK2
	329 111,00

	2.1
	Dodávka rozvaděče RM-ČSK2
	251 994,60

	2.2
	Dodávka polní instrumentace MaR
	27 431,00

	2.3
	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
	49 685,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 02.2: Elektromontáže a služby ČSK2
	107 371,00

	2.4
	Elektromontáže
	62 466,00

	2.5
	Služby
	44 905,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 03.2: Dodávky ČSK3
	355 551,00

	3.1
	Dodávka rozvaděče RM-ČSK3
	251 994,60

	3.2
	Dodávka polní instrumentace MaR
	27 431,00

	3.3
	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
	76 125,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 03.2: Elektromontáže a služby ČSK3
	118 287,00

	3.4
	Elektromontáže
	73 382,00

	3.5
	Služby
	44 905,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 04.2: Dodávky ČSK4
	308 901,00

	4.1
	Dodávka rozvaděče RM-ČSK4
	251 994,60

	4.2
	Dodávka polní instrumentace MaR
	27 431,00

	4.3
	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
	29 475,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 04.2: Elektromontáže a služby ČSK4
	101 135,00

	4.4
	Elektromontáže
	56 230,00

	4.5
	Služby
	44 905,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 05.2: Dodávky ČSK5
	190 841,00

	5.1
	Dodávka rozvaděče RM-ČSK5
	135 679,05

	5.2
	Dodávka polní instrumentace MaR
	24 120,00

	5.3
	Kabely, kabelové trasy a elektromontážní materiál
	31 042,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	PS 05.2: Elektromontáže a služby ČSK5
	107 371,00

	5.4
	Elektromontáže
	62 466,00

	5.5
	Služby
	44 905,00

	 

	POZN. - NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU ANI TÉTO SPECIFIKACE
- Zhotovitel stavby provede veškeré výkopové práce spojené s pokládkou zemních kabelů, usazení elektroměrového pilíře, provede pískové lože 10 cm pod a nad kabely, obsypy kabelů, záhozy a úpravy terénu, vytýčení inženýrských sítí a geodetické zaměření skutečného stavu - součástí dodávky elektro je založení zemnících pásků, kabelů a výstražných fólií do stavbou připravených výkopů a dohled na obsypy kabelů,
- zhotovitel stavby založí a postaví zděný pilíř pro rozvaděč u čerpací stanice, včetně založení kabelových chrániček, prostupů a zemnící sítě dle požadavků dodavatele elektroinstalace,
- provozovatel zajistí SIM kartu do telemetrické stanice.


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ENVI-PUR s.r.o.
	Technologie + elektro
	8,35

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Na Vlčovce 13/4, 
160 00 Praha
	
	

	
	Tel.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	251 66 077
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	STREICHER, spol. s.r.o.
	Protlaky
	2,77

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Plzeňská 565, 
332 09 Štěnovice
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	14706768
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 13. 9. 2024
-------------------------------------------------------------------

                                                                xxx
          [image: image1.emf]H A R M O N O G R A M   P R A C Í    - časový 

Splašková kanalizace Horní Žďár-Políkno

Zahájení stavby :   předpoklad 1.11. 2024

Dokončení stavby :  předpoklad max.13 měsíců (30.11.2025)

2024-02-0Soupis vedlejších a ostatních nákladů

2024-02.1IO 01 Gravitační kanalizace

2024-02.2IO 02 Tlaková kanalizace

2024-02.3IO 03 Výtlaky

2024-02.4IO 04 Čerpací stanice

2024-02.5IO 05 Přípojky NN pro ČS

2024-02.6IO 06.1 Přípojky na garvitační kanalizaci

2024-02.7IO 06.2 Přípojky na tlakové kanalizaci

2024-02.8PS 01.1 Provozní soubor ČS1

2024-02.9PS 02.1 Provozní soubor ČS2

2024-02.10PS 03.1 Provozní soubor ČS3

2024-02.11PS 04.1 Provozní soubor ČS4

2024-02.12PS 05.1 Provozní soubor ČS5

PS 01.2 Elektrotechnologická část ČSK1 vč.el.montáže a služeb

PS 02.2 Elektrotechnologická část ČSK2 vč.el.montáže a služeb

PS 03.2 Elektrotechnologická část ČSK3 vč.el.montáže a služeb

PS 04.2 Elektrotechnologická část ČSK4 vč.el.montáže a služeb

PS 05.2 Elektrotechnologická část ČSK5 vč.el.montáže a služeb

V Českých Budějovicích  13.9. 2024

Za Swietelsky stavební s.r.o. 



Harmonogram postupu prací je zpracován dle předpokládaných termínů realizace stavby. Termín výstavby bude upraven dle požadavků investora a dohody s investorem.
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