
Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih,

úřad městského obvodu

Smlouva

 

Veřejná zakázka č.: VZ 47.24

Identifikátor zakázky č.: P24V00000417

Smlouva o dilo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČQ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

a

KAPEGO projekt s.r.o.

28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Marcel Chobot, jednatel

IČQ: 29395933

DIC: CZ29395933

Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 38720.

dále jen zhotovitel
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Obsah smlouvy
 

čl. |. Základní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1,0 mil. Kč

Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě

zpracované projektové dokumentace (dále jen PD).

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava—

Jih č. 3019/RMOb-JlH/2226/56 ze dne 12.9.2024.

čl. II. Předmět smlouvy

1.

2/8 Zpracování PD „Podchod tramvajové zastávky Zábřeh,

(DC-kompletní rekonstrukce“. Smlouva o dílo odboru

investičního č. 6/034/032./2024

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to V předem stanovené době,

dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Podchod tramvajové zastávky Zábřeh,

OC — kompletní rekonstrukce“ V rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se nachází

na pozemcích parcelní č. 736/44, 736/23, 736/22, 736/3 v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec

Ostrava, zapsaných na LV 2755, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, dále na pozemcích parcelní číslo

736/1 ,736/ 14 V katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, zapsaných na LV 3099, ve Vlastnictví

Moravskoslezského kraje, hospodaření svěřeno Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové

organizaci, a na pozemku parcelní číslo 757/2 V katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava,

zapsaném na LV 3152 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, správa svěřena Městskému obvodu

Ostrava-Jih.

Předmětem plnění je rovněž Výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě písemné Výzvy

objednatele. V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel V rámci autorského

dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny.

Projektová dokumentace bude zpracována V úrovni pro vydání povolení stavby (DSP) a v úrovni

dokumentace pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam Všech složek zařazených v sadě (páté).

Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažených.

Součástí projektové dokumentace bude:

a) provedení průzkumných prací, které budou zohledněny V projektové dokumentaci (DSP, DPS),

b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání povolení stavby a

k realizaci stavby (Včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou

zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní

požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam Všech

přiložených dokladů, doklady budou očíslovány,

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na'staveništi (dále

také „Plán BOZP“, zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou), který bude obsahovat přiměřeně

povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace
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d)

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravi neohrožující práce,

zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na

staveništi, stanoveni požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby

adopravně—provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými

právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že

bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů

V průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů

vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout,

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození

zdraví,

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán

v tištěné a elektronické podobě (CD),

zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně

odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat:

a)

b)

3/8 Zpracování PD „Podchod tramvajové zastávky Zábřeh,

DC,-kompletní rekonstrukce“. Smlouva o dílo odboru

-vestičního č. 6/034/032./2024

náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez

nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu praci k aktuálni cenové úrovni zvolené cenové

soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu

slučitelném s formátem .xls,

soupis prací bude členěn na stavební objekty V členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude

mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny

v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti,

soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou

započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými

poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),

v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční

a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle aktuálního pokynu GF Ř

kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých věcí,

dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastníci o realizaci stavby nebo

její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady

(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH i včetně DPH.

Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných

jednotek,

v soupisu praci budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré

známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru

elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované

položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava

výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních

prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace.
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7. Dokumentace bude zpracována a objednateli předána V počtu:

. dokumentace stupeň DSP (povolení stavby) ve 3 vyhotoveních,

. dokumentace stupeň DPS V 5 vyhotovenich.

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu

. pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude

vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda objednatel dílo

přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany

objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního.

8. Zhotovitel Splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

9 Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně lx v průběhu realizace díla (za účasti

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa stavby, pro kterou je

vypracovávána PD. O prohlídce bude proveden písemný zápis s uvedením data a času prohlídky. Zápis

musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a oprávněnou osobou

zhotovitele uvedenou V čl. IX odst. 9 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou

V tomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve Výši 5% z ceny díla. Dohodu otom, že zhotovitel

není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna podepsat pouze kontaktní

osoba ve věcech smluvních.

čl. III. Čas plnění

1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla V následujících termínech:

. Dokumentace pro vydání povolení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o

povolení stavby do 265 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.

0 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. 11. odst. 6 této smlouvy

a inženýrské činnosti do 5 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení stavby.

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízeni předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci

souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

2. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasi kontaktní osoba objednatele ve věcech

smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek k smlouvě

o dilo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní přerušení

a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude přiložen

k předávacímu protokolu.

3. Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších

30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy

odstoupit.

4. V případě, že zhotovitel bude V prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny části díla včetně DPH dle čl.

IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla V terminu dle odst. 1 tohoto článku.

čl. IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1.9.2024 jako

cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:
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Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

Projektová dokumentace 1 580.000,- 331.800,- 1 911.800,-

pro povolení stavby

Projektová dokumentace 95 .OOO,- 19.950,- 114.950,-

pro provádění stavby

Cena celkem 1 675.000,— 351.750,— 2 026.750,-

Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud

v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována

a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude

vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě.

Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění.

Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje cenu za výkon aUíurbkéilu dozor u.

V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude objednatelem zaslána výzva na výkon

autorského dozoru. V případě nerealizování stavby nevzniká nárok na úhradu ceny za výkon autorského

dozoru.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na písemnou výzvu objednatele zaslanou před nebo při

realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 5 % z ceny

díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 30.000,- Kč bez DPH (v ceně jsou zahrnuty veškeré

náklady spojené s výkonem autorského dozoru vč. cestovních nákladů).

čl. V. Platební podmínky provedeného díla

1.

5/8 Zune. 'Í I" .,

„'a - '

Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

1 . faktura 1 91 1 .800,— Kč vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o povolení

stavby,

2. faktura 114.950,- Kč vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. 11. odst. 6 této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen

ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,

b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 47.24, identifikátor č. P24V00000417

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikací ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůtu splatnosti faktury,

i) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ obj ednatele a zhotovitele,

g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodnlho rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů

nezapsaných do Obchodního rejstříku,

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),

i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá.
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Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní

straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo

osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení ve Výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován po odsouhlasení rozsahu provedených prací objednatelem.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí

jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována

cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání

vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení

nově vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VI. Podmínky provedení díla

Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každéjeho jiné použití je možné pouze se svolením

zhotovitele.

Rozpracovaná dokumentace bude projednána s objednatelem. Součástí projednání bude posouzení, zda

koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z projednání

dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání V zápisech nepovažují smluvní strany za

dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný.

Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace stavby je možná dle platného

územního plánu a jiných regulativů města Ostravy a zda při realizaci stavby dle projektové dokumentace

bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je zhotovitel

povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních dnů oznámí,

zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto

ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení ceny díla.

Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem

s autorizaci V příslušném oboru (popř. specializacD.

VII. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené V článku II. této smlouvy záruku V délce 60 měsíců.

Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době.

Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu.

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady & nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku,

bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla denně, minimálně však 100,00 Kč denně,

za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady & nedodělky
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uvedené V předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace.

Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacrho řízení z důvodů vadné dokumentace,

a to včetně úhrady případných vzniklých škod.

V případě, že z důvodu vadne' dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její

části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny díla dle

čl. IV této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto

článku.

V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na

realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 %

z celkové ceny díla dle čl. IV této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do výše max.

10 % z celkové ceny díla. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 a 6

tohoto článku.

V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající

z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace, na kterou

může být uplatněna smluvní pokuta lO % z cenového navýšení na realizaci. Za základ pro výpočet této

smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce V cenové úrovni, v jaké byl

proveden soupis prací projektanta nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud

tato cena bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat

a nevyprojektoval.

V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části

dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ] % ze

sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých

7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která

začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou

smluvních stran.

Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

čl. VIII. Změna smlouvy

1.

2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek ke

smlouvě.

V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele,

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná

rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu

a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu

smlouvy.

čl. IX. Závěrečná ustanovení

1.

 

Dilo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zhotovitel poskytuje

objednateli (jakožto oprávněné osobě) dílo nebo jeho části v souladu s touto smlouvou k účelu dalšího

rozpracování díla a realizaci stavby, a také publikace a propagace díla za sjednanou cenu díla. K tomuto

účelu poskytuje zhotovitel objednateli licenci k dílu, ato jak dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím

a částem, s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Licence se sjednává jako bezúplatná se

zohledněním toho, že objednatel zhotoviteli zaplatí za dílo v této smlouvě dohodnutou cenu díla.
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2. Zhotovitel souhlasí se změnou díla nebo jeho části dle podmínek dotačních titulů (dotačních výzev), na

základě kterých má být financována realizace stavby dle projektové dokumentace, nebo pokud je to

nezbytné pro naplnění účelu dalšího rozpracování díla a realizace stavby. Všechny případné autorskoprávní

nároky své i třetích osob k dílu nebo jeho části, je zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch

objednatele.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje

zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním V centrálním registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozděj ších předpisů.

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu smluvními stranami.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na

tom, že dojde-li v budoucnu ke změně ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní

pokuty dle této smlouvy počítány z ceny dodatkem změněné.

6. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost

ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

8. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného správce daně dle § 109a

tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez

DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

9. Za zhotoviteleje oprávněn jednat ve věcech:

technických: Marcel Chobot, jednatel

realizačních: Marcel Chobot, jednatel

smluvních: Marcel Chobot, jednatel

Kontaktní osob\ objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního

a po dobujeho nepřítomnosti:

Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).

Oprávněné osob\ objednatele ve věcech technický ch:

pověření zaměstnanci odboru investičního.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke

smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: _ _ _ Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

 

 

 

 

Bc. Martin Bednář, MBA Marcel Chobot

starosta obvodu jednatel

Dokument je opatřen elektronickým podpisem

  


