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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ č. OVZ/VZZR/2024/020
uzavřená ve smyslu § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Příkazce:
Se sídlem:
Zastoupený ve věcech smluvních:

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1,530 21 Pardubice
Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města 
Pardubice

-odd. strategického plánu a projektovéhoZastoupený ve věcech technických:
managementu, odboru rozvoje a strategie MmP, 
tel: 466 859 569; e-mail: i  

DIČ: CZ00274046 
KB, a.s., Pardubice 
326561/0100

IČO: 00274046
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen příkazce či investor nebo objednatel)

a

Příkazník: Sdružení pro TDI a BOZP CSS „SMYSL" Bělehradská
vedoucí společník (A): SERVÍSING s.r.o.
se sídlem: Smilova 310, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 252 75 810 DIČ: CZ25275810
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ludvíkem Blažkem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických: Ing. Ludvíkem Blažkem, Ivo Táborským
tel:+420 731020 021 
bankovní spojení:

e-mail:
.., číslo účtu: i

id datové schránky: 
a
druhý společník (B):

bd93wvn

INGENIRING KRKONOŠE a.s.
se sídlem: Horská 634, 541 01 Trutnov
IČ: 274 72 493 DIČ: CZ27472493
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2427
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ludvíkem Blažkem, členem představenstva
tel:+420 731020 021 
bankovní spojení:

e-mail: i__________
, číslo účtu: i

id datové schránky: 3kkeizk
(dále jen příkazník)

1. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce provést jeho jménem, na jeho účet a za úplatu tuto činnost:

výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
při realizaci stavby

Centrum sociálních služeb Bělehradská - „SMYSL"
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Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění výkonu činností technického dozoru stavebníka 
(TDS) v průběhu realizace stavby tak, aby byla zajištěna komplexní kontrolní a koordinační 
činnosti vedoucí k úspěšné realizaci stavby Centrum sociálních služeb Bělehradská" (dále jen 
„stavba").

Specifikace činností zejména vyžadovaných v rámci výkonu technického dozoru stavebníka - viz 
příloha č. 1 a činnosti vyžadované v rámci výkonu koordinátora BOZP jsou uvedeny v příloze č. 2 
této smlouvy. Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění výkonu činností 
prostřednictvím kvalifikovaných osob zúčastněných v realizačním týmu příkazníka - viz příloha č. 3

Osoba na pozici vedoucího realizačního týmu příkazníka bude jménem příkazce povinna řídit a 
koordinovat výkon činností jednotlivých členů realizačního týmu po celou dobu realizace výše 
uvedené stavby.

Informace k dozorované stavbě:
Jedná se o změnu dokončené stavby - nástavba, stavební úpravy a udržovací práce stávající 
budovy. Nástavba bude provedena v severní a východní části budovy. Stavební úpravy se týkají 
úpravy části dispozic, zejména v l.NP ve východní části objektu, rekonstrukcí a úpravou dispozic 
části sociálních zařízení v budově, vestavbou vloženého podlaží v jižní části objektu v bývalém 
tepelném výměníku a v odtěžení dvorní části, čímž bude zajištěn bezbariérový přístup do budovy. 
Udržovací práce se týkají zejména zateplení obvodového pláště, výměn a oprav nezateplovaných 
vnějších povrchů (nevytápěných trafostanic) a části vnitřních povrchů. Částečně dojde k výměně 
vnějších a vnitřních výplní otvorů. Technické rozvody v budově, ZTI, vytápění, částečně silnoproudé 
a slaboproudé rozvody budou v budově většinou vyměněny za nové. Nově bude zřízena VZT, 
chlazení a elektronická požární signalizace. V rámci stavby bude provedena reorganizace 
zpevněných ploch v nejbližším okolí stavby a sadové úpravy.
Celková doba realizace stavby bude uvedena ve smlouvě o dílo uzavřené mezi zadavatelem 
(objednatelem) a vybraným dodavatelem (zhotovitelem) stavby, předpoklad 24 měsíců.
Termín zahájení realizace stavby: předpoklad07/2024.
Předpokládané investiční náklady stavby: 99,84 mil. Kč bez DPH, tj. 120,8 mil. Kč včetně DPH

2. Podrobnější informace ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro provádění stavby 
„CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BĚLEHRADSKÁ 389, Pardubice - SMYSL - PD" (dále jen „DPS"), a to 
včetně pravomocných povolení, veškerých vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších osob 
a organizací, kterou zadavatel poskytl v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
V souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, příkazce uvádí, že projektovou dokumentaci vypracovala společnost: IRBOS s.r.o., se 
sídlem Češtíce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO:25933094.

3. Veškeré činnosti dle této Smlouvy budou realizovány příkazníkem vždy v souladu s příslušnými 
aktuálně účinnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a požadavky 
příkazce.

4. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za řádně provedenou činnost dle této smlouvy úplatu dle 
čl. II. této smlouvy.

5. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.

6. Příkazce na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení činností. Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a 
takový dodatek musí být v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude 
potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
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7. Případná změna předmětu plnění bude realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IL Odměna příkazníka

1. Odměna příkazníka za veškeré náklady související s provedením předmětu plnění podle této 
smlouvy zahrnují veškeré činnosti a jiné náklady příkazníka nezbytné pro řádné a úplné poskytnutí 
předmětu plnění dle této smlouvy:

Celkem (A+B) včetně DPH 1 680 448,—KČ

A. Celková cena výkonu TDS (bez DPH)
DPH 21%

1180 800,—Kč
247 968,- Kč

Celková cena výkonu TDI včetně DPH 1 428 768,- Kč

B. Celková cena výkonu koordinátora BOZP (bez DPH)
DPH 21%

208 000,- Kč
43 680,- Kč

Celková cena výkonu koordinátora BOZP včetně DPH 251 680,- Kč

C. Celkem (A+B) bez DPH
DPH 21 %

1 388 800,- Kč
291 648,-Kč

Slovy: jeden milion šest set osmdesát tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých.

Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními 
stranami v souladu s touto smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že cena za technický dozor může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku příkazce anebo v případě, že příkazník realizuje 
činnost dle této smlouvy pomocí menšího množství stanovených hodin a činností souvisejících s 
výkonem technického dozoru, než předpokládala cenová nabídka, jenž je přílohou této smlouvy; v 
takových případech je příkazník povinen na výzvu příkazce uzavřít s příkazcem dodatek ke smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být činnost dle této smlouvy provedena ve smyslu ustanovení § 
2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být činnost příkazníka 
provedena se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které 
nemohly být příkazníkovi předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má 
být činnost příkazníka provedena nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s činnostípříkazníka a 
příkazník je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
činnost provedena.

2. K ceně bez DPH bude příkazník účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3. Tato odměna je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány zadávacími podmínkami 
a touto smlouvou, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka, související se splněním 
všech činností v rozsahu předmětu plnění dle této smlouvy.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy 
musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem příkazce a následně 
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potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného elektronickým podpisem 
oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty také veškeré další náklady příkazníka.

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této pří kázní smlouvy
Termín provedení odborné kontroly dokumentace pro provádění stavby (DPS) před zahájením 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby: do 2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
příkazní smlouvy.

2. Požadovaný termín ukončení plnění: dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, nebo 
kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo dnem odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo 
v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději)

Předpokládaná celková délka Činnosti TDS v profesi stavební: 26 kalendářních měsíců, z toho vlastní 
doba realizace stavby 24 kalendářních měsíců.

3. Místo plnění: Centrum sociálních služeb Bělehradská - SMYSL, ul. Bělehradská 389, Polabiny,
- Pardubice, případně sídlo příkazce na adrese - Statutární město Pardubice, 

Pernštýnské náměstí č.p.l, Pardubice.

V. Platební podmínky

1. Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohy.
2. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že fakturovaná částka za 

poskytnutí dílčího plnění, tj. za činnosti TDS provedené před zahájením provádění stavby 
specifikované v odst. 1. písm. a), b) a c) přílohy č. 1 této smlouvy, bude příkazníkem fakturována po 
uzavření a nabytí účinnosti smlouvy o dílo pro realizaci stavby a bude činit 10% z ceny plnění v Kč 
bez DPH dle čl. II. odst. 1 písm. A) dle této smlouvy. Fakturovaná částka bude příkazníkovi uhrazena 
příkazcem na základě příkazníkem vystavené faktury s vyznačenou splatností 30 kalendářních dnů 
ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu příkazci.

3. Zbývající dílčí Část smluvní ceny ve výši 90% z celkové ceny plnění za výkon TDS v Kč bez DPH dle čl. 
II. odst. 1 písm. A) a cena plnění za výkon koordinátora BOZP v Kč bez DPH dle čl. IE. odst. 1 písm. B) 
dle této smlouvy bude příkazcem hrazena příkazníkovi na základě dílčích měsíčních plateb za 
poskytnuté služby. Hodnota jednotlivých měsíčně fakturovaných částek bude odpovídat 
rovnoměrně rozpočítané částce ve výši 90% z celkové ceny plnění za výkon TDS v Kč bez DPH dle čl. 
II. odst. 1 písm. A) a ceně plnění za výkon koordinátora BOZP v Kč bez DPH dle čl. II. odst. 1 písm. B) 
dle této smlouvy, a to do celé doby průběhu výstavby dozorované stavby. Fakturované částky 
budou příkazníkovi uhrazeny příkazcem na základě příkazníkem vystavených faktur s vyznačenou 
splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňových dokladů příkazci.

4. Obě strany této smlouvy přitom předpokládají dobu provádění většiny činností příkazníka v rozsahu 
dle této smlouvy od nabytí účinnosti této smlouvy, a to až do dne nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí s užíváním předmětné stavby nebo dnem odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).
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5. Předpokladem pro úhradu závazků z této smlouvy je faktura (daňový doklad), který musí mít 
předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, kdy doručená faktura neobsahuje veškeré náležitosti, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje, je příkazce oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit 
příkazníkovi k opravení a nová lhůta splatnosti začne běžet prokazatelným doručením nové 
bezvadné faktury příkazci.

6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
7. Požadavkem příkazce je, aby faktury byly příkazníkem přednostně zasílány do datové schránky 

příkazce ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: 
. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 

přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu příkazce či předat osobně na podatelnu v sídle příkazce.
posta@mmp.cz

8. Příkazník prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město 
Pardubice příkazníkovi hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně příkazníka.

9. Příkazce provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet příkazníka uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato 
podmínka nebude splněna, příkazce uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen 
příkazníkovi až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty 
stanovené příkazcem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně příkazníka.

VI. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen poskytovat výkon Činností uvedených v či. I. této smlouvy, a to zejména 
prostřednictvím osob, které tvoří realizační tým příkazníka, a které budou odpovědně a odborně 
způsobilé vykonávat činnosti jménem příkazníka a jsou jmenovitě uvedeni v příloze č. 3 této 
smlouvy.

2. Požadavkem příkazce je povinen zajistit osobní přítomnost zástupce příkazníka na pozici vedoucího 
realizačního týmu - Hlavního technického dozoru stavby (dále jen „Hlavní TDS") na staveništi po 
dobu min. 6 hodin, který bude vykonávat činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to po 
celou dobu realizace stavby a v době, kdy na stavbě probíhají práce související s realizací stavby.

3. Zastoupení Hlavního TDS zástupcem hlavního technického dozoru stavby (dále jen „Zástupce 
hlavního TDS") bude možné pouze v odůvodněných případech nepřítomnosti Hlavního TDS na 
staveništi (např. nemoc, dovolená). Hlavní TDS bude povinen v každém takovém případě 
prokazatelně oznámit zástupci příkazce ve věcech technických - konkrétní dobu a odůvodnění jeho 
nepřítomnosti na staveništi.

4. Příkazník je povinen zajistit, aby jedna z těchto osob - Hlavní TDS anebo v době jeho nepřítomnosti 
Zástupce hlavního TDS - byla osobně přítomna na staveništi po dobu min. 6 hodin denně a 
vykonávala činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

5. V případě, kdy práce související s realizací stavby budou probíhat po dobu kratší než 6 hodin 
denně, je příkazcem požadována přítomnost Hlavního TDS či osoby na pozici Zástupce hlavního 
TDS na stavbě minimálně po tuto dobu prováděných prací v daný den.

6. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Příkazník je rovněž 
povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. V 
případě že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za 
případnou škodu takto vzniklou.

7. Příkazník je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy poctivě a včas a dle 
ujednání příkazní smlouvy a informovat příkazce o stavu obstarávaných věcí a vyžadovat jeho 
pokyny v případech, kdy nejde o věcí běžné a obvyklé. Od příkazcových pokynů se příkazník může 
odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
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8. Příkazník se zavazuje při výkonu své činnosti postupovat v souladu s platnou legislativou České 
republiky, zajistit předmět této příkazní smlouvy s odbornou péčí, profesionálním přístupem a 
zodpovědností a postupovat v souladu se zájmy příkazce.

9. Příkazník vyzve pověřeného zástupce příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si 
jeho stanovisko ke všem důležitým věcem.

10. Příkazník předloží příkazci závěrečnou zprávu o realizaci činností souvisejících s touto smlouvou, a 
to nejpozději do 10 kalendářních dnů po ukončení provádění činností dle této Smlouvy.

11. Příkazník je povinen být pojištěn po celou dobu plnění činností dle této Smlouvy na odpovědnost 
za škodu způsobenou příkazníkem příkazci či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činností dle 
této smlouvy v minimálním rozsahu 5.000.000,-Kč. Příkazník se zavazuje na vyžádání předložit 
Příkazci do 5 dnů od výzvy, kterou je Příkazce oprávněn učinit kdykoliv v průběhu realizace této 
Smlouvy, dokumenty, z nichž bude prokazatelně vyplývat, že má platnou výše uvedenou pojistnou 
smlouvu uzavřenou.

12. Příkazník je povinen v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zajistit dodržování povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této příkazní smlouvy, jakož i 
pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi 
směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na 
zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. 
Dodržování těchto povinností je příkazník povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů. 
Příkazník je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč v případě každého 
porušení jakékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci tohoto článku této Smlouvy, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ porušení.

VII. Povinnosti příkazce

1. Příkazce pověřuje příkazníka výkonem technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP pro 
realizaci stavby na akci „Centrum sociálních služeb Bělehradská „SMYSL" - technický dozor 
stavebníka a koordinátor BOZP" po celý průběh realizace stavby, a to až do převzetí stavby bez vad 
a nedodělků.

2. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu příkazce poskytl veškeré informace a podklady 
nutné pro plnění předmětu smlouvy, pokud nebude smluvními stranami sjednáno jinak.

3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy 
včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu sjednanou v této příkazní smlouvě, i když 
výsledek sledovaný touto smlouvou nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil 
své povinnosti.

Vlil. Smluvní pokuty

1. V případě, že příkazník poruší jakýmkoliv způsobem své závazky plynoucí z této smlouvy je povinen 
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH za každé jednotlivé 
porušení závazku dle této smlouvy, přičemž povinností uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok 
na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokutu lze vypořádat vzájemným zápočtem.

2. V případě, že příkazník, resp. jakákoliv z osob týmu příkazníka, poruší povinnosti plynoucí z čl. V. 
odst. 3 a odst. 4 této smlouvy je povinen příkazník současně zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové odměny bez DPH dle této smlouvy za každé jednotlivé porušení povinnosti, přičemž 

6



Název akce: Centrum sociálních služeb Bělehradská - SMYSL-TDS+BOZP Pnkázní smlouva č. OVZ/VZZR/2024/020

povinností uhradit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Smluvní pokutu 
lze vypořádat vzájemným zápočtem.

3. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktury (daňového dokladu) o více než 10 dnů je 
příkazník oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda, a v jaké výši 
vznikne škoda druhé straně, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Příkazce má právo na bezodkladné odstranění odůvodněně reklamovaného nedostatku či vady 
plnění příkazníka. Reklamace musí být uplatněna u příkazníka písemnou formou a příkazník je 
povinen odstranit vady plnění bezplatně ve lhůtách stanovených príkazcem.

IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí smlouvy příkazníkem bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní 

doba v délce šesti měsíců, která počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi příkazci;
c) písemným odvoláním příkazu príkazcem s tím, že odvolání příkazu nabude účinnosti dnem, kdy 

se o ní příkazník dozvěděl nebo mohl dozvědět.
d) okamžitým odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případě, že by došlo k 

porušení smluvních povinností podstatným způsobem, přičemž okamžité odstoupení od 
smlouvy je účinné prokazatelným doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.
Za porušení smluvních povinností podstatným způsobem se mimo jiné považuje vadný výkon 
funkce příkazníka, prodlení s plněním povinností příkazníka nebo prodlení příkazce s placením 
faktur (daňových dokladů) delším než 30 kalendářních dnů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat 
text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvníma 
stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této příkazní smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Příkazník prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

5. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 
jen na základě předchozího souhlasu příkazce a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve 
stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své elektronické podpisy.

7. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
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8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění 
smlouvy příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-lr kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

9. Tato smlouva bude vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží plně elektronicky podepsaný dokument ve formátu pdf.

10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

ll.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

12.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č.l - Rozsah činností TDS
Příloha č.2 - Rozsah činností koordinátora BOZP
Příloha č.3 - Seznam osob v realizačním týmu příkazníka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 18.9.2024 č. usnesení R/4175/2024.

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za příkazce 
Bc. Jan Nadrchal 

primátor

za příkazníka
Ing. Ludvík Blažek 

jednatel vedoucího společníka 
SERVISING s.r.o.

pověřený podpisem na základě uzavřené 
Společenské smlouvy (o sdružení)
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Rozsah činností technického dozoru stavebníka (TDS)

Činnosti TDS před zahájením provádění stavby

Technický dozor stavebníka bude zajišťovat zejména tyto činnosti:

a) převezme od příkazce (objednatele) a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro 
realizaci stavby (díla), zejména pak s projektovou dokumentací, veřejnoprávními 
rozhodnutími vydanými k tomu příslušnými správními orgány za účelem povolení výstavby 
díla a jeho realizace, jakož i s doklady, na které se tato veřejnoprávní rozhodnutí odkazují (a 
to nejen s jejich obsahem, ale i s podmínkami), s doklady potřebnými pro výkon činností TDS 
a dále se seznámí se smlouvami, které objednatel uzavřel a které se týkají provádění díla;

b) povinně upozorní na případné nesrovnalosti v příslušných podkladech pro realizaci díla; 
Výsledkem odborné kontroly projektové dokumentace bude protokol, ve kterém budou 
detailně uvedena všechna zjištění;

c) povinně bude spolupracovat s příkazcem (objednatele), na základě výzvy v průběhu 
zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby, zejména pak poskytne součinnost 
s vypracováním odpovědí na případné dotazy v průběhu zadávacího řízení do dvou pracovních 
dnů;

d) zorganizovat předání staveniště Zhotoviteli stavby dle příslušné smlouvy o dílo, vč. jeho 
protokolárního odevzdání Zhotoviteli (tj. učinit veškeré úkony potřebné k jeho zajištění, 
zejména, nikoliv však výlučně, zajistit osobní účast a plnou součinnost Objednatele, 
Zhotovitele, Autorského dozoru jakožto i všech dalších osob, jejichž účast je k tomuto předání 
potřebná, a zajistit veškerou dokumentaci potřebnou pro toto předání a protokolární 
odevzdání staveniště) a vyhotovit příslušný protokol o předání a převzetí staveniště jakožto 
zápis o tomto předání do stavebního deníku vedeného v souladu s příslušnými právními 
předpisy a podmínkami určenými smlouvou o dílo;

e) zajistí předání přípojných míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu 
Zhotoviteli;

f) zkontroluje, zda Zhotovitel stavby v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o dílo 
založil stavební deník a zajišťuje jeho řádné vedení, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo 
potřebné) údaje a potvrdí převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 
nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu před 
zahájením prací přímo účastní;

g) před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD"), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, přičemž je TDS povinen vycházet z periodicity konání KD 
upravené ve smlouvě o dílo, tedy lkrát týdně. Smluvní strany sjednávají, že konkrétní data a 
závazné termíny konání KD budou vždy písemně zaznamenány do stavebního deníku a zápisu 
o nich a TDS je povinen tyto KD organizovat, vyhotovovat o nich veškeré zápisy. Zápis z KD 
bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému 
harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři, a TDS odpovídá za jejich distribuci;

h) před zahájením realizace stavby bude úzce spolupracovat s koordinátorem BOZP;

i) před zahájením realizace stavby bude v případě potřeby spolupracovat s Členy realizačního 
týmu TDS v oborech elektro, slaboproudé rozvody, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, 
statika a dynamika staveb;



j) dodržovat povinnosti TDS die zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a zákonů souvisejících 
a zákona č. 309/2006 Sb.

2. Činnosti TDS v průběhu provádění stavby

Technický dozor stavebníka bude zajišťovat zejména tyto činnosti a povinnosti:

a) denně bude osobně přítomen na staveništi a bude dohlížet na řádné, úpiné a včasné 
provádění stavby ze strany Zhotovitele v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou. Příkazce 
požaduje osobní přítomnost vedoucího realizačního týmu - TDS, či jeho zástupce (se stejnou 
nebo vyšší kvalifikací) na stavbě, přičemž jeden z nich bude povinen, být vždy přítomen po 
celou dobu realizace stavby a vykonávat činnosti uvedené v této příloze po dobu min. 6 hodin 
denně, a to v době, kdy na stavbě probíhají práce související s realizací stavby. V případě, kdy 
práce související s realizací stavby budou probíhat po dobu kratší než 6 hodin denně, je 
příkazcem požadována přítomnost vedoucího týmu TDS či jeho zástupce na stavbě minimálně 
po tuto dobu prováděných prací v daný den.

b) spolupracovat a sledovat činnost koordinátora BOZP;

c) spolupracovat, sledovat a koordinovat činnosti TDS dílčích částí stavby v oborech pro elektro, 
slaboproudé rozvody, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, statika a dynamika staveb;

d) sledovat provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontrolovat, zda 
Zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního prostředí 
a udržuje na něm čistotu a pořádek,

e) potvrdit zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a na 
jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech,

f) odpovídat za soulad průběhu stavebních prací Zhotovitele zejména s(e):

i. příslušnými smlouvami týkajícími se zhotovení stavby, dodávek technologií a vnitřního 
vybavení stavby apod.;

ii. ostatními smlouvami, uzavřenými Objednatelem vztahujícím se ke stavbě;

iii. investičním záměrem projektu, schválenou Projektovou dokumentací (pro stavební 
povolení a pro provádění stavby), schváleným harmonogramem stavebních prací a 
dalšími podmínkami,

iv. stavebním povolením, opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace 
stavby) a jinými závaznými rozhodnutími příslušných veřejnoprávních orgánů 
souvisejících se zhotovením předmětné stavby;

g) povinně kontrolovat postup prací Zhotovitele, výsledky zapsat do stavebního deníku a v 
případě zpoždění prací neprodleně informovat Objednatele;

h) povinně sledovat obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbát na jeho řádné a 
každodenní vedení a na úplnost zápisů Zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy 
či námitky a první průpis stavebního deníku je TDS povinen uložit pro potřeby 
Objednatele;

i) povinně kontrolovat průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených k 
provádění stavby, technologického postupu prací a je povinen sledovat, zda jsou práce 
prováděny Zhotovitelem dle příslušné smlouvy o dílo a dalších smluv, dle předpisů 



vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími příslušných 
veřejnoprávních orgánů;

j) povinně upozornit Zhotovitele a objednatele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky 
zjištěné v průběhu provádění prací, požadovat a kontrolovat okamžité zjednání nápravy 
zjištěných nedostatků Zhotovitelem;

k) povinně dbát o to, aby Zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a 
konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vČ. revizí, individuálních a komplexních 
zkoušek apod., kontrolovat jejich výsledky, soustřeďovat a kompletovat doklady prokazující 
dodržení předepsané kvality prací a činit o tom zápisy do stavebního deníku;

l) zavazuje spolupracovat s AD, Objednatelem a Zhotovitelem při navrhování opatření k 
odstranění případných vad Projektové dokumentace;

m) připravit pro Objednatele podklady pro reklamaci vad Projektové dokumentace a připravit 
návrhy reklamačních dopisů a tyto bezodkladně předložit k odsouhlasení Objednateli;

n) spolupracovat se zaměstnanci Zhotovitele stejně jako se zaměstnanci případných 
poddodavatelů Zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi;

o) kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťovaných Zhotovitelem za 
účelem provádění stavby;

p) kontrolovat, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o 
jakosti a činit o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;

q) zaznamenávat do stavebního deníku každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně Objednatele, zajistit operativní odstranění překážek a 
pokračování stavebních prací,

r) projednávat sAD dodatky a změny Projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a 
neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry;

s) předkládat k odsouhlasení Objednateli provedení prací, které nejsou obsaženy v Projektové 
dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v 
Projektové dokumentací z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování 
Projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v 
průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládat Objednateli s vlastním vyjádřením. 
Pokud uvedené práce mají nebo budou mít vliv na celkovou cenu stavby, termín dokončení 
stavby a standard prací dle Projektové dokumentace zavazuje se TDS navrhnout Objednateli 
opatření k financování prací nad rámec Projektové dokumentace, dodržení termínu 
dokončení díla a dodržení standardů prací;

t) povinně kontrolovat, zda Zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho 
vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při 
provádění stavby a provádět evidenci dokumentace dokončených částí stavby;

u) povinně ohlásit Objednateli případné archeologické nálezy v místě staveniště a okolí a 
navrhovat mu opatření s tím související;

v) povinně provádět průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou 
kontrolu soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontrolovat 
fakturační podklady, sledovat jejich návaznost na Projektovou dokumentaci a
Soupis prací s Výkazem výměr a potvrzovat je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo;

w) průběžně kontrolovat stav prostavěností s ohledem na stanovené rozpočtové náklady dle 
uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení předmětné stavby;



x) bezodkladně informovat příkazce (objednatele) o všech závažných okolnostech, vyskytujících 
se při realizaci stavby;

y) v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

z) povinně písemně evidovat a kontrolovat počty hodin výkonu AD a oprávněnost jeho 
požadavků. TDS je dále povinen kontrolovat správnost fakturace ze strany AD;

aa) povinně evidovat doplňky realizační Projektové dokumentace, sledovat a odsouhlasovat 
Objednatelem navržené a potvrzené změny a vícepráce, jejich finanční ocenění a kontrolovat 
jejich realizaci;

bb) v případě požadavku příkazce (Objednatele) povinně zabezpečit expertní posouzení a 
stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu 
o kvalitě;

cc) povinně organizovat předkládání vzorků materiálů Zhotovitelem k výběru Objednateli 
(povrchové úpravy, barevné řešení - např. obklady, dlažby, podlahoviny, podhledové materiály 
apod.), kontrolovat realizaci vybraných materiálů na stavbě;

dd) povinně kontrolovat správnost a oprávněnost všech návrhů Zhotovitele na změny ceny stavby, 
termínů nebo jiných podmínek upravených v příslušné smlouvě o dílo;

ee) prověřovat přejímání základové spáry a dalších prací a dodávek, které budou v dalším průběhu 
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými;

ff) povinně kontrolovat koordinaci stavby se souvisejícími investicemi Objednatele;

gg) pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich pořizování a 
předávání objednateli koordinovat se Zhotovitelem a případnými poddodavateli stavebních 
prací na předmětné stavbě;

ii) kontrolovat prostorové umístění stavebních prvků, jejich soulad s Projektovou a další 
související dokumentací na předmětné stavbě a také se všeobecnými technickými požadavky 
na realizaci prací na předmětné stavbě,

jj) vyjadřovat se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních 
plánů, posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat dokumenty a dokumentaci zpracovanou 
Zhotovitelem;

kk) shromažďovat, evidovat a archivovat doklady a dokumentaci Zhotovitele (certifikáty, atesty, 
protokoly atp.), i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, 
zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, 
právních a technických předpisů,

II) spolupracovat s Objednatelem při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.

3. Činnosti TDS před předáním a převzetím stavby

Technický dozor stavebníka se zavazuje zejména:

a) na základě výzvy Zhotovitele účastnit předběžné prohlídky dokončené stavby;

b) spolupracovat se samostatným TDs dílčích částí stavby v oborech elektro, slaboproudé 
rozvody, vzduchotechnika, vytápění a chlazení, statika a dynamika staveb;

c) spolu se Zhotovitelem sestavit časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předložit 
ho Objednateli;



d) zavazuje zabezpečit účast osob určených Objednatelem na přejímacím řízení, tj. na předání a 
převzetí stavby;

e) zajistit přípravu a průběh komplexních zkoušek a případně zkušebního provozu, zajistit 
přípravu a průběh přejímacího řízení;

f) vypracovat zprávu pro Objednatele obsahující závěrečné hodnocení stavby, tj. zejména jak 
provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, 
investičnímu záměru Objednatele, Soupisu prací s Výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v 
rámci projektu, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, 
vyhodnotit zkoušky, které byly provedeny a sepsat případné vady a nedodělky. Závěrečné 
hodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD a hodnocení průběhu výstavby vzhledem 
k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby.

4. Činnosti TDS při předání a převzetí stavby:

a) kontrolovat, přebírat od Zhotovitele a předkládat Objednateli doklady připravené k přejímce 
stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další 
potřebné doklady pro odevzdání a převzetí, které sám
TDS připraví;

b) povinně se účastnit přejímacího řízení a zajistit soupis při předání zjištěných vad a nedodělků 
a stanovit termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení Objednatelem.
Z předání a převzetí stavby či jeho částí pořídí TDS ve prospěch Objednatele zápis;

c) vyhotovit pro Objednatele podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení 
smluvních závazků Zhotovitelem vyplývajících ze smlouvy o dílo;

d) v součinnosti s Objednatelem zajistit Zhotoviteli přístup do těch částí stavby, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení;

e) kontrolovat a zápisem potvrdit odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje TDS pro Objednatele podklady pro 
vyúčtování smluvní pokuty vůči Zhotoviteli;

f) TDS je povinen účastnit se na straně Objednatele kolaudačního řízení a poskytovat 
Objednateli dostatečnou součinnost;

g) vykonávat dohled nad odstraněním vad a nedodělků a vyklizením staveniště ze strany 
Zhotovitele;

h) povinnost obstarat podklady, podávat žádosti o kolaudaci stavby v zastoupení Objednatele a 
vyřídit za něj a v jeho prospěch vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí ke stavbě.

jednatel vedoucího společníka
pověřený podpisem a podání společné nabídky, 
včetně návrhu Smlouvy se zadavatelem a dalších listin nabídky



Příloha č. 2

Rozsah činností koordinátora BOZP

Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě, zejména podle § 14,15,16 a 18 zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve znění novely zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., a upravují se 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Výkon koordinátora BOZP na staveništi při realizaci stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:

a) zpracování plánu BOZP a ohlášení stavby 8 dní před předáním staveniště;
b) poskytnutí součinnosti při jednáních se státními orgány při kontrolách stavby;
c) kontrola stavby, staveniště dle potřeb příkazce, včetně vyhotovení zápisu a rozeslání emailem 

zúčastněným stranám;
d) koordinace spolupráce zhotovitelů stavby nebo jimi pověřených osob při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizika činnosti prováděné na stavbě/ staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 
z povolání;

e) sledovat provádění prací na stavbě/staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, okamžitě upozornit příkazce na zjištěné 
nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy;

f) spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 
činnosti;

g) povinně informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 
stavbě/staveništi během postupu jednotlivých prací;

h) řešit podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučení řešení technických řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

i) provádět kontroly zabezpečení obvodu stavby/staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
stavbu/staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám;

j) sledovat, zda zhotovitel stavby dodržuje BOZP a požární ochrany (PO), plán BOZP a projedná s nimi 
přijetí opatření a termíny k bezodkladné nápravě zjištěných nedostatků, případně upravení BOZP 
dle skutečnosti.

jednatel vedoucího společníka
pověřený podpisem a podání společné nabídky, 
včetně návrhu Smlouvy se zadavatelem a dalších listin nabídky



Příloha č. 3

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

Čestně prohlašuji, že níže uvedené osoby se budou podílet na předmětu plnění 
nadlimitní veřejné zakázky

Centrum sociálních služeb Bělehradská „SMYSL" - technický dozor stavebníka 
a koordinátor BOZP

Jméno, příjmení, titul:

Osvědčení o autorizaci Pozemní stavby, číslo autorizace: 14439

Vztah k dodavateli: statutární orgán, pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Vedoucí týmu: Hlavní technický dozor stavebníka

Praxe: min. 5 let dozorování staveb

Jméno, příjmení, titul:

Osvědčení o autorizaci Pozemní stavby, číslo autorizace: 20701

Vztah k dodavateli: pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Zástupce hlavního technického dozoru stavebníka

Praxe: min. 5 let dozorování staveb

Jméno, příjmení, titul:

Osvědčení o autorizaci
Technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická 
zařízení, číslo autorizace 9706

Vztah k dodavateli: pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Specialista v oboru elektrotechnická zařízení

Jméno, příjmení, titul: ..................

Osvědčení o autorizaci Technika prostředí staveb - specializace vytápění 
a vzduchotechnika, číslo autorizace 12859

Vztah k dodavateli: pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Specialista v oboru vzduchotechniky, vytápění a chlazení



Příloha č. 3

Jméno, příjmení, titul:

Osvědčení o autorizaci Specialista v oboru statika a dynamika staveb, 
číslo autorizace 11395

Vztah k dodavateli: pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Specialista v oboru statika a dynamika staveb

Jméno, příjmení, titul:

Osvědčení: KARO/464/KOO/2024

Vztah k dodavateli: pracovněprávní vztah

Pozice v realizačním týmu: Koordinátor BOZP

Praxe: min. 5 let při výkonu činnosti koordinátora BOZP

Poznámka: Dodavatel do tohoto seznamu uvádí požadované údaje vztahující se ke všem členům 
realizačního týmu, přičemž doplnil pouze žlutě zvýrazněné části tabulky.

V Hradci Králové dne 23. 7. 2024


