
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006578 
Číslo smlouvy konzultanta:

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky:

1/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478 
státní podnik

a

2. PRAGOPROJEKT/INFRAM 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

při elektronickém podpisu zastoupen Ing. Monikoi
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu - 2022 “

-  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

a
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INFRAM, a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupen:
jako Společník společnosti „ PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu -  2022 “
(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na stavbě 1/26 Plzeň. OK Domažlická- 

Folmavská

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami stanovenými 
Rámcovou smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2022, 01ST-000947, ev. 
číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vysvětlení Smluvních podmínek
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
6) Rámcová dohoda
7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č.j. 51/2019-120-TN/l

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 9 800 000 Kč

DPH: 2 058 000 Kč

včetně DPH: 11 858 000 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je 
Michal Bárta.

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III.

Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od výzvy Objednatele k zahájení plnění

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (15 měsíců).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: místo realizace stavby 1/26 Plzeň, OK Domažlická - 
Folmavská

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci 
nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 
realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní 
příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 
Nepoužije se.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se.

5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním
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uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

7. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. -  k rukám 

e-mail:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantú neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů pn plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fýzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářej ících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozděj ších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.10.17 13:58:25 
+ 0 2 0 0 '
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 06EU-006578 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

o kontrolovat, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými 
a právními normami,

o průběžně kontrolovat, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané 
postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami apod., 

o kontrolovat provedené práce, které budou dalším postupem zakryty,
o kontrolovat, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve 

smlouvě, zda zejména není ohroženo zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu, 
o Kontrolovat, připomínkovat a schvalovat TePř a KZP; kontrolovat a schvalovat doklady materiálů a výrobků

zabudovaných do stavby,
o přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení subdodavatelů a doporučovat Správci 

stavby příslušná stanoviska,
o kontrolovat věcnou správnost zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací a 

následně jejich odsouhlasení, 
o kontrolovat dopravně inženýrských opatření,
o kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby,
o kontrolovat vedení elektronického stavebního deníku a pravidelně se do elektronického stavebního deníku 

vyjadřovat ke kvalitě a průběhu provedených prací, 
o upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Správci stavby nápravná opatření, 
o organizovat a řídit kontrolní dny,
o kontrolovat zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí,
o předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení 

změn doví,
o kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV) a předkládat „vyjádření TDI“ kjednotlivým 

změnám před udělením pokynu k provedení prací, 
o kontrolovat dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství, 
o Kontrolovat kompletnost a úplnost závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení 

provedených zkoušek,
o na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
o je povinen prostudovat projektovou dokumentaci stavby ve všech stupních. TDI odsouhlasí realizační 

dokumentaci stavby a předá ke schválení objednateli stavby, 
o po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.

BOZP činnosti koordinátora během výstavby / fáze realizace stavby: 

o vypracování plánu BOZP
o projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP, 
o koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických 

osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost 
zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a 
technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP, 

o plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby 
uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat, 

o spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací,
o kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného
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odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu 
nepovolaným osobám,

o spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický 
dozor,

o účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem, 
o organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech 

zhotovitelů stavby,
o účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob, 
o zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených 

opatření,
o provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby, 
o ohlášení zahájení prací na OIP.

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtu
Součástí výkonu činnosti tohoto asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro tým správce 
stavby (SFDI) kapitola 4 „Asistent pro nákladový dozor (měření a oceňování prací)“ a kapitoly 7 dílu „Pomocný 
asistent pro oceňování“, dále pak:

o Zpracování posouzení, zda jsou variace oceněny v souladu s Pod-čl. 12.3 včetně potvrzování ocenění 
prací v dokumentaci Změny během výstavby; 

o Zpracování posouzení Úpravy v důsledku změn nákladů ve smyslu Pod-čl. 13.8; 
o Konzultační činnost a technická asistence při přípravě dokumentace Změn během výstavby, za účelem 

naplnění zákonných a smluvních požadavků a interních předpisů Objednatele; 
o Spolupráce s Obj ednatelem/Správcem stavby při proj ednávání a administraci Variací (zaj ištění podkladů,

účast na kontrolních dnech, organizace jednání atd.), včetně zajištění koordinace za účelem nastavení 
postupu při řízení a administraci Variací díla dle Pod-čl. 13 smluvních podmínek FIDIC a zároveň v 
souladu s interními předpisy Objednatele;

o Veškerá konzultační činnost, elektronická evidence a technická asistence týkající se předložených změn 
díla (Variací).

Rozsah výkonu činnosti asistenta správce stavby pro kontrolu jakosti
Nad rámec povinnosti definovaných Metodickým pokynem pro tým správce stavby je předmětem plnění asistenta 
pro kontrolu jakosti:

o Zpracování návrhu rozsahu nezávislých zkoušek;
o Provedení kontroly souhrnné závěrečné zprávy a dílčích závěrečných zpráv zhotovitele.

Rozsah výkonu činnosti pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram
Součástí výkonu činnosti tohoto pomocného asistenta jsou veškeré činnosti uvedené v Metodickém pokynu pro 
tým správce stavby (SFDI) kapitola 7 díl „Pomocný asistent pro časový dozor“, dále pak:

o Průběžné vyhodnocování finančního harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, zda plán uvedený ve 
finanční harmonogramu odpovídá věcnému harmonogramu a skutečnému postupu prací; 

o Zpracování analýz nároků zhotovitele dle Metodiky pro časové řízení stavebních zakázek podle 
smluvních podmínek FIDIC (SFDI).

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR -  Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. 
Dále dle směrnice GŘ č. 09/2016 v platné verzi.

CDS
Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu 
dokumentů stavby v průběhu její realizace. Rozsah činností:
Správa Centrálního datového skladu Objednatele, koordinátor společného datového prostředí, implementace 
Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, nastavení skupin 
a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací.
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Správa Centrálního datového skladu Objednatele
Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů 
zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti 
a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálem 
dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. 
Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou 
poskytovány po dobu realizace stavby.
Podrobná specifikace činností:
Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních objektů, 
a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatele.
Sběr a kontrola podkladů:
Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od 
zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím 
TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a 
přečerpání položek.
Aktualizace CDS ASPE Objednatele:
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 
provozovaný v rámci Objednatele.
Požadované výstupy:
o Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky) 
o Závěrečná zpráva -  1x digitálně
o Aktualizace CDS ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele 

Koordinátor společného datového prostředí
Správa elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, které 
bude svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového 
prostředí (CDE).
Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě 
poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora^) a odborné konzultační 
služby vztahující se k předmětu díla.
Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“). Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a 
vlastnosti CDE i požadavky na práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a 
spolupráci všech zúčastněných stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový 
průběh stavebního projektu z pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.
Koordinační činnost ve vztahu k CDE: 
o tvorba procesních a schvalovacích schémat
o úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy 

schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.), 
o kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich 

editace v CDE
o založení přístupů účastníkům projektu, 
o nastavení rolí a práv pro účastníky projektu, 
o aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků) 
o koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby, 
o rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti 
o koordinace schůzek, j ej ich plánování
o řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi 
o hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků

Datové práce:
o správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné funkčnosti 

CDE s poskytovatelem CDE,
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o digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele, 
o studium a zatřídění podkladů,
o nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE, 
o kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
o zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE, 

zajištění kompatibility dat
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Příloha č. 3 - soupis prací

1/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP

(Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 
středního a menšího rozsahu -  2022, 01ST-000947)

Modře - doplní dodavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní
Počet
týdnů Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

asistent správce stavby

Služba - funkce počet počet dní Počet dní
Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správoe stavby pro administrativní 
práce
specialisté:

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring
koordinátor BOZP
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram

A) Celkem

I-
B) Technická dozorčí správa :

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)
Asistent specialista geotechnika
Asistent specialista zeměměřičství
Asistent specialista vodohospodářské objekty
Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

B) Technická dozorčí správa - celkem:

A) Celkem:
B) Technická dozorčí správa - celkem:
Celkem (bez DPH): 9 800 000
DPH (21%): 2 058 000
Celkem (vč. DPH): 11 858 000
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 06EU-006578 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP 
06EU-006578“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý 
z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

IČO: 04598555

SAGASTA s.r.o.
sídlo: Praha 4, Lhotka, 
Novodvorská 1010/14

Asistent specialista ekodozor 
1 %

IČO: 612 51 437 Technická pomoc se

GRID, a.s.
Praha 3, Vinohrady, Slezská

zeměměřičskými pracemi

2526/113 1 %

IČO: 251 86 116
Výroba a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.
Maxima Gorkého 364, Místek, 738 
01 Frýdek-Místek

1 %

Protikorozní ochrana 
0,5 %
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „1/26 Plzeň. OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP 
06EU-006578“. (dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby „1/26 Plzeň. OK Domažlická - Folmavská: Výkon TDS a koordinátora BOZP 
06EU-006578“.

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 06EU-006578 objednatele

Funkce
Asistent správce stavby 
Asistent správce stavby 

Asistent správce stavby

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)
Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Asistent specialista geotechnika 

Asistent specialista geotechnika 
Asistent specialista zeměměřičství 
Koordinátor BOZP

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 

Asistent specialista trubní vedení 

Asistent specialista vodohospodářské objekty
Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud)

Příjmení Jméno
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Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram 
a claim management
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram 
a claim management
Pomocný asistent správce stavby pro 
administrativní práce

12



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 06EU-006578 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006578 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND:
Název související veřejné zakázky:

1/26 Plzeň. OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p .,
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: [doplní konzultant]
se sídlem: [doplní konzultant]
IČO: [doplní konzultant]
Pověřená osoba konzultanta k předám služby [doplní konzultant]
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

4.

5.

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Datum: 18.10.2024 12:41:03 +02:00 13


