Smlouva o dilo

(dale téZ ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zakonik")

L. Smluvni strany

Zakladni Skola a Matei'ska Skola Kpt. Otakara Jarose Louny, 28. Fijna 2173, prispévkova
organizace

Sidlo: 28.tijna 2173, 44001 Louny
Zastoupeno: Mgr. Vlastimil Lisse, feditel
IC: 49123866

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

EduVision s.r.o.

Sidlo: Purkytiova 649/127, Medlanky, 612 00 Brno
Statutarni zastupce: Ing. Petr Cumba, jednatel

e-mail: petr.cumba@eduvision.cz

telefon: +420 602 770 128

1CO: 17803039

DIC: CZ17803039

Bankovni spojeni, ¢.u.: UniCredit Bank a.s. - 1388086051/2700
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Dominik Sevéik

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Brné sp. zn. C 131579

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

IL. Preambule

Tato smlouva je uzavirena na zdkladé podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace s nazvem
,Zkvalitnéni infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara Jaro$e Louny - vystavba
venkovni ucebny*.



1. Smluvni strany se dohodly, Ze zavaznou cast jejich smluvnich ujednani tvori rovnéz
nabidka zhotovitele a zadavaci dokumentace objednatele.

Pro ucely této Smlouvy o dilo se rozumi:

Objednatelem zadavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky
Podzhotovitelem poddodavatel po uzavireni Smlouvy na plnéni vetejné zakazky
PtisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpoctem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

2. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potiebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vc¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zplsobily splnit svou nabidku podanou ve vybérovém frizeni mimo reZzim zdkona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, vuc¢inném znéni (dale jen ,zdkon"), na zadani
vefejné zakazky ,ZKkvalitnéni infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara Jarose Louny -
vystavba venkovni u¢ebny“ kterou Objednatel vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a
ze si je védom skuteCnosti, Ze Objednatel ma znacny zajem na dokonceni dila, které je
predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i
veSkeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu plnéni v souladu s nabidkou,
kterou podal do vetejné zakazky ,Zkvalitnéni infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara
Jarose Louny - vystavba venkovni u¢ebny“

3. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

IIlI. PiedmétSmlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad
a na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za radné a vcas
provedené dilo (vCetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze adné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvy, splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a v souladu se zadavacimi
podminkami stanovenymi vzadavaci dokumentaci a jejich ptilohach. Predmét dila je
specifikovan zejména v téchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletni predmeét
dila, jak je stanoven ve vSech relevantnich dokumentech.

3. Pfredmét Smlouvy musi byt v kazdém ohledu realizovan v souladu s cili a zdsadami
udrzitelného rozvoje a zasadou ,vyznamné neposkozovat” (dale jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho
prostiedi, které jsou prilohu ¢. 3 této Smlouvy. Jedna se o soubor pozadavkd poskytovatele
dotace uvedenych ve Specifickych pravidlech pro Zadatele a prijemce v ramci 112. Vyzvy IROP
aktudlnich ke dni zahajeni vybérového rizeni.

4, Objednatel splni zavazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze radné provedené dilo prevezme
a zaplati cenu dila.



IV.  Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy jsou stavebni prace v souvislosti s vystavbou nové venkovni
uCebny Zakladni Skoly a Matei'ské skoly Kpt. Otakara JaroSe Louny. Podrobné je predmét
Smlouvy popsan v projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Matyas Ludék, MileSovska
250, 683 54 Otnice IC: 75736691 (déle jen ,projektova dokumentace) a v rozpoétu (vykaz
vymeér), které jsou piilohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaZeny v projektové
dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dokonceného dila.

3. Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnych materialt a zafizeni nezbytnych pro
radné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordina¢ni a kompletatni cinnosti celé stavby a zaroveni zhotoveni dokumentace
skutetného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsaZenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele podané do zadavaciho rizeni na
tuto verejnou zakazku v¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentt jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s témito dokumenty,
bude se Zhotovitel ridit ustanovenimi Smlouvy. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech
Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zarizeni staveniSté, a to podle potreby na radném provedeni dila vCetné jeho
udrzby,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz clanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a
zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuzit jako skladky materialu
po dohodé s Objednatelem,

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dalsiho opatieni a ptedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele vyuzit k umisténi socidlniho a hygienického zarizeni
Zhotovitele,

e) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tiSténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti veskerych pravné dovolenych majetkovych prav k dokumentaci skute¢ného
provedeni dila na celou dobu jejich trvani objednateli bez ¢asového, technologického,
mnozstevniho a Uzemniho omezeni, zejména prava dokumentaci skutecného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnoZovat, a to i beztplatné,

Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:



Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsSech stavebnich objekti a
provoznich soubort budou zretelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz dos$lo v priibéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoSlo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem a
prijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude ptiloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

f) projednani a zajisténi zvlaStniho uzivani komunikaci a potrebnych zabord veiejnych
ploch véetné tihrady vymétenych poplatkt a ndjemného,

g) zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadli a dolozeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

h) zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné porizeni protokolit),

i) zajisténi atestli a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé€) a revizi veSkerych elektrickych zarizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

j) zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladt,

k) vypracovani manipulac¢nich, provoznich ¥adt pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navod na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,

1) zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

m)zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladi spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatienimi vozidel integrovaného zachranného systému,

n) uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

0) protokolarni prevzeti pripadnych dotCenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

p) pojisténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadeéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty vcetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organt. Pti zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.



6. Jakékoliv viceprace nebo ménéprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt
zadany v souladu s prisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek. v platném znéni. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje ocenit maximalné ve vysi,
jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS. Pokud se poloZzka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné pouZzit polozku z jiz v rozpoctu
pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita individualni kalkulace ceny a jeji
vypocet bude vécné a technicky zdtivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a pozadavkl organt statniho stavebniho dohledu, prip.
jinych orgéani prislusnych ke kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho ¢asti
se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
c) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcii komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN a CSN
OHSAS), jejichz pouziti prichazi v ivahu pfi provadéni dila dle Smlouvy, budou pro realizaci
daného dila povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

V. Doba plnéni

1. K prevzeti staveniSté a zahajeni realizace predmétu plnéni bude Zhotovitel pisemné
vyzvan Objednatelem, a to minimalné 10 kalendainich dnii pred datem pirevzeti stavenisSté
stanovenym v pisemné vyzvé dle tohoto ustanoveni. Maximalni doba realizace dila bude:

120 kalendarnich dnii ode dne prevzeti stavenisté stanoveného v pisemné vyzvé dle tohoto
ustanoveni.

2. Zahajenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle prislusné
dokumentace, priemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem.
Zhotovitel zahaji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti stavenisté.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly ukonCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4, Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho rddnym dokoncenim a protokolarnim
predanim Objednateli. Dilo se povaZuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné vady a
nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funk¢né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji.



5. K tddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladi vyZadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
ptredani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze prii
realizaci dila nepouZije Zddny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou $kodu, je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele provést ihned napravu a nese veskeré naklady s tim spojené. Stejné tak se
Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 obcanského zakoniku. V pripadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez
2 mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy. Odpovédnost nevylucuje
prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo
vznikla v disledku hospodaiskych ¢i organizacnich pomérti Zhotovitele.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V.) nebude moZné
dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva prekazka, pro kterou nelze
plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto pripadé reSeno formou
pisemného dodatku ke Smlouvé. V piipadé, Ze tato prekazka provadéni dila potrva déle nez 2
mésice, jsou smluvni strany opravnény odstoupit od smlouvy.

VI.  Misto plnéni

1. Mistem plnéni je pozemek Zakladni Skoly a Materské Skoly Kpt. Otakara Jarose,
nachazejici se na parc. ¢. 1493 /44 kat. izemi Louny.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,ZKkvalitnéni infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara Jaros$e Louny -
vystavba venkovni u¢ebny*.

1. vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér piedanych
objednatelem, ¢ini celkem:

Cena bez DPH 2 248 000,- K¢
Vyse DPH 472 080,- K¢
Cena véetné DPH 2720 080,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo , Cena dila“)
2. K cené bez DPH bude v souladu s polozkovym rozpoctem piipoctena DPH v zakonné vysi.

3. Cena dila stanovena v ¢l. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori piilohu ¢. 1 této Smlouvy.



4. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni (zalohové platby) ptred
zahajenim provadéni dila.

5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena pribézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v piisluSném
kalendarnim meésici. Za datum uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kazdého kalendarniho mésice.

6. Po ukonceni kazdého kalendarniho meésice pieda Zhotovitel Objednateli dafiovy doklad
(fakturu) ve Ctyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjistovaci protokol - soupis praci a
dodavek skute¢né provedenych v ramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu
vymeér ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. Kazda
faktura musi byt oznacena registracnim c¢islem projektu CZ.06.04.01/00/22_111/0001694.
Zhotovitel je opravnén uctovat datiovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky
vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a
dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé
pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.

7. Fakturovat Ize pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel predlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. Zjistovaci protokol pieda
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnid po
piredani zjistovaciho protokolu) Zhotovitel vystavi fakturu s obvyklymi nalezitostmi, jejiz
nedilnou soucasti musi byt zjistovaci protokol a soupis provedenych praci odsouhlaseny
Objednatelem nebo jim povéienou osobou. Bez tohoto zjistovaciho protokolu a soupisu praci
je faktura netiplna. Faktury budou vystavovany v souladu s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisq, vystavit danovy doklad s nalezitostmi dle § 29 tohoto
zakona (dale jen ,danovy doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

8. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjistovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci aZ do celkové vySe 90 % sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici ¢ast, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli po predani a prevzeti
dila, které je zrealizovano v souladu s pozadavky dle prilohy ¢. 3 této Smlouvy, pripadné po
odstranéni vad a nedodélkid uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila na zakladé konecné
faktury dle odst. 9. tohoto ¢lanku.

9. Do patnacti dni po radném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila (pripadné
po terminu prodlouzeném ve smyslu odst. 8 tohoto ¢lanku) bude Zhotovitelem vystaven danovy
doklad - konec¢na faktura (vyuctovani Ceny za provedeni dila).

Konecna faktura musi mimo vySe uvedenych nalezitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konec¢na faktura",
e celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e  (astku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych nalezitosti je kone¢na faktura neplatna.

10.  Splatnost danovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen



vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 20 pracovnich dntli ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli dorucena pozdéji, primérené se prodluzuje lhtta
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhity
ucCtovana castka ve vysi odsouhlasené Objednatelem odepsana z ictu Objednatele ve prospéch
uctu banky Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

11. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné tidaje ¢i bude netplny nebo bude
obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit ve lhité do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy datiovy doklad opravit, event. vystavit novy
danovy doklad. Lhiita splatnosti po¢ina v takovém pripadé béZet ode dne doruceni opraveného
¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedenti dila Ize ménit pouze za nasledujicich podminek:
a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skute¢nosti odlisSné od zadavaci dokumentace (neodpovidajici
geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vCetné DPH.

15. Sjednani zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostiednictvim pisemného dodatku ke smlouvé. V pripadé zmén u praci, které jsou obsazeny v
polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v
polozkovém rozpoctu, v piripadé zmén u praci, které nejsou v poloZkovém rozpoctu uvedeny,
bude zména ceny stanovena na zakladé cen RTS, v pripadé, Ze prace nebudou obsazeny
v polozkovém rozpoctu a zména nebude moct byt stanovena na zakladé cen RTS, bude zména
ceny podléhat schvaleni projektanta.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vefejné zakadzky s nazvem
,Zkvalitnéni infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara Jaro$e Louny - vystavba
venkovni u¢ebny*“.

17.  Veskeré viceprace, zmény, dopliikky nebo rozs$ireni musi byt vidy pted jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouvé).

18. Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho piekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pred provedenim prislusnych praci.

19. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pripadé, Ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto skute¢nost neprodlené sdéli Objednateli.

20. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni icet uvedeny v ¢l. I této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
piredpisd (dale jen ,zdkon o DPH“). V pripadé zmény Gctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen
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dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym tdcétem ve smyslu piredchozi véty.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvn{ strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatreni smérujici k dodrzeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Pravaa povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy sezndmit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbytecného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
dot¢ena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost piredané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentt s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pred prevzetim staveniste.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a) jestlize bude zahdjeno insolvencni rizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zptlisobech
jeho teSeni, vplatném znéni, jehozZ predmétem bude dpadek nebo hrozici tpadek
Zhotovitele; nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

¢) zmeény v majetkové struktuire Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; nebo

d) rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fluzi, prevodem jmeéni na
spole¢nika €i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluZnika ¢&i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, ktera bezprostredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

f) rozhodnuti o zaloZzeni obchodni spolecnosti Zhotovitelem ¢i ucasti na podnikani jiné
osoby Zhotovitele; nebo



g) vsSechny skuteCnosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vyporadani zavazkl
Zhotovitele vii¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou souvisejicich; nebo

h) rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen umoZnit, aby Objednatel:

i) sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani
dila; vSichni tucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro
provadéni cenové kontroly,

j)  sam ¢i prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni Technicky
dozor stavebnika a vjeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich piedpisi a v souladu srozhodnutim
organt vei'ejné spravy; na nedostatky pri provadéni dila upozorni zapisem ve stavebnim
deniku. Technicky dozor nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim
Zhotovitele ptikaz kpreruSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i
tretich osob,

k) sam ¢i prostiednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni vykon
¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledoval, zda jsou prace provadény
v souladu s pravnimi predpisy tykajicimi se bezpecnosti prace, hygienickych opatieni a
opatireni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym prisluSnymi predpisy.

1)  vykonaval autorsky dozor projektanta.

4. Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpis(i, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespon jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden, nestanovi-li Objednatel jinak. Zapisy z kontrolnich
dnt (dale jen ,KD“) se provadéji na misté stavby citelnym zapisem do stavebniho deniku a
samostatnym zapisem z KD. Pfitomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pri vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpist.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alesponn do konce roku 2035, uchovavat vesSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu véetné ucetnich dokladd, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delSi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespon do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnanciim nebo zmocnénclim
povéienych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, prisluSného organu finanéni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim p¥i provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pred svym
zanikem predat Objednateli.
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9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli prenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zpdsobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruseni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pripisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavateli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim rizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem
povérend osoba - stavbyvedouci. Tato osoba vcetné jejiho ¢isla autorizace bude zapsana
v predavacim protokolu pti prevzeti stavenisté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povérené
k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zaznamu ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v pripadé ztraty ¢i zniCeni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzidy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4. Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se piSi do knihy s oCislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
ocisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje cCitelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné predavat
Objednateli uplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemnd prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, kterd dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI.  Stavenisté a jeho zarizeni

1. StaveniStém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveniSté se rozumi
protokolarni predani stavenisté Objednatelem a prevzeti stavenisté Zhotovitelem.
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2. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pfedani stavenisté ze
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o predani
stavenisté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli predano
1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potrebami, pfisluSnou
dokumentaci a pozadavky Objednatele. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektfiny zajisti
Zhotovitel se spravcem siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou
a naklady s tim souvisejici bude hradit Zhotovitel, ktery je zaroveil povinen uzavtit s dodavateli
smlouvu a zajistit si odbérné misto s mérenym odbérem. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni stavenisté Objednateli a piipadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru,
Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a dal$im opravnénym osobam pristup na Staveniste,
dale podminky pro vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zarizeni nezbytné
pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila (napft-. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4, Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a potfadek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tietich
osob na stavenisSti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
staveniSté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpectnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své ndklady zarizeni
stavenisté, veSkerou dopravu, sklddku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytéZeného,
pricemZ naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecCnosti vSech osob opravnénych kpohybu na stavenisSti, udrzovani
staveniSté v usporadaném stavu za ticelem predchazeni vzniku skod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpetnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidldi a techniky vnesenych
Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajiSténi opatreni pro zabezpeceni
bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni ptripadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich tikont k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a kzabranéni vzniku Skod zneciSténim, hlukem, nebo zjinych divodi
vyvolanych a zpisobenych provozni Cinnosti Zhotovitele, likvidaci a uskladniovani
veSkerého odpadu, vznikajictho pri ¢innosti Zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani staveniS$té Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecné zajisténi stavenisté viici pripadnému navstévnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni stavenisté dle
podminek vyhlasky Ceského tiadu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
stavenisSte, jeho zarizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zarizeni stavenisSté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
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samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny Kk upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, jimiZ je Zhotovitel vazan. Pokud tak
Objednatel neucini, postupuje Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym poZadavkiim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila
veSkeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozdéjSich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu ptislusnému organu, predlozeno Zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe€nostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po predchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto piipadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku VI.
Smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkii ¢i staveb; a

b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou pomérim; a

c¢) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrZovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace poddodavatelt.

5. Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost a ruceni za $kody zptlisobené vSemi osobami
zucastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou Ccinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezdq, plott, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbytecného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veskeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedeni dila.
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7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli fadné pecovat o vyskové a smérové body a odpovida za jejich piresnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢nd zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucCasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alesponl tfi pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skutecnost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani Casti dila, je povinen na zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly nepiistupnymi, na svij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obcanského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen piedlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteri se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifika¢nich a kontaktnich
udaji a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele
predlozit Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavateld. Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez
uvedl v nabidce, bez piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIII. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piredpisi, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyii) mésici na dodavky a sluzby

ode dne Ffadného provedeni dila Zhotovitelem. Zaru¢ni doba tedy poc¢ina béZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho pievzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, pripadné pozZadavek na zplisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu
odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu mize ménit i bez souhlasu Zhotovitele.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dniti od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho casti, nedohodnou-li se smluvni strany
v konkrétnim ptipadé jinak, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho ¢asti, a to i tehdy, neuznava-
li Zhotovitel odpovédnost za vady ¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co
nejkratsi lhiite, tj. v primérené lhité (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 pracovnich dnii po zapoceti jejiho
odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni doby, pricemZ reklamace se
povaZuje za v€as uplatnénou, pokud bude doruc¢ena Zhotoviteli posledni den zarué¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo ndhradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pfi odstratiovani vad (i vramci reklamace) a
nedodélkil dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraiiovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku Skod zadat odstranéni vad vici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
ndklady (prokazatelné, Ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) béZi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne
radného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zaruc¢ni doba je
shodna jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do rfddného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v ivahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhité dle ¢lanku XIV. odst.
4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3 Smlouvy;
nebo

¢) oznami-li Zhotovitel Objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; nebo

d) je-li zfejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho casti ve lhiitée
stanovené Objednatelem priméiené dle charakteru vad a nedodélkt dila neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téZ pravo
zadat, a to i bez predchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav treti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vici Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
piipadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele Gictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy.

11. 0 reklamacnim tizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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XIV. Predania prevzeti dila (stavby)

1. Piedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude pfeddno v prejimacim fizeni. Na prejimaci rizeni prizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespoil 10 pracovnich
dnii predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéz vSechny doklady, k jejichZ piredani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst. 4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i ptislusna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadieni Zhotovitele k vadam dila
vytcenym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
vtomto zapisu uvedeném. Pokud Objednatel odmitd dilo prevzit, je povinen uvést tuto
skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a vznikne
tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urc¢enym Objednatelem. Jeho stanovisko je
pro obé strany zavazné. Naklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel neni povinen prevzit
dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628 obcanského zakoniku.
Zhotovitel je opravnén prizvat k pfedani a prevzeti dila své poddodavatele. Ma-li Objednatel
povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad. V protokolu
bude obsazeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh.
Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo piejimd, nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za vady
zjisténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy. Pfredavaci protokol bude vyhotoven ve
trech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi Zhotovitel a dva Objednatel. Kazdy stejnopis bude
podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem piebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli pred zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, veSkera osvédceni o zkousSkach a certifikaci pouzitych materiald a
vyrobkd, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o
ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle specifikace
dila Smlouvy a platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu
vsouladu se ziakonem o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpisi a predpist
provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pri pfedani dila. V pripadé, Ze nedojde
k predloZeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladl nejpozdéji pri prejimacim fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné dokoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemKky, jejichz
upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.
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6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci rizeni po jejich
odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to az do uc¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich thradé nebo do pravni moci rozhodnuti prislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XV. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro pfipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nihradu Skody zptisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou v plném rozsahu. Pohledavka Objednatele na zaplaceni
smluvni pokuty, ptfipadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mize byt
zapoctena na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a prevzeti) fadné
dokonceného dila v terminech dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni a vadu zv1ast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a pripad prodleni — u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy den prodleni
z C¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro piipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO nebo OZP, je Zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad porusenti.

8. Pro piipad nedodrzeni termint k odstranéni nedostatkd dle zjiSténé kontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy piipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkl ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZ pti odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ¢clanku XVII.
Smlouvy, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Pokud Zhotovitel nepredloZi pojistnou smlouvu ve lhité dle ¢lanku XIX. Smlouvy, je
povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢.

13. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

XVI. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to
stanovi zakon (piredev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strane.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feseni
sporii mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu kterminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ¢trnact kalendainich dnq,
a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendarnich dni prerusil prace na provedeni dila
a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v dasledku okolnosti vylucujicich
odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obCanského zakoniku nebo zdlivodu na strané
Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji technologické pauzy uvedené
v harmonogramu, a/nebo

c) jestlize Zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a Ucinné pojistné smlouvy dle
¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i ndjmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které
preved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

f)  Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo

g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle ¢lanku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
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h) Zhotovitel porusil svou povinnost dle ¢lanku IX. odst. 11 Smlouvy a/nebo
i)  Zhotovitel porusil jeho povinnost uvedenou v clanku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo

j)  Zhotovitel pirenesl nebo pievedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou osobu
bez pisemného souhlasu Objednatele.

V dalsich ptipadech bude podstatné poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského
zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy budou smluvni strany dale postupovat dle aktualni
pravni dpravy.

4, V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnt ode dne tcinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycisleni:

a) castky souctu uhrazenych dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) c¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila ticelné opatril a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zaklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vyc¢isleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konecnou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhlité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterakoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XVII. Nebezpeci Skody na véci a pirechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$té do radného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpedi na:

a) dile avSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech, a

b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemKy, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho ptredani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroji, stroju a zatizeni jim opatfrenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z divodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouzity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:
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a) zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebni konstrukce vS§eho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napt. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila ¢i jeho ¢asti.

3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam
¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamZiku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida Objednateli za Skodu
zplsobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou Kk jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni rddného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XVIII. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni plnéni (tj. i po dobu zaru¢ni doby na
dilo) pojistén; predmétem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojiSténi proti sSkodam
zpusobenym jeho c¢innosti véetné moznych $kod zpilsobenych pracovniky Zhotovitele.
VySe pojistné Castky pro tento druh pojisténi je v minimalni vysSi pokryvajici hodnotu dila.
Zhotovitel nejpozdéji do 5 dni od nabyti Gcinnosti Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli original
nebo ufedné ovérenou kopii pojistné smlouvy. V opatném pripadé bude toto povazovano za
podstatné poruseni Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v
platnosti a ucinnosti po celou dobu provadéni dila a trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni
stanovi pojistnd smlouva. Doklady o pojiSténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem
ve stavebnim deniku) kdykoli a ihned predlozit Objednateli. Zhotovitel je také povinen
zabezpecit pojisténi osob proti trazu, pojisténi poddodavateli v rozsahu jejich dodavky. Pri
vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony viii pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je
v jeho moZnostech. Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené
Dila.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alespoil ve stejném rozsahu a tuto ptedloZzi v origindlu ¢i ovérené kopii
Zhotoviteli nejpozdéji do tfi dnl ode dne jejiho uzavieni, a to spolecné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani dila
Objednateli, eventudlné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.
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XIX. Spolecna ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
ptislusné ¢lanky spole¢nych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, dopliiovat a
upiesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné. Smluvni strany se dohodly, Ze dodatku Smlouvy neni treba v ptipadé, Ze dochazi pouze ke
zméné kontaktnich osob smluvnich stran. V takovém pripadé je zména ti¢innd oznamenim této
zmény druhé smluvni strané.

4, Ptipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné prislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany ridit verzi v ¢eském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhod¢iho fizeni.

5. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany ridit
zvefejnénym zadanim verejné zakazky, ktera je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakazky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni dpravou v CR, predeviim obcanskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu abez jakychkoli vyjimek ridi ¢eskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

6. Zhotovitel se zavazuje, ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZije
tyto informace k jinym tceliim nez k plnéni podminek této Smlouvy. Zhotovitel na sebe prebira
nebezpeci zmény okolnosti, spocivajici zejména ve zvySeni cen vstupd, zvySeni cen praci, ¢i v
diisledcich koronavirové epidemie a s tim souvisejicich rozhodnuti organt Ceské republiky.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pripadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.

8. Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl staveniSté je trvale monitorovan pro zajiSténi
objektové bezpecnosti. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze zaznam z kamerového systému muze
slouzit jako diikazni prostiedek v pripadé sporu ohledné plnéni predmétu Smlouvy.

XX. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti vden jejtho podpisu osobami opravnénymi
Smlouvu uzavtit, ledaZe se na nékterou ze smluvnich stran vztahuje povinnost dle zakona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv
ao registru smluv (zakon o registru smluv), pak smlouva nabyva ucinnosti uvefejnénim
v registru smluv.
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2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlaSuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena vjednom origindlu
v elektronické podobé.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a u€innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych daju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro ptipad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napt. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmafri nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, Ze pisemnost bude povaZovana
za doruCenou Zhotoviteli po odeslani (predani k poStovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrZovat ¢i
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obcéanského zdkoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ziizenu.

7. Smluvni strany souhlasi s tim, aby vySe uvedena Smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem, ktera bude obsahovat idaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy,
Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho podpisu. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich
osobni udaje uvedené v této smlouvé budou zpracovavany pro ucely vedeni evidence smluv.
Dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené ve vysSe uvedené Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvofi jako prilohy Smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢.2:  Harmonogram vystavby
Priloha ¢.3: DNSH

a dale

Priloha ¢. 4: Nabidka Zhotovitele vramci vybérového rizeni snazvem ,Zkvalitnéni
infrastruktury vyuky na ZS a MS Kpt. Otakara Jarose Louny - vystavba venkovni uéebny* v
elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

Piiloha ¢.5:  Projektova dokumentace v elektronické podobé na CD archivovana u Objednatele

které nejsou nedilnou soucasti smlouvy, ale jsou jako jeji prilohy archivovany u Objednatele.

9. Pro ptipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery ztucastnikli podepiSe sjakoukoli zménou c¢i
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odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaZe druha smluvni strana takovou zménu ¢i

odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel

Louny, dne ......ccceeeerrueen

. .y Digitalné podepsal

Mgr° VlaStImII Magr. Vlastimil Lisse
1 Datum: 2024.10.03

Lisse 09:37:15 +02'00'

Zakladni Skola a Matei'ska Skola Kpt.
Otakara JaroSe Louny, 28. Rijna 2173,
Prispévkova organizace

Mgr. Vlastimil Lisse, reditel
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Zhotovitel

Brno, dne .......ceeeeuvuee.

Ing. Petr Digitalné podepsal

Ing. Petr Cumba
Datum: 2024.10.03

Cumba 10:12:49 +02'00"

EduVision s.r.o.
Ing. Petr Cumba, jednatel
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