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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
příspěvková organizace  

SMLOUVA REGISTROVÁNA  

pod číslem: - S l - 
 

 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Zřizovatel: 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: 

Obchodní název: 

se sídlem: 

zastoupený: 

smluvních: 

technických: 

Bankovní spojení: 

Č. účtu: 

IČ: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

S M L O U V A  O  D Í L O  

„Provedení pokládky obrusné vrstvy asfaltových směsí ACO 11 na silnici 11/343 Česká 

Svratka - Herálec“ 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava zastoupený: Ing. Janem Míkou, 

ředitelem organizace 

Osoby pověřené jednat ve věcech technickýchXXX 

 Komerční banka, a.s. 

XXX 000 90 450 CZ00090450 XXX  

XXX 

Kraj Vysočina 

COLAS CZ, a.s. 

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 

XXX 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl. 6556 osoba 

pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech 

XXX Komerční banka, a.s. 

XXX 

 

 26177005  

CZ26177005  

XXX 

XXX 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto  

zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku 

tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“). 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

„Provedení pokládky obrusné vrstvy asfaltových směsí ACO 11 na silnici 11/343 Česká 

Svratka - Herálec“, v rozsahu dle oceněného nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je jako 

příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této 

smlouvy. 

Oprava silnice bude probíhat za omezeného silničního provozu, případně za uzavřeného 

silničního provozu. Dopravní omezení a stanovení dopravního značení (DZ) zajistí objednatel. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele: 

a) zhotovit práce podle technologického předpisu a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci 

stavby závazné. 

2.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné 

provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy. 

2.3. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou. 

Článek 3 

Čas a místo plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu: 

a) Zahájení plnění: 3. října 2016 

b) Dokončení plnění: 7. října 2016 

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve sjednaném termínu ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn 

odstoupit od této smlouvy. 

3.3. Místo plnění: 

Silnice 11/343 Česká Svratka - Herálec 

3.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 

nákladů, zejména v těchto případech: 

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele, 

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště. 

3.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. 

Dřívější plnění je možné.



Článek 4 

Cena díla 
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4.1. 

70 000,00 Kč 

210 000,00 Kč 

44 100,00 Kč 

254 100,00 Kč 

Smluvní strany se dohodly na celkové 
ceně díla ve výši: 

Cena za den bez DPH 

Cena za 3 dny bez DPH 

DPH (21 %) 

Cena s DPH 

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně 

případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Cena je dohodnuta jako cena 

maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění. 

4.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 4. 1. tohoto 

článku). 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou 

sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají 

smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

4.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude 

přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá 

změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. 

Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je 

povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a 

odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování 

dodatku k této smlouvě. 

Článek 5 

Staveniště 

5.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu 

do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým 

objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 

Článek 6 

Provádění díla 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem.
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6.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem kprovedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena 

oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 

oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně 

smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. 

6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí 

být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny 

skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad 

zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. 

6.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom 

vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru. 

6.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten 

den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. 

6.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, 

popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm 

takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a 

odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to 

nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. 

6.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 

pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a 

druhou kopii objednatel. 

6.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez 

závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím 

písemném upozornění objednatele. 

6.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo 

žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o 

životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 

č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

6.14. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 

před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 

objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 
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Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 

rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 

projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 

povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. 

Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k 

návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. 

6.15. Bezpečnost práce na staveništi: 

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy; 

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami; 

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 

bezpečnosti a pohybu na staveništi; 

d) dojde-li kjakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s 

prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 

záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost; 

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu splatnou legislativou 

nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a 

zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních 

předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je 

povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost. 

6.16. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol. 

Článek 7 

Kvalita díla 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s 

požadavky: 

a) platných právních předpisů, 

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod), 

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.



Článek 8 

Předání díla 
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8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu 

a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele 

na základě předávacího protokolu. 

Článek 9 

Subdodavatelé 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny subdodavateli, budou provedeny v 

souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli. 

9.3. Subdodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet, musí být objednatelem předem odsouhlaseni. 

Článek 10 

Platební a fakturační podmínky 

10.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a 

doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne 

jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení 

faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, 

označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených 

právních předpisů. 

10.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol44 apod., označit číslem smlouvy 

objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné 

cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém 

případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

10.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

10.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH). 

10.5. Provedení stavebních prací, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 

činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy 

nevztahuje. 

10.6. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle 

této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá 

DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
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10.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem. 

Článek 11 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 24 měsíců ode dne 

podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad. 

11.2. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména ČSN a 

TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady 

vytknuté při reklamačním řízení. 

11.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na 

jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně 

odstranit. 

11.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení 

bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky). 

11.5. Po dobu nástupu a odstraňování reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby. 

11.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl. 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den 

prodlení. 

12.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 

odstranění vad ve výši 500,— Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

12.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za 

každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury. 

12.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

12.5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 

dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 13 

Pojištění zhotovitele 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 1.500.000,— Kč a 

možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a 

na zdraví: 

a) způsobené provozní činností, 

b) způsobené vadným výrobkem, 
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c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami, 

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků. 

Článek 14 

Další ujednání 

14.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek 

posun termínu plnění o dobu přerušení. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

14.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 

automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde 

k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V 

případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit. 

14.4.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 

dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 

zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

14.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. 

Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na 

nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné 

zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. 

14.6. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) 

cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka 

bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně 

přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady 

spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli 

způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení 

způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným 

pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je 

povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.



 

14.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním úěelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

Článek 15 

Závěrečná ujednání 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 

budou přednostně řešit smírnou cestou. 

15.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 

zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne 

žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel 

uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy 

či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 

oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

15.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 

15.6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka. 

15.7. Smlouvaje vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení. 

15.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

15.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s 

jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

V Jihlavě, dne: V Jihlavě, dne: 2 0. 09. 2016 
 



 



 



 

  

 
 


