



*VAE THERM, spol. s r. o., Kulturační 1785  
756 61 Rožnov p. Radhoštěm  
pobočka Ostrava  
společnost zapsána v obchodním rejstříku KS  
v Ostravě odd. C, vložka 7308*

# NABÍDKA

## Rekonstrukce plynové kotelny Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm

**VAE THERM, spol. s r. o.**  
ul. Kulturační 1785  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
IČO 619 738 15  
DIČ CZ619 738 15  
[www.vaetherm.cz](http://www.vaetherm.cz)

certifikát ČSN EN ISO 14001:200

# 1. Identifikační údaje

## **Název projektové dokumentace:**

Rekonstrukce plynové kotelny Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm

## **Zadavatel:**

Komerční domy Rožnov spol. s r.o.  
1. máje 1000  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

## **Místo:**

Rožnov pod Radhoštěm

# 2. Informace o dodavateli

## 2.1 Základní údaje o společnosti

**Celý název:** VAE THERM, spol. s r.o.  
**Sídlo firmy:** Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61  
**pobočka Ostrava:** U Staré elektrárny 2050/38, Slezská Ostrava  
**Statutární zástupce:** Ing. Libor Matúš, jednatel společnosti  
**Odpovědný pracovník:** Ing. Michal Sionko  
**IČO :** 619 738 15  
**DIČ:** CZ619 738 15  
**Telefonní číslo:** 596 241 607  
**E mail:** [ostrava@vaetherm.cz](mailto:ostrava@vaetherm.cz), [sionko@vaetherm.cz](mailto:sionko@vaetherm.cz)

## **Rozsah projektu:**

Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny Lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm. Dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu:

### Dokumentace pro provádění stavby

- a) Technická zpráva
- b) Výkresová dokumentace
  - Situace
  - Dispozice
  - Schéma
  - Rozvod plynu
  - Demontáže
  - případné další speciální výkresy (anuloid, rozdělovač a sběrač, ...)
- c) Elektro + MaR
- d) Specifikace materiálu
- e) Položkový rozpočet

Dokumentace bude předána ve třech paré a 1x CD.

## **Poznámka:**

V této fázi není uvažováno s nutností projektové dokumentace pro stavební povolení. Toto je nutno ověřit na příslušném stavebním úřadě.

**Nabídková cena (bez DPH):**

Dokumentace pro provádění stavby

Autorský dozor (předpoklad pěti kontrolních dnů)

**Poznámka:**

Dopracování dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření dotčených orgánů (v případě vyžádání stavebním úřadem)



**Termín vyhotovení:** Dokumentace pro provádění stavby do 8. týdnů od objednávky  
Dokumentace pro stavební povolení do 12. týdnů od objednávky

V Ostravě, dne 12. 7. 2017

Ing. Libor Matúš  
jednatel společnosti