

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/2871/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NBAA/003/016/2017

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle
bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 2777/70/6/2017 ze dne
25. května 2017
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Irena Šikulová, tel.: + 420 727 865 391, e-mail: irena.sikulova@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupena: Ing. Ondřejem NOVÁKEM, předsedou představenstva
Ing. Jiřím DYNKOU, členem představenstva
ve věcech smlouvy Ing. Ladislav JANČÍK, ředitel Oblasti Střed
Ing. Klára KALÁBOVÁ, ekonom Oblasti Střed
ve věcech technických Ing. Jan VAVŘÍK, vedoucí PJ Přerov
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan VAVŘÍK, tel.: 602 551 193, Josef BEDNÁŘ, tel.: 602 742 420

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov**“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projekční společností PRINTES-ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov, IČ 25391089, zpracované 04/2013 a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal

místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 55 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je na pozemcích p.č. 239/1, 239/6, 239/19, 247/20, 247/22, 674/5 v k.ú. Henčlov, viz. projektová dokumentace stavby.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1.317.514,54 Kč
sazba DPH je 21 %	276.678,10 Kč
cena celkem	1.594.192,64 Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž **se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani** (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevyšují maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku, event. části díla.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

 - a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.



7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu jan.vavrik@strabag.com, faxem na číslo 581 702 301 či datovou schránkou (8yuchp8).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluknost a prašnost a zajistí čištění

stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno

zhotovitelem a objednatelem.

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vadu díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: 581 702 301 nebo
 - b) e-mail: jan.vavrik@strabag.com, neboadresu: STRABAG a.s., Tovačovská 974, 751 52 Přerov
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **2.000.000,-- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,-- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. Při nesplnění povinností podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinnosti.
11. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;

- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
- c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 30.5.2017
 - nabídce zhotovitele z 14.6.2017
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 73. schůzi konané dne 13. července 2017, usnesením č. 2945/73/6/2017 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Smlouvu za zhotovitele přezkoumala: Ing. Eva Novotná - OTÚ Oblasti Střed

Smlouvu za zhotovitele odsouhlasil: Ing. Jan Vavřík - vedoucí PJ Přerov

25. 07. 2017


V Přerově

24. 07. 2017

V Olomouci dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora



Ing. Ladislav Jancík, ředitel Oblasti Střed



Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Statutární město Přerov
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov
IČ: 00301825

Oprávněná osoba: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: STRABAG a.s.
Adresa/sídlo žadatele: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

V Přerově


25. 07. 2017

Datum

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. SML/2871/2017 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.



Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora



REKAPITULACE STAVBY

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230

Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV

Datum: 14.6.2017

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy UKS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odnošujícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH **1 317 514,54**

DPH základní	21,00%	ze	1 317 514,54	276 678,10
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 594 192,64**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230

PŘEROV VIII - HENČLOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

STRABAG a.s.

Datum:

Projektant:

##

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘE

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 317 514,54	1 594 192,64	
SO 101	KOMUNIKACE A CHODNÍKY	1 220 309,98	1 476 575,08	ING
SO 901	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	27 146,10	32 846,80	VON
SO 902	OSTATNÍ NÁKLADY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	70 058,46	84 770,76	OST

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl. 230

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY

KSO: 822 27

Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV

Datum: 14.06.2017

Zadávatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

1 220 309,98

DPH základní	21,00%	ze	1 220 309,98	256 265,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 476 575,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230
Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV Datum: 14.06.2017
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 220 309,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 220 309,98

1 - Zemní práce	138 594,43
5 - Komunikace	680 229,63
8 - Trubní vedení	42 738,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	356 736,38
99 - Přesun hmot	2 011,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230
Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV Datum: 14.06.2017
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 220 309,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 220 309,98

1 - Zemní práce

138 594,43

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic " B/8 rozebrání beton.dlažby 300/300 " 63,4 63,400 " B/9 rozebrání beton.dlažby 500/500 " 1,5 1,500 Součet 64,900	m2	64,900	39,50	2 563,55	CS ÚRS 2010 01
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100-150 mm " B10/ vybour.bet.ploch přejezdů v chodnících, tl. 120mm " 18,70 18,700	m2	18,700	205,90	3 850,33	CS ÚRS 2010 01
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100-150 mm " B11/ vybour.bet.ploch přejezdů v chodnících tl.120mm " 8,80 8,800	m2	8,800	156,00	1 372,80	CS ÚRS 2010 01
4	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm " B/4 " 1624,0 1 624,000	m2	1 624,000	32,30	52 455,20	CS ÚRS 2010 01
5	K	113151314	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm s překážkami v trase s naložením " viz.TZ: přesah napojení zarovnávacího " 0,25*28,6 7,150	m2	7,150	301,20	2 153,58	CS ÚRS 2010 01
6	K	1132011121	Vytrhání obrub silničních kamenných s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek " B/ 6 " 8,0 8,000 " N15: předláždění kamen.silniční obrubník " 108,0 108,000 Součet 116,000	m	116,000	101,10	11 727,60	
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých " výkaz Bouracích prací v techn.zprávě " 171,000 76,30 13 047,30 " B/5 : silniční " 140,0 140,000 " B/7 : chodníkové " 24,0 24,000 Mezisoučet 164,000 " výkaz objektů Navržených výkr. situace " 7,0 7,000 " N14: předláždění bet.silniční obrubník " 7,0 7,000 Součet 171,000	m	171,000	76,30	13 047,30	CS ÚRS 2010 01
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek " N10: předláždění 1 řádek kostky - drobné " 98,0 98,000	m	98,000	50,50	4 949,00	CS ÚRS 2010 01
9	K	1132031111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek velkých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na doprav.prostředek " N11: předláždění 1 řádek kostky - velké " 363,0 363,000	m	363,000	55,30	20 073,90	
10	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 " výkaz TZ : Přípravné a bourací práce " 40,500 127,30 5 155,65 " B12/ výkop tl. 240mm pro -kci chodníku/ z plošné dlažby" 0,1 0,100 " B13/ výkop tl. 150mm pro -kci chodníku/ ze ZD 6 " 4,6 4,600 " B14/ výkop tl. 220mm pro -kci chodníku/ ze ZD 8 " 5,0 5,000 " B15/ výkop pro obrubníky " 30,8 30,800 ODKOPl4 40,500 Mezisoučet 40,500	m3	40,500	127,30	5 155,65	CS ÚRS 2010 01
11	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlo ODKOPl4/2 20,250	m3	20,250	9,50	192,38	CS ÚRS 2010 01
12	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 ODKOPl4 40,500 Součet 40,500	m3	40,500	115,50	4 677,75	CS ÚRS 2010 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky ODVOZzem 40,500	m3	40,500	19,40	785,70	CS ÚRS 2010 01
14	K	1712012111	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - zemina a kamení ODVOZzem 40,500	m3	40,500	203,20	8 229,60	
15	K	180402111	Založení parkového travníku vysevem v rovině a ve svahu do 1:5 =vč.zálivky a ošetřování do 1.seče (vč. seče) a odvozu odpadu, nejdéle však do 2měsíců " N 5: zatravnění " 29,0 29,000 TRAVA 29,000 Součet 29,000	m2	29,000	19,50	565,50	CS ÚRS 2010 01
16	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná TRAVA*0,035*1,03 1,045	kg	1,045	124,80	130,42	CS ÚRS 2010 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	29,000	9,90	287,10	CS ÚRS 2010 01
			OHUMUSm2		29,000			
18	K	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	114,700	20,90	2 397,23	CS ÚRS 2010 01
			" N2/ skl. zámková dlažba tl. 80mm = přejezdy "		15,000			
			15,0					
			" N3/ skl. zámková dlažba tl. 60mm = chodníky "		26,500			
			26,5					
			" N4/ skl. bet.plošná dl. tl.40mm = chodníky "		0,500			
			0,5					
			" N6/ skl. zámk.dl.tl. 80mm= přejezdy: varovný pás "		43,000			
			43,0					
			" N7/ skl. zámk.dl. tl. 60mm = chodníky -varovný pás "		4,000			
			4,0					
			" +rozšíř. pod obrubníky u chodníku: vzor.řez.Martinská "		25,700			
			0,2*42,5+0,4*43,0					
			Součet		114,700			
19	K	181301102	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	29,000	29,70	861,30	CS ÚRS 2010 01
			" N5: ohumusování tl.0,15m "	29,0	29,000			
			Součet		29,000			
20	M	1037150001r12	katrovaná zemina pro sadové úpravy /vč. dovozu +složení pro rozhrnutí	m3	4,481	534,80	2 396,44	
			0,15*OHUMUSm2*1,03		4,481			
21	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	29,000	7,10	205,90	CS ÚRS 2010 01
			OHUMUSm2		29,000			
22	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	29,000	5,90	171,10	CS ÚRS 2010 01
			TRAVA		29,000			
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	29,000	11,90	345,10	CS ÚRS 2010 01
			TRAVA		29,000			
5 - Komunikace							680 229,63	
24	K	5648511111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm	m2	31,000	133,80	4 147,80	
			" N3/ skl. zámková dlažba tl. 60mm = chodníky "		26,500			
			26,5					
			" N4/ skl. bet.plošná dl. tl.40mm = chodníky "		0,500			
			0,5					
			" N7/ skl. zámk.dl. tl. 60mm = chodníky -varovný pás "		4,000			
			4,0					
			Součet		31,000			
25	K	5648611111	Podklad ze štěrkodrtě 0-63 ŠD tl 200 mm	m2	24,400	168,00	4 099,20	CS ÚRS 2010 01
			" N2/ skl. zámková dlažba tl. 80mm = přejezdy "		15,000			
			15,0					
			" N6/skl. z.dl.tl. 80mm= přejezdy: skl.pod varovný pás ul.Martinská +TZ "	24,4-15	9,400			
			Součet		24,400			
26	K	5662011111	Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt profilací s doplněním kameniva drceného fr.8/16 - do 0,04 m3/m2	m2	1 624,000	22,60	36 702,40	
			" N1/ skl. asfalt.komunikace "	1624,0	1 624,000			
27	K	5731111139	Postřík živičný infiltrační (- bez posypu) z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 624,000	13,10	21 274,40	
			" N1/ skl. asfalt.komunikace / pod ACL "	1624,0	1 624,000			
28	K	573211111107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 631,150	11,80	19 247,57	
			" N1/ skl. asfalt.komunikace / pod ACO "	1624,0	1 624,000			
			" viz.TZ: přesah napojení zarovná.v.řezů "	0,25*28,6*1	7,150			
			Součet		1 631,150			
29	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 631,150	172,80	281 862,72	CS ÚRS 2010 01
			" N1/ skl. asfalt.komunikace "	1624,0	1 624,000			
			" viz.TZ: přesah napojení zarovná.v.řezů "	0,25*28,6	7,150			
			Součet		1 631,150			
30	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 624,000	158,40	257 241,60	CS ÚRS 2010 01
			" N1/ skl. asfalt.komunikace "	1624,0	1 624,000			
31	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 vč.lože drt' 4-8, tl.do 40mm	m2	30,500	224,90	6 859,45	CS ÚRS 2010 01
			" N3/ skl. zámková dlažba tl. 60mm = chodníky "		26,500			
			26,5					
			" N7/ skl. zámk.dlažba tl. 60mm = chodníky-varovný pás "		4,000			
			4,0					
			Součet		30,500			
32	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	4,000	21,00	84,00	CS ÚRS 2010 01
			" N7/ skl. zámk.dlažba tl. 60mm = chodníky-varovný pás "	4,0	4,000			
33	M	5924511002	dlažba zámková - tvar obdélník - 20x10x6 cm přírodní	m2	27,295	152,10	4 151,57	
			" N3/ skl. zámková dlažba tl. 60mm = chodníky "	26,5*1,03	27,295			
34	M	5924511902	dlažba zámková pro nevidomé -tvar obdélník - 20x10x6 cm červená	m2	4,120	476,80	1 964,42	
			" N7/ skl. zámk.dlažba tl. 60mm = chodníky-varovný pás "	4,0*1,03	4,120			
35	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	58,000	234,70	13 612,60	CS ÚRS 2010 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" N2/ skl. zámková dlažba tl. 80mm = přejezdy "		15,000			
			15,0					
			" N6/ skl. zámk.dlažba tl. 80mm = přejezdy -varovný pás "		43,000			
			43,0					
			Součet		58,000			
36	M	5924510904	dlažba zámková - tvar obdélník - 20x10x8 cm barevná: červená	m2	15,450	229,40	3 544,23	
			" N2/ skl. zámková dlažba tl. 80mm = přejezdy "		15,450			
			15,0*1,03					
37	M	59245119028	dlažba zámková pro nevidomé - tvar obdélník - 20x10x8 cm červená	m2	44,290	520,50	23 052,95	
			" N6/ skl. zámk.dlažba tl. 80mm = přejezdy -varovný pás "		44,290			
			43,0*1,03					
38	K	596811120t03	Kladení beton.dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva fr.0-4 tl. do 50mm, vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,500	243,60	121,80	
			" N4/ skl. bet.plošná dl. tl.40mm = chodníky "	0,5	0,500			
39	M	592453100st	STAVAJÍCÍ DLAŽBA - dlažba desková betonová 30x30x3,5 cm	m2	0,500	24,20	12,10	
			" viz. TZ: budou vybrány zachovalé dlaždice z rozebranych chodníků HBB30/30 "					
			" N4/ skl. bet.plošná dl. tl.40mm = chodníky: "	0,5	0,500			
40	K	5991411110	Vyplnění spáry zarovnávacího řezu v obrusné vrstvě živinovou zálitvou	m	28,600	78,70	2 250,82	
			" úprava styčné spáry zarovnávacích řezů "		28,600			
			28,6					
8 - Trubní vedení						42 738,10		
41	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	1 188,20	8 317,40	CS ÚRS 2010 01
42	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	8,000	1 292,90	10 343,20	CS ÚRS 2010 01
43	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	25,000	963,10	24 077,50	CS ÚRS 2010 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						356 736,38		
44	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	373,500	224,20	83 738,70	CS ÚRS 2010 01
			" N 9: nový 1 řádek kostky - velké "	10,5	10,500			
			" N11: předláždění 1 řádek kostky - velké "	363,0	363,000			
			Součet		373,500			
45	M	58380159091	kostka velká- DOVEZENA ZE SKLADKY INVESTORA vč. naložení a dovozu ze 7 km: stáv.očišt.kostka dlažební velká, mat.sk.1/2 velikost 15/17	t	3,072	167,40	514,25	
			" viz. TZ: e) Návrh zpevněných ploch =...silniční kamenné obruby na uložení Magistrátu "					
			" dtto platí i pro žulové kostky "					
			" N 9: nový 1 řádek kostky - velké "		0,689			
			10,5*0,065*1,01					
			" N11: předláždění 1 řádek kostky - velké (10% doplnění)		2,383			
			" 0,10*(363,0*0,065*1,01)					
			Součet		3,072			
46	M	583801590stav	STAVAJÍCÍ OČISTĚNA - kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 (žula) velikost 15/17	t	21,236	78,90	1 675,52	
			" N11: předláždění 1 řádek kostky - velké (90% stávaj.) "		21,236			
			0,90*(363,0*0,065)					
47	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,000	199,90	36 181,90	CS ÚRS 2010 01
			" N 8: nový 1 řádek kostky - drobné "	83,0	83,000			
			" N10: předláždění 1 řádek kostky - drobné "	98,0	98,000			
			Součet		181,000			
48	M	58380120091	kostka drobná- DOVEZENA ZE SKLADKY INVESTORA vč. naložení a dovozu ze 7 km: stáv.očišt.kostka dlažební drobná, mat.sk.1/2 velikost 8/10 cm	t	2,272	190,40	432,59	
			" viz. TZ: e) Návrh zpevněných ploch =...silniční kamenné obruby na uložení Magistrátu "					
			" dtto platí i pro žulové kostky "					
			" N 8: nový 1 řádek kostky - drobné "		2,032			
			83,0*0,024*1,02					
			" N10: předláždění 1 řad.kostky - drobné (10% doplnění) "		0,240			
			0,10*(98,0*0,024*1,02)					
			Součet		2,272			
49	M	583801220st	STAVAJÍCÍ OČISTĚNA - kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm	t	2,117	106,00	224,40	
			" N10: předláždění 1 řádek kostky - drobné: 90% stávaj. "		2,117			
			0,90*(98,0*0,024)					
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	262,50	32 550,00	CS ÚRS 2010 01
			" N12: nový bet.silniční obrubník "	117,0	117,000			
			" N14: předláždění bet.silniční obrubník "	7,0	7,000			
			Součet		124,000			
51	M	592174910	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	13,635	87,90	1 198,52	CS ÚRS 2010 01
			" N12: nový bet.silniční obrubník (- mimo přejezdové a náběhové / výkaz TZ) "		13,635			
			(117,0-71,5-32,0)*1,01					
52	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	72,215	84,40	6 094,95	CS ÚRS 2010 01
			" N12: nový bet.silniční obrubník: přejezdový (výkaz TZ) "		72,215			
			" 71,5*1,01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý,právní 100x15x15/25 cm	kus	32,320	242,40	7 834,37	CS ÚRS 2010 01
			" N12: nový bet.silniční obrubník: nábehové (výkaz TZ) "		32,320			
54	M	592174910stav	STAVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	6,300	13,20	83,16	
			" N14: předlážďení bet.silniční obrubník (90% stáv.) "		6,300			
55	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,500	224,30	9 532,75	CS ÚRS 2010 01
			" N16: nový beton.chodníkový obrubník "		42,500			
56	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	42,925	77,20	3 313,81	CS ÚRS 2010 01
			" N16: nový beton.chodníkový obrubník "		42,925			
57	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	141,500	456,40	64 580,60	CS ÚRS 2010 01
			" N13: nový kamen.silniční obrubník "		33,5			
			" N15: předlážďení kamen.silniční obrubník "		108,0			
			Součet		141,500			
58	M	58380333091	kamen.obrubník DOVEZENÝ ZE SKLADKY INVESTORA vč. naložení a dovozu ze 7 km: stáv.očistěný kamenný přímý obrubník 25x20cm	m	44,743	25,50	1 140,95	
			" viz. TZ: e) Návrh zpevněných ploch =...silniční kamenné obruby na uložení Magistrátu "					
			" N13: nový kamen.silniční obrubník "		33,835			
			" N15: předlážď.kamen.siln.obrubník (10% doplnění)"		10,908			
			0,10*108,0*1,01		44,743			
59	M	583803330st	STAVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ - obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 25x20	m	97,200	17,30	1 681,56	
			" N15: předlážďení kamen.silniční obrubník (90% stávaj.)"		97,200			
60	K	9178621111r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R do 1,0m	m	2,356	18,40	43,35	
			" R0,5 + R1,0 "		2,356			
61	K	9178621112r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 1,0 - 3,0m	m	3,142	18,40	57,81	
			" R2,0 "		3,142			
62	K	9178621113r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 3,0 - 5,0m	m	15,708	18,40	289,03	
			" R5,00 "		15,708			
63	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	28,600	44,60	1 275,56	CS ÚRS 2010 01
			" B1/ zarovnávací řez asf.obrusné vrstvy "		28,6			
64	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl 100 - 150 mm	m	22,000	132,90	2 923,80	CS ÚRS 2010 01
			" B3/ zarovnávací řez asfalt. přejezdů 120mm "		22,000			
65	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl 100 -150 mm	m	29,000	197,70	5 733,30	CS ÚRS 2010 01
			" B2/ zarovnávací řez beton. přejezdů 120mm "		29,0			
66	K	9389084111	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	7,150	21,00	150,15	
			" viz. TZ: přesah napojení zarovnávací řezů "		0,25*28,6			
67	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 631,150	7,10	11 581,17	CS ÚRS 2010 01
			" před pokládkou obrus.vrstvy se spoj.postříkem -kce 1/asf.komun." 1624,0		1 624,000			
			" dtto přesah napojení zarovnávací řezů "		7,150			
			0,25*28,6		1 631,150			
68	K	9790200001	Vyčištění podkladu v rýhách vybourané vozovky - pro obruby z kostek nebo obrubníky	m	734,000	6,30	4 624,20	
			" pro dodatečné zřízení (případně výměnu) obrub mezi stávajícími podklady komunikací "					
			" kostky "		554,500			
			" obrubníky "		308,000			
			" odpočet uprav.rýh pláně u kompletní nové -kce chodníku /vzor.řez ul.Martinská "		-128,500			
			-(42,5+43*2)		734,000			
69	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	115,000	42,00	4 830,00	CS ÚRS 2010 01
			" N14: předlážďení bet.silniční obrubník "		7,0			
			" N15: předlážďení kamen.silniční obrubník "		108,0			
			Součet		115,000			
70	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,500	63,00	31,50	CS ÚRS 2010 01
			" pro N4/ skl. bet.plošná dl. tl.40mm chodníky = zpět.použití DM dlaždic "		0,5			
71	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	72,600	42,00	3 049,20	CS ÚRS 2010 01
			" N11: předlážďení 1 řádek kostky - velké "		363,0*0,20			
72	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	9,800	42,00	411,60	CS ÚRS 2010 01
			" N10: předlážďení 1 řádek kostky - drobné "		98,0*0,10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km " 1/ bilance sutě : odvoz na skládku s Poplatkem "	t	417,096	43,40	18 101,97	CS ÚRS 2010 01
			" sut vč.DM hmot celkem "		453,15			
			" - předláždění drob. kostky/obruba "					
			0,90*(98*0,024)				-2,117	
			" - předláždění velké kostky/obruba "					
			0,90*(363*0,065)				-21,236	
			" - předláždění obrubníky kamenné "					
			0,90*(108*0,125)				-12,150	
			" - předláždění obrubníky bet.silnič. "					
			0,90*(7*0,080)				-0,504	
			" - zpětné desková dlažba HBB 30/30 "					
			0,5*0,095				-0,048	
		SUTskladP	Mezisoučet SUT na skládku poplatkem		417,096			
74	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km SUTskladP*(8-1)	t	2 919,673	6,00	17 518,04	CS ÚRS 2010 01
75	K	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí " odhad do 10% rozbitých kostek pro předláždění (nalož. až po probírce při čištění) "	t	2,595	53,80	139,61	CS ÚRS 2010 01
			" N10: předláždění 1 řádek kostky - drobné "					
			0,10*(98,0*0,024)				0,235	
			" N11: předláždění 1 řádek kostky - velké "					
			0,10*(363,0*0,065)				2,360	
			Součet				2,595	
76	K	97908721211	Technická oprava =rozbití bouraných staveb. hmot z betonu na suťovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku, s naložením na dopravní prostředek " DM beton. dlaždice tl.4cm "	t	22,737	21,80	495,67	
			63,4*0,095				6,023	
			" DM beton. dlaždice tl.6cm "					
			1,5*0,144				0,216	
			" bourané obrubníky (určené do sutě) "					
			" B5: beton. obrubníky silniční "					
			140*0,080*1,1				12,320	
			" B6: kamen. obrubníky 25/20 "					
			8*0,125*1,1				1,100	
			" B7: beton. obrubníky chodníkové "					
			24*0,058*1,1				1,531	
			" z předlážděných obrubníků -poškozené (odhad do 10%) "					
			" N14: předláždění obrubníky bet.silnič. "					
			0,10*(7*0,080*1,1)				0,062	
			" N15: předláždění obrubníky kamenné "					
			0,10*(108*0,125*1,1)				1,485	
			Součet				22,737	
77	K	979099115101c	Poplatek skládkovné neseparovaná suť - beton nadělený na max. rozměr 500 mm " suť odvoz na skl.s poplatkem/recykl (betony,zbytky podsypů)" SUTskladP " - asfalt.sut A (frézovaný) "	t	119,456	83,20	9 938,74	
			-SUTasfaltA				-0,915	
			" - asfalt.sut C (bouraný s příměsí) "					
			-SUTasfaltC				-296,725	
			Součet				119,456	
78	K	979099145302a	Poplatek skládkovné separovaná suť z asfaltových povrchů - odfrézovaná živice čistá SUTasfaltA " asfalt Frézovaný tl. 5cm "	t	0,915	83,20	76,13	
			7,15*0,128				0,915	
79	K	979099145302c	Poplatek skládkovné neseparovaná suť z asfaltových povrchů - živice kry, nadělené na max. rozměr 500 mm " bour.asfalt./přejezdy 12cm +vozovka 10cm "	t	296,725	83,20	24 687,52	
		SUTasfaltC	8,8*0,316+1624*0,181				296,725	
99 - Přesun hmot							2 011,44	
80	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným PRESUNDlazby " skl. dlážděných: chodníků, přejezdů "	t	21,032	17,80	374,37	CS ÚRS 2010 01
			21,032				21,032	
81	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným 298,502-PRESUNDlazby	t	277,470	5,90	1 637,07	CS ÚRS 2010 01
							277,470	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230

Objekt: SO 901 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

PŘEROV VIII - HENČLOV

Datum:

14.06.2017

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

27 146,10

DPH základní	21,00%	ze	27 146,10	5 700,68
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

32 846,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230
Objekt: SO 901 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY
Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV Datum: 14.06.2017
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	27 146,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 146,10
0 - Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO	27 146,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230
Objekt: **SO 901 - VEDLEJŠÍ NAKLADY**
Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV Datum: 14.06.2017
Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 27 146,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 146,10

0 - Vedlejší rozpočtové náklady pro všechny SO 27 146,10

1	K	03000100011	Zařízení staveniště: pro všechny SO - Náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště / v rozsahu dle výpisu ve výkazu výměr položky " Náklady na zařízení staveniště " " (globální zařízení staveniště - GZS) " " kryjí náklady na zajištění pomocných provozů " " nutných k provedení stavebních a montážních " " prací. Kryjí náklady na nezbytné " " budované objekty stavby sloužící " " dočasně jako zařízení staveniště, " " také kryjí vypracování dokumentace " " a likvidaci dočasných objektů " " Předpokládaný resp. odhadovaný rozsah " " 1 ks - kanceláře/kancelář techn.dozoru investora a projektanta " " 1 ks - sociální objekty pro pracovníky stavby " " 150 m2 - skladovací plochy, zařízení staveniště -stávající zpevněné plochy (pronájem) " " 50 bm - vnější oplocení " " 150m2 - uvedení plochy se zařízením staveniště do původního stavu " " 5 ks - provizorní přístupy k nemovitostem " " 100 m2 - čistící zóna u výjezdů ze staveniště " " poplatky za energie a vodu po dobu výstavby " " BOZP " " Součástí je i projednání a povolení " " komplet GZS " 1 " komplet GZS " 1	kpl	1,000	14 311,60	14 311,60	
2	K	04520300011	Kompletační činnost - pro všechny SO	kpl	1,000	594,20	594,20	
3	K	07000100011	Provozní vlivy : pro všechny SO Ustatní náklady: pro všechny SO - dočasné dopravné značení a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby / v rozsahu dle výpisu ve výkazu výměr položky " včetně dopravního řešení a " " povolení MěÚ Přerov - OD, Policie ČR-DI, " " vč. zajištění provedení dočasného " " dopravního značení " " komplet " 1	kpl	1,000	1 782,60	1 782,60	
4	K	09000100011	Ustatní náklady: pro všechny SO - dočasné dopravné značení a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby / v rozsahu dle výpisu ve výkazu výměr položky " včetně dopravního řešení a " " povolení MěÚ Přerov - OD, Policie ČR-DI, " " vč. zajištění provedení dočasného " " dopravního značení " " komplet " 1	kpl	1,000	10 457,70	10 457,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230

Objekt: SO 902 - OSTATNÍ NÁKLADY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

KSO:

Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV

Datum: 14.06.2017

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS(CS). Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH

70 058,46

DPH základní	21,00%	ze	70 058,46	14 712,28
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 770,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230		
Objekt:	SO 902 - OSTATNÍ NÁKLADY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Místo:	PŘEROV VIII - HENČLOV	Datum:	14.06.2017
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV	Projektant:	PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
Uchazeč:	STRABAG a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	70 058,46
OST - Ostatní	70 058,46
001 - Ostatní náklady pro provádění stavby pro všechny SO	70 058,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ V UL. NOVÁ A MARTINSKÁ V PŘEROVĚ VIII - HENČLOV - úprava dle vyhl.230
 Objekt: **SO 902 - OSTATNÍ NÁKLADY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
 Místo: PŘEROV VIII - HENČLOV Datum: 14.06.2017
 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘERO
 Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 058,46

OST - Ostatní

70 058,46

001 - Ostatní náklady pro provádění stavby pro všechny SO

70 058,46

1	K	01210300011	Geodetické práce před výstavbou - Vytýčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem	bod	12,000	178,30	2 139,60	
" vč. vyprac.TZ (vč. souřadnic) a situace " " - ověřeno kulatým razítkem a dodatkem " " dle právních předpisů. Vše 4 x graficky " " + digitálně " " body " 12 12,000								
2	K	01210300012	Geodetické práce před výstavbou -Vytýčení hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavby	m	160,000	154,50	24 720,00	
" vytýčení hranic pozemků u vlastníků, " " kteří nedali souhlas s realizací stavby " " a nesmí být tyto pozemky dotčeny " " délka " 160,0 160,000								
3	K	01220300011	Geodetické práce při provádění stavby -Vytýčení stavby v průběhu stavby	bod	95,000	154,50	14 677,50	
" Vytýčení objektů stavby a pevných " " vytyčovací bodů včetně fixace " " a obnovení zhotovitelem " " body " 95 95,000								
4	K	01230300011	Geodetické práce po výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu	ha	0,200	11 883,80	2 376,76	
" Vyhotovení zaměření skutečného " " provedení - 6 x dokumentace " " listinné a digitální podobě " " plocha / ha " 0,20 0,200								
5	K	01240300111	Kartografické a fotografické práce - Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou a po stavbě)	soubor	3,000	594,20	1 782,60	
" Fotodokumentace stavby před " " zahájením stavby, v průběhu výstavby " " a po stavbě -zařazení fotek do fotoalba " " v časové posloupnosti s popisem " " činností a číslem objektů " " 3 x v listinné a digitální podobě " " komplet " 3 3,000								
6	K	01325400011	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	594,20	594,20	
" 4 x vyhotovení - dokumentace v listinné " " a digitál. podobě, zakreslení změn PD " " vč.revizí, prohlášení o shodě, " " likvidace odpadů apod. " " komplet " 1 1,000								
7	K	02200300011	Příprava staveniště - zajištění konstrukci IS - vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací - v intravilánu	set	6,000	1 782,60	10 695,60	
" legenda sítí " 6 6,000								
8	K	04320300011	Zkoušky a měření - kontrolní měření kvality prací	kpl	1,000	11 883,80	11 883,80	
" v rozsahu projektem předepsaných " " a dalších potřebných zkoušek " " prováděných prostřednictvím " " akreditovaných zkušeben " " komplet " 1 1,000								
9	K	09170300011	Náklady na údržbu -úpravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby, vč. postupného přesunu popelnic (viz. smlouva o dílo...přemístění nádob)	kpl	1,000	1 188,40	1 188,40	
" komplet " 1 1,000								

„Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“

Zadavatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Časový harmonogram postupu prací

[illegible]

1

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 55 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in bold red capital letters, centered between two horizontal black bars.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Za zhotovitele **STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744** prohlašujeme, že v rámci provádění stavebních prací na veřejné zakázce:

„Oprava komunikací v ul. Nová a Martinská v Přerově VIII-Henčlov“

zhotovitel nepředpokládá zajištění stavebních prací pomocí poddodavatelů.

V Olomouci, dne 24. 07. 2017

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in bold blue capital letters, centered between two horizontal blue bars.

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)


.....
Ing. Ladislav JANČÍK
ředitel Oblasti Střed
.....
Ing. Klára KALÁBOVÁ
ekonom Oblasti Střed