


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 1.ETAPA -
1.NP

Objekt:
2090 - Vedlejší rozpočtové náklady



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 1.ETAPA -
1.NP

Objekt:

2090 - Vedlejší rozpočtové náklady




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 1.ETAPA -
1.NP


Objekt:

2090 - Vedlejší rozpočtové náklady



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2405
Stavba: PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA - 1.PP



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2405


Stavba: PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA - 1.PP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:
2021 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - 2. etapa



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2021 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - 2. etapa




SOUPIS PRACÍ


Stavba:


PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP


Objekt:


2021 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - 2. etapa


















KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:
2022 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 2. etapa



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2022 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 2. etapa




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP


Objekt:

2022 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 2. etapa



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP
Objekt:
2023 - D.1.4.2 - Vytápění - 2. etapa



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2023 - D.1.4.2 - Vytápění - 2. etapa




SOUPIS PRACÍ


Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2023 - D.1.4.2 - Vytápění - 2. etapa






KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:
2027 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika - 2 etapa



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2027 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika - 2 etapa




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:


2027 - D.1.4.3 - Vzduchotechnika - 2 etapa



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:
2028 - D.1.4.4 - Elektroinstalace (Silnoprúd) - 2. etapa



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2028 - D.1.4.4 - Elektroinstalace (Silnoproud) - 2. etapa




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP


Objekt:

2028 - D.1.4.4 - Elektroinstalace (Silnoproud) - 2. etapa



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP
Objekt:
2029 - D.1.4.5 - Slaboproud - 2. etapa



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2029 - D.1.4.5 - Slaboproud - 2. etapa




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:


2029 - D.1.4.5 - Slaboproud - 2. etapa



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:
2092 - Vedlejší rozpočtové náklady



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP

Objekt:

2092 - Vedlejší rozpočtové náklady




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 2.ETAPA -
1.PP


Objekt:

2092 - Vedlejší rozpočtové náklady



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2405
Stavba: PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA - VSTUP



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2405


Stavba: PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA - VSTUP



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:
2031 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – 3.etapa



Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2031 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – 3.etapa




SOUPIS PRACÍ


Stavba:


PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2031 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – 3.etapa








KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:
2032 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 3. etapa



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2032 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 3. etapa




SOUPIS PRACÍ


Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2032 - D.1.4.1 - Zdravotechnika - 3. etapa






KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:
2093 - Vedlejší rozpočtové náklady



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2093 - Vedlejší rozpočtové náklady




SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti - 3.ETAPA -
VSTUP

Objekt:

2093 - Vedlejší rozpočtové náklady



Harmonogram postupu prací

PJ Ostrava - Rekonstrukce sociální budovy II, nocležna a školící místnosti

[illegible]

V Ostravě dne 24.09.2024

Zpracovatel: **MŽT Stavitelství, a.s.**