
S M L O U V A

Číslo smlouvy objednatele: 0 2 E U -0 0 1 193 
Číslo smlouvy konzultanta: 2024/ŘSD/08-E (24-361)

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0078
Název související veřejné zakázky: D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru

(TDI)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478 
státní podnik

a

1. PRAGOPROJEKT/INFRAM 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
při elektronickém podpisu 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu - 2022 “

-  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

a
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INFRAM, a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupen:
jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího 
rozsahu -  2022 “

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na stavbu D8 PHS Chabařovice a D8 
PHS Stadice. Výkon TDI bude spojen pro obě PHS, které jsou nedaleko od sebe, budou realizovány v jednom čase 
a pravděpodobně jedním zhotovitelem (na obě stavby podal nej výhodnější nabídku stejný zhotovitel -  aktuálně 
probíhá hodnocení nabídek). Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby 
v závislosti na předpokládané délce stavby. Výkon stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického 
pokynu Ministerstva dopravy ČR, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon 
stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu -  2022, 01ST-000947, ev. 
číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-048494 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Vysvětlení Smluvních podmínek
3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro 

projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
6) Rámcová dohoda
7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK 

č.j. 51/2019-120-TN/l
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Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 622 000 Kč

DPH: 340 620 Kč

včetně DPH: 1 962 620 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové 
dohody)je

6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za konzultanta

Článek III.
Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu Objednatele
termín dokončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad 250 dnů). Doba pro dokončení 
plnění Díla dle Smlouvy v žádném případě neuplyne před dokončením stavby.

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D8 PHS Chabařovice

D8 PHS Stadice

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

Nepoužije se.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta Nepoužije se.. Pro změnu sub- 
konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob
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zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: 

Nepoužije se.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující Nepoužije se.

5. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v 
následujícím rozsahu: Nepoužije se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto 
skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se 
zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří 
nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, 
aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

odbor:
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Email:
K rukám:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti 
a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn 
střet zájmů ve vztahu k fýzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

9. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářej ících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozděj ších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
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3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.16 
12:24:48+02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru pro stavbu „D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  
výkon stavebního dozoru (TDI)“
Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci 
jednotlivých prací a firem na staveništi.

CDS
Součástí zakázky jsou konzultační činnosti jejichž cílem je implementace digitální správy, evidence a oběhu 
dokumentů stavby v průběhu její realizace.
Rozsah činností:

správa Centrálního datového skladu Objednatele 
koordinátor společného datového prostředí
implementace Metodiky měření včetně nastavení procesů souvisejících se schvalováním provedených množství, 
nastavení skupin a kategorií soupisu prací, poskytnutí Systému pro digitální evidenci měření provedených prací

Správa Centrálního datového skladu Objednatele
Validace dat a jejich správa v Centrálním datovém skladu Objednatele. Vyhodnocení elektronických podkladů 
zjišťovacích protokolů, fakturace a odsouhlasených ZBV (změny během výstavby). Součástí je kontrola úplnosti 
a správnosti elektronických dat zhotovitele stavby ve formátu XC4 a jejich souladu s listinným originálem 
dokumentů Objednatele, včetně vystavení protokolů o validaci dat a vytvoření souvisejících přehledů a sestav. 
Zakázka zahrnuje také základní konzultace při zjištění nekompatibility dat. Konzultační činnosti budou 
poskytovány po dobu realizace stavby.
Podrobná specifikace činností:
Vytvoření přehledné evidence o změnách v ceně stavby a aktuálním stavu čerpání jednotlivých stavebních 
objektů, a to v podrobnosti položkového rozpočtu v návaznosti na platné směrnice objednatele.
Sběr a kontrola podkladů
Elektronická data ve formátu XC4 bude zpracovatel v pravidelných měsíčních intervalech zajišťovat od 
zhotovitele stavby. Doklady o změnách rozpočtu stavby a fakturaci bude zpracovatel získávat prostřednictvím 
TDS. Vyhodnocení dat bude prováděno zejména v rozsahu změn nabídkové ceny položek, duplicitní čerpání a 
přečerpání položek.
Aktualizace CDS ASPE Objednatele
Po provedených kontrolách bude dle příslušné interní směrnice aktualizován Centrální datový sklad ASPE 
provozovaný v rámci Objednatele.
Požadované výstupy:
- Protokoly o shodě digitálních dat a případných listinných podkladů (budou měsíčně zaslány elektronicky)

- Závěrečná zpráva -  1x digitálně
- Aktualizace CDS ASPE Objednatele -  služba je prováděna průběžně na serveru Objednatele
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Koordinátor společného datového prostředí
Zajištění elektronického úložiště pro Strany a Správce stavby ve smyslu čl. 1.9.7.1 ZTKP smlouvy Stavby, které 
bude svou funkcionalitou odpovídat požadavkům na CDE ve smyslu Metodiky pro výběr společného datového 
prostředí (CDE).
Součástí zakázky je vytvoření, správa a kontrola klíčových procesů (workflow) a dokumentů stavby ve formě 
poskytnutí služby koordinátora společného datového prostředí (dále jen „Koordinátora^) a odborné konzultační 
služby vztahující se k předmětu díla.
Závazným východiskem pro činnost a poskytování služeb koordinátora jsou Metodiky Státního fondu dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“)
Tyto Metodiky uvádí kromě klíčových základních požadavků na funkcionality a vlastnosti CDE i požadavky na 
práci s daty, dokumenty a procesy. Koordinátor zajišťuje správné fungování a spolupráci všech zúčastněných 
stran v CDE dle předem definovaných parametrů a garantuje tak bezproblémový průběh stavebního projektu z 
pohledu digitalizace, a to v souladu se shora uvedenými metodikami.
Koordinační činnost ve vztahu k CDE: 
tvorba procesních a schvalovacích schémat
úprava procesních a schvalovacích schémat, projednání a implementace do projektu (zejména procesy 
schvalování změn během výstavby, schvalování RDS, schvalování TePř apod.),
kontrola nad dodržováním stanovených procesů, jejich úprava na základě požadavku objednatele, jejich editace v 
CDE
založení přístupů účastníkům projektu,
nastavení rolí a práv pro účastníky projektu,
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)
koordinační činnost jednotlivých účastníků celého cyklu Stavby,
rozdělení rolí v projektu na základě odpovědnosti
koordinace schůzek, jejich plánování
řešení souvisejících otázek mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, případně dalšími rolemi 
hlavní kontaktní osoba mezi objednatelem a poskytovatelem CDE, řešení požadavků 
Datové práce:
-  správa CDE spočívající v koordinaci činností v rámci CDE, podpory při řešení závad či chybné 
funkčnosti CDE s poskytovatelem CDE,
- digitalizace tištěných podkladů dle požadavků objednatele,
- studium a zatřídění podkladů,
- nahrání digitalizovaných podkladů TDS a Správce stavby do CDE,
- kontrola úplnosti dokumentů/podkladů,
- zajištění tvorby výstupů a jejich kompletaci po ukončení realizace projektu v prostředí CDE,
- zajištění kompatibility dat v průběhu realizace projektu

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci 
jednotlivých prací a firem na staveništi.

Činnost TDI zahrnuje zejména:
• účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu 

staveniště
• kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se 

zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU 
norem a předpisů
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• kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
• kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými 

smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
• kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
• kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných 

dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
• zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na 

jednání orgánů objednatele
• kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za 

účelem uvedení do provozu
• organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a 

vlastního přejímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších 
dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od 
zhotovitele v rozsahu smluv o dílo

• kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
• kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací 

od zhotovitele
• účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace
• správa datového uložiště

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkovém správy 
silnic.

Prostory pro Obiednatele/tvm Správce stavby
V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDI kanceláře. Kontrolní dny, výrobní výbory 
a porady budou probíhat přímo na stavbě.

• zahájení činnosti TDI na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
• ukončení činnosti TDI na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, 
je veškeré vybavení pracovníků TDI technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

- Konzultant je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne konzultanti objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Konzultant má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy).

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pjpk.cz).
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Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

Soupis prací

D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru (TDI)

Rámcová dohoda na výkon stawbního dozoru pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022 01ST-000947D

A ) C e lk e m : C E LK E M 330 0 0 0 ,0 0

B ) T e c h n ic k á  d o z o rč í s p rá v a  - c e lk e m : C E LK E M 1 292  0 0 0 ,0 0

C e lk e m  (b e z  D P H ) : 1 622  0 0 0 ,0 0
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru (TDI)“, v
souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

IČO: 04598555

SAGASTA s.r.o.
sídlo: Praha 4, Lhotka, 
Novodvorská 1010/14

Asistent specialista ekodozor 
1 %

IČO: 612 51 437 Technická pomoc se

GRID, a.s.
Praha 3, Vinohrady, Slezská

zeměměřičskými pracemi

2526/113 1 %

IČO: 251 86 116
Výroba a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí

KONTROL SERVIS s.r.o.
Maxima Gorkého 364, Místek, 738 
01 Frýdek-Místek

1 %
Protikorozní ochrana 
0,5 %

11



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

PRAGOPROJEKT/INFRAM -  RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru (TDI) - 
02EU-001193 (dále jen ..konzullani"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude 
podílet na realizaci služby D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru (TDI) - 
02EU-001193

Funkce
Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti
Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)
Asistent specialista geotechnika 

Asistent specialista geotechnika 

Asistent specialista zeměměřičství 

Asistent specialista ekodozor 
Asistent specialista protikorozní ochrany 

Asistent specialista protikorozní ochrany

Příjmení Jméno

12



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02EU-001193 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02EU-001193 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 155 0078
Název související veřejné zakázky: D8 PHS Chabařovice a D8 PHS Stadice -  výkon stavebního dozoru

(TDI)

Ředitelství silnic a dálnic s. p .,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO: 65993390 
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předám služby [doplní konzultant]
(dále jen ,,konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant] 
[doplní konzultant]

V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:
Datum: 18.10.2024 15:51:38 +02:00 13


