

Příkazní smlouva 

Ev. č. příkazce: 625-2017-OÚaHR/OIV
uzavřená na základě § 2430 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Mírové nám. 19, 467 51, Jablonec nad Nisou 

Zastoupené: 
JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského 

Za příkazce je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních:

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta,
ve věcech technických:
 
Ing. Pavel Sluka, Ing. Václav Foff
Bankovní spojení:

Komerční banka a.s. Jablonec nad Nisou
číslo účtu:


121451/0100     

IČ:



00262340

DIČ:



CZ00262340

dále jen "zadavatel stavby"

příkazník:

      
IBR Consulting, s.r.o.
zapsaný v Obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka235748
zastoupen:

      Ing. Františkem Benčem
Sídlo firmy: Sokolovská 352/215 Praha 9- Vysočany
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-8969260267/0100
IČ: 25023446
DIČ: CZ25023446




dále jen "koordinátor BOZP"

2. Předmět smlouvy  

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě statutárního města Jablonec nad Nisou: 
 „Zateplení MŠ Hřbitovní“

číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/15_019/0001917 
2.2

a) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

b) koordinátor BOZP bude plnit povinnosti uvedené v odstavci 2 §18 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění

2.3

Mezi další povinností koordinátora BOZP patří:
a) vypracovat oznámení o zahájení prací při realizaci, zaslat jej příkazci, který oznámení zašle oblastnímu inspektorátu práce dle §5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění (dále jen „oznámení“)

b) vypracovat změnu oznámení v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost náležitostí oznámení, zaslat ji příkazci, který změnu oznámení zašle oblastnímu inspektorátu práce

c) zajistit vyvěšení kopie oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště a po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby kontrolovat jeho vyvěšení, v případě odcizení či poškození oznámení zajistit vyvěšení nové kopie oznámení

d) vyžádat si od zadavatele stavby a zhotovitelů stavby veškeré podklady a informace pro svoji činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele stavby a zhotovitelů stavby zdržovat na staveništi a seznam osob zadavatele stavby a zhotovitelů stavby, kteří mu budou poskytovat potřebnou součinnost

e) vyžádat si od zhotovitele stavby nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil

f) zajistit odsouhlasení a podpis plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby

g) zajistit úpravu plánu BOZP a zajistit odsouhlasení a podpis upraveného plánu BOZP všemi zhotoviteli stavby v případě, kdy dojde během realizace stavby ke změnám, které způsobí neaktuálnost či nesprávnost či neúplnost stávajícího plánu BOZP

h) prokazatelně informovat zadavatele stavby o každé úpravě plánu BOZP

i) svolávat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP, které je koordinátor BOZP povinen navrhovat v souladu s odstavcem 2, písmenem a) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to za účasti zhotovitelů stavby, zadavatele stavby, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP; první kontrolní den k dodržování plánu BOZP bude svolán nejpozději do 10 dnů po zahájení prací na stavbě, další kontrolní dny budou svolávány dle návrhu koordinátora BOZP, minimálně však 1x za 30 kalendářních dnů

j) řídit kontrolní dny k dodržování plánu BOZP

k) pořizovat zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP a zajistit prokazatelné doručení kopie všem účastníkům kontrolního dne; v zápisech z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP uvede koordinátor BOZP mimo jiné:

informace o všech o podnětech a doporučeních, které od předchozího kontrolního dne vydal v souladu s odstavcem 1, písmenem b) §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od předchozího kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

hodnocení na základě provedených kontrol, zda jsou dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

upozornění na zjištěné nedostatky v dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP, vč. fotodokumentace a s upozorněním na zjednání nápravy, vč. popisu opatření navržených koordinátorem BOZP a s uvedením termínu na zjednání nápravy

doklad o tom, že zhotovitel stavby informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel stavby zvolil (pouze v zápisu z 1. kontrolního dne)

l) po ukončení činnosti odevzdat zadavateli stavby písemnou zprávu o činnosti koordinátora BOZP, která bude obsahovat mimo jiné:

originály všech zápisů z kontrolních dnů BOZP nebo jejich kopie opatřené originálním podpisem koordinátora BOZP a dovětkem „odpovídá originálu zápisu“ na každé straně zápisu

informace o všech o podnětech a doporučeních, které od posledního kontrolního dne vydal v souladu v souladu odstavcem 1 písmenem b §8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění

souhrn všech kontrol dodržování požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi provedených od posledního kontrolního dne, vč. uvedení data kontroly a fotodokumentace

hodnocení na základě provedených kontrol, zda byly dodržovány požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění na BOZP na staveništi či zda musel koordinátor BOZP požadovat po zhotovitelích stavby zjednání nápravy, vč. popisu jaká opatření navrhl koordinátor BOZP provést a v jakých termínech a zda byla náprava provedena a byl dodržen termín na její provedení

m) nahlásit zadavateli stavby každý případ, kdy zhotovitelé nedodržují nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění, a to i přes prokazatelné upozornění koordinátora BOZP; nahlášení bude provedeno do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu, který stanovil koordinátor BOZP zhotovitelům stavby k zjednání nápravy.

2.4 Příkazník je povinen označovat všechny vystavené faktury názvem 
„Zateplení MŠ Hřbitovní“

číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/15_019/0001917
Projekt „Zateplení MŠ Hřbitovní“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
3. Doba plnění

3.1

Výkon koordinátora BOZP je požadován od podpisu této příkazní smlouvy do předání a převzetí stavby mezi zhotoviteli stavby a zadavatelem stavby. Zadavatel stavby je oprávněn požadovat výkon činnosti koordinátora BOZP i při odstraňování vad a nedodělků stavby (zjištěných při přejímce stavby) za podmínek uvedených v této příkazní smlouvě. 

3.2

Předpokládaná doba realizace stavby:         od 07. 2017 do 10. 2017
4. Cena za výkon koordinátora BOZP a platební podmínky

4.1
Aktualizace plánu BOZP 10 000,-Kč bez DPH, cena včetně DPH 12100,-Kč.
Nejvýše přípustná částka za každý kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP/kromě aktualizace plánu BOZP/ činí:


12000,-Kč bez DPH


  2520,-Kč DPH 21%


14520,-Kč vč. DPH 21%

Celková částka za výkon koordinátora BOZP za předpokládanou dobu realizace stavby činí:


58000,-Kč bez DPH


12180,-Kč DPH 21%


70180,-Kč vč. DPH 21%

V případě prodloužení předpokládané doby realizace stavby bude částka za výkon koordinátora BOZP fakturována dle článku 4.

4.2

Koordinátor BOZP bude provádět měsíční fakturaci. Fakturovaná částka za měsíc výkonu činnosti koordinátora BOZP může dosáhnout maximálně výše nejvyšší přípustné částky.

4.3

Nejvýše přípustná částka za kalendářní měsíc výkonu koordinátora BOZP za neúplné měsíce (výkon nebude prováděn od prvního do posledního dne měsíce) bude snížena dle poměru dní výkonu k celkovému počtu dní v měsíci. 

4.4

Zadavatel stavby neposkytuje zálohu.

4.5

Splatnost faktur za výkon činnosti koordinátora BOZP bude 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu zadavatele stavby.

4.6

Podmínkou úhrady faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání kopie zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP, a to v požadovaném rozsahu, pokud měl být v daném měsíci svolán; do doby dodání zápisu z kontrolního dne v požadovaném rozsahu nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení zápisu z kontrolního dne k dodržování plánu BOZP může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP

4.7

Podmínkou úhrady závěrečné (poslední) faktury za výkon činnosti koordinátora BOZP je dodání písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP, a to v požadovaném rozsahu; do doby dodání zprávy nebude faktura uhrazena, ani kdyby uplynula její splatnost. 

Nedoložení písemné zprávy o činnosti koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu může být důvodem pro vrácení faktury a důvodem pro odstoupení od smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP.

4.8

Plán BOZP byl vypracován v rámci projektové přípravy.

5. Smluvní sankce

5.1

V případě prodlení zadavatele stavby s úhradou faktury má koordinátor BOZP právo požadovat po zadavateli stavby smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení. 

5.2

Bude-li zjištěno, že koordinátor BOZP řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku II. této smlouvy, je zadavatel stavby oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je zadavatel stavby oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení své smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok zadavatele stavby na náhradu škody v plném rozsahu.

6. Řešení sporů

6.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy, především dohodou. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi při plnění předmětu této příkazní smlouvy potřebnou součinnost. 

7.2

Koordinátor BOZP se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu zadavatele stavby a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. 

7.3

Koordinátor BOZP prohlašuje, že zadavatel stavby je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).

7.4

Tato příkazní smlouva zavazuje zadavatele stavby i koordinátora BOZP ke splnění závazků z této smlouvy plynoucí. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. 

7.5

Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

7.6

Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží zadavatel stavby a dva koordinátor BOZP. 

Jablonec nad Nisou 




v Liberci
dne: 
10.7.2017





dne: 10.7.2017
Za příkazce:





Za příkazníka:

…………………………………



…………………………………

JUDr. Ing. Lukáš  Pleticha



Ing. František Benč
náměstek  primátora




jednatel společnosti


…………………………………

Ing. Otakar Kypta 

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka







          Vedoucí oddělení investiční výstavby

Projekt „Zateplení MŠ Hřbitovní“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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