SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU

č. SML/0475/24
                                              č.j.11757/2024-SŽ-SSV, č. sml. SŽ: E617-S-5929/2024

„Modernizace a elektrifikace trati Otrokovice-Vizovice, část Otrokovice-Zlín střed do km 11,0“
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) a zákona č. 13/19997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Smluvní strany:

Zlínský kraj

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 760 01
IČO: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23 

(dále jen ZK)

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01 

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem M a l ý m, ředitelem

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano
a

Správa železnic, státní organizace          

se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

zastoupena ve věcech smluvních na základě pověření č. 1971 ze dne 16. 12. 2015 xxxxxxxxxx
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. A, vl. 48384

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I.

    Preambule

Zlínský kraj je vlastníkem silnice III/36746 umístěné na pozemcích p. č. 2812/79, p. č. 2812/90, p. č. 2812/91, p. č. 3200/20, p. č. 3203/09, p. č. 3203/10 a p. č. 3306/1 a tělesa silnice III/36746, jako stavby umístěné na pozemcích p. č. 3200/9, p. č. 3200/8 a p. č. 3203/7 (pozemky ve vlastnictví ČR-Správa železnic, s.o.) v k. ú. Otrokovice, silnice III/4973 umístěné na pozemcích p. č. 2226/7,    p. č. 2226/8, p. č. 2226/9, p. č. 2226/10 a p. č. 2226/40 a pozemků p. č. 2226/3, p. č. 2226/4, které jsou zastavěny stavbou silnice I/49 v k.ú Malenovice u Zlína, silnice III/43829 umístěné na pozemcích 906/264, p. č. 906/269, p. č. 906/329 v k.ú. Malenovice u Zlína, silnice III/49016 umístěnou na pozemcích p. č. 3565/91 a p. č. 3565/95 v k.ú. Zlín (dále jen „silnice“, „těleso silnice“, „pozemky“). 
ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stavebník hodlá realizovat stavbu s názvem „Modernizace a elektrifikace trati Otrokovice-Vizovice, část Otrokovice-Zlín střed do km 11,0” (dále jen “stavba”), která se dotkne mimo jiné výše uvedených silnic a tělesa silnice jejich součástí a příslušenství a pozemků.
Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností, za kterých Zlínský kraj a ŘSZK umožní stavebníkovi provést zásahy do silnic, tělesa silnice anebo do pozemků, a tedy realizovat stavbu, jak je definovaná touto smlouvou. 
Projektovou dokumentaci ve stupni DSP (dále jen „PD“) zpracovala xxxxxxxxxxxxx v prosinci 2020 a červenci 2023. Příslušné části PD tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
Zájmů ŘSZK se budou přímo dotýkat provozní soubory (dále jen „PS“), stavební objekty (dále jen „SO“), pozemky a těleso silnice v rozsahu dle předloženého seznamu dotčených nemovitostí, který tvoří přílohu č. 2 a rovněž nedílnou součástí smlouvy.  
Stavba je umístěna mimo jiné i na silničních pozemcích p. č. 2812/79, p. č. 2812/90, p. č. 2812/91,     p. č. 3200/20, p. č. 3203/09, p. č. 3203/10 a p. č. 3306/1, na pozemcích p. č. 3200/9, p. č. 3200/8        a p. č. 3203/7 (pozemky ve vlastnictví Česká republika-Správa železnic, s.o.), které jsou zastavěné stavbou silnice III/36746 v k. ú. Otrokovice, pozemcích p. č. 2226/7, p. č. 2226/8, p. č. 2226/9, p. č. 2226/10 a p. č. 2226/40 a pozemků p. č. 2226/3, p. č. 2226/4, které jsou zastavěny stavbou silnice I/49 v k.ú Malenovice u Zlína, pozemcích 906/264, p. č. 906/269, p. č. 906/329 v k.ú. Malenovice u Zlína a na pozemcích p. č. 3565/91 a p. č. 3565/95 v k.ú. Zlín zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín.
Části výše uvedených pozemků pod stavbou budou vzájemně majetkoprávně vypořádány samostatnou smlouvou mezi ZK a stavebníkem a mezi stavebníkem a ZK pod tělesem silnice III/36746 na základě oddělovacího geometrického plánu (dále jen „GP“) podle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Při předmětné stavbě nedojde ke změnám v situování a parametrech stávajících silnic ve vlastnictví ZK. 
Stavebník bere na vědomí, že byť je investorem Stavby, nestane se vlastníkem jakýchkoliv částí stavby, které spočívají ve změně či úpravě silnic jejích součástí či příslušenství (ve smyslu příslušných ustanovení ZPK), neboť vlastníkem silnic včetně jejích součástí a příslušenství zůstává dle ustanovení § 9 odst. 1) ZPK bez ohledu na realizaci stavby Zlínský kraj. Tím není dotčeno vlastnické právo stavebníka (případně třetích osob) k ostatním částem Stavby.   

Veškeré povinností a závazky, které stavebníkovi vyplývají z této smlouvy, splní stavebník na vlastní náklady, přičemž ŘSZK ani Zlínský kraj se nebudou na plnění takových povinností stavebníka nijak podílet, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ výslovně dohodnuto jinak.

Stavebník prohlašuje a zavazuje se, že jím v rámci stavby navrhovaná (i realizovaná) úprava tělesa pozemních komunikací (tj. Silnic) odpovídá a ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí bude odpovídat příslušným právním předpisům (zejména SZ, ZPK a Vyhlášce) příslušným ČSN a dalším technickým normám a podmínkám.

     II.

Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:
· na předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničním tělese
a pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· na zhotovení oddělovacího GP (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání trvale zastavěných pozemků mezi ZK a stavebníkem a mezi stavebníkem a ZK a pod tělesem silnice III/36746 s tím, že toto na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· na provedení vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK 
a stavebníkem a mezi stavebníkem a ZK a pod tělesem silnice III/36746, a to na základě samostatné smlouvy uzavřené nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

· na zhotovení a předložení GP pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrských sítích (věcného břemene) k části silničních pozemků dotčených stavbou dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této smlouvy stavebníkem nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí,

· na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací na silničních tělesech silnic a pozemcích,
· na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničním tělese 
a pozemcích dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 
· na předložení ověřené kopie pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
· na uvedení silničního tělesa silnic do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad 
a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnice nejpozději 
2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničních těles předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnic před zahájením stavby do doby uvedení silnic do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět pracovníkem ŘSZK. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic zpět pracovníkem ŘSZK. Splatnost faktury je 30 dní a platba je uhrazena dnem připsání finanční částky na účet ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku v následující výši:

· provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních – omezení dopravy:
· zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky: 20,- Kč/m2/den + DPH, 

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                   V případě jiného omezení silničních těles bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

· na uvedení silničních těles do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad 
a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění a příslušenství silnice nejpozději 
2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· na uvedení silničních pozemků, ve vlastnictví ZK do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání. 

ŘSZK má povinnost:  

· vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedené finanční náhrady za dočasné omezení užívání silničních těles silnic a pozemků stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.   
III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

· umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD pro stavební povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,

· vstupovat a vjíždět na silnice, silniční těleso a pozemky za účelem umístění a realizace stavby na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

· Stavebník má povinnost: 

· uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla,
· umístit a realizovat stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD podle podmínek (mj. technických, věcných a bezpečnostních) vyplývajících z této smlouvy,
· při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
· před zahájením realizace stavby zajistit prostřednictvím vybraného zhotovitele u věcně a místně příslušných silničních správních úřadů povolení ke zvláštnímu užívání, k uzavírce silnic a stanovení k přechodné úpravě provozu a následně podle takového povolení označit stavbou dotčené úseky silnic přechodným dopravním značením,
· zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničních těles silnic v rámci omezení dopravy, splatnou před protokolárním převzetím předmětných úseků silnic zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
· před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby u věcně a místně příslušných silničních správních úřadů vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. na základě předchozího souhlasu ŘSZK,
· před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětných úseků silnic a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

· po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětných úseků silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

· označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců, 

· odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady 
ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou,
· na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemních komunikacích, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol,
· stavebníkem odsouhlasené technické podmínky a připomínky uvedené ve vyjádření ŘSZK ze dne 20. 10. 2023, pod zn.: ŘSZK/10681/2023/210 k PD zapracovat do realizační dokumentace stavby, 
· po realizaci opravy silnice III/36746 obnovit stávající vodorovné dopravní značení z trvanlivého dvousložkového platu, 

· zalít nově vzniklé spáry ve vozovkách pružnou bitumenovou zálivkou,

· neukládat stavební a výkopový materiál na silničních tělesech silnic a pozemcích a po ukončení prací uvést silniční tělesa silnic a pozemky do odpovídajícího stavu, upravit a řádně vyčistit,

· provádět práce v silničních tělesech a pozemcích pouze v období od 1. 4. do 31. 10. (mimo zimní období),

· písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemních komunikacích ve vlastnictví Zlínského kraje dotčených touto stavbou,
· vyžádat si pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí k trvalému užívání stavby stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnic v obci Otrokovice, Zlín a k. ú. Otrokovice, Malenovice u Zlína a Zlín. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
· předložit geodetické zaměření skutečného provedení stavby umístěné v silničních pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· na svůj náklad zajistit předání zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou organizací 
a zpracování dat DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální platné verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI, 

· předložit oddělovací GP skutečného provedení stavby (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZ), který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků trvale zastavěných stavbou mezi ZK a stavebníkem a mezi stavebníkem a ZK pod tělesem silnice III/36746, a to nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 
· zajistit vypracování GP, pro vymezení rozsahu služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) k části silničních pozemků dotčených stavbou, na své náklady a tento předložit ŘSZK a ZK nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
· na základě vyhotoveného GP uzavřít se ZK smlouvu o zřízení práva odpovídajícího služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene) k části pozemků dotčených stavbou, uvedené v příloze č. 2, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
· řádně udržovat a provádět opravy svého díla - zařízení v případě poruch vzniklých                         při provádění údržby silnic a provozem na nich, jež mají příčinu v díle – zařízení stavebníka,

· stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

IV.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:   

· stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničních těles, silnic a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
· stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí
o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnic.
V.

Udělení souhlasu 

Zlínský kraj (zastoupen ŘSZK), jako výlučný vlastník silnic tímto výslovně souhlasí s provedením stavebního záměru na stavbu, přičemž souhlas je (v podobě podpisu a razítka) vyznačen rovněž na situačních výkresech PD stavby. Kopie daného výkresu (s vyznačeným souhlasem) je v podobě přílohy č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

VI.

Závěrečná ustanovení

Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

Právní vztahy smluvních stran související s touto smlouvou a výslovně neupravené jejím textem se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ZPK, SZ a OZ.

Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku této smlouvy podepsaného smluvními stranami; strany výslovně vylučují změnu této smlouvy jinou než písemnou formou. Ujednání, v nichž se strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně; jinou, než písemnou formu strany vylučují.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy, a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 OZ, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle SZ anebo ZPK a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést Stavbu.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu: siskova@spravazeleznic.cz
Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je v případě uzavření v listinné podobě vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž stavebník obdrží 2 (dva) stejnopisy a ŘSZK obdrží 2 (dva) stejnopisy. Všechna podepsaná vyhotovení mají platnost originálu. Smluvní strany se dohodly, že veškerá jednání související se smlouvou či jejími následujícími dodatky lze učinit také v elektronické podobě, která však musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za danou smluvní stranu.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

· č. 1 - kopie koordinačních situací (4x) s vyznačením souhlasu vlastníka pozemků a tělesa silnice,
· č. 2 – seznam nemovitostí ZK dotčených stavbou (PS, SO, trvalý zábor, dočasný zábor, služebnost) 
Ve Zlíně dne  
22.10.2024




       V Olomouci dne      22.10.2024                           

  .………………....................                                                  …......................................................

              Zlínský kraj




                   

      zastoupený ŘSZK, p. o.                                                            
                                                                                                          Stavební správa východ                                                                                                                                                                                                                                                                      

  .………………....................                                                 

        Ing. Bronislav Malý



                  
            ředitel ŘSZK                                                              
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