
Číslo smlouvy: 2024/5267/OŽP/28

SMLOUVA O DÍLO

Zabezpečení zimní údržby komunikací – silnic – na území MČ
Brno-sever

ČÁST: Husovice, Zábrdovice, Černá Pole, Lesná – silnice

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název: Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Mgr. Martin Maleček, starosta městské části
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:

Mgr. Martin Glogar, místostarosta městské části

Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:

(„objednatel“)

a

Název: PET group,a.s.
Sídlo: Opálkova 748/4, Bystrc, 635 00 Brno
IČO: 26271648
DIČ: CZ26271648
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zápis ve veřejném
rejstříku:

OR vedený u Krajského soudu v Brně, v oddíle B, vložce 3670

Zastoupení: Ing. Pavel Peterka, předseda představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních
a smluvních dodatků:

Ing. Pavel Peterka

Oprávněný zástupce
ve věcech
technických:

(„zhotovitel“)
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Zabezpečení zimní údržby komunikací – silnic – na území MČ Brno-sever, pro část 
2: Husovice, Zábrdovice, Černá Pole, Lesná – silnice („zadávací řízení“) po uzavření 
této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě a jejich přílohách, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je provádění zimní údržby komunikací – silnic – na území městské 
části Brno-sever v rozsahu podle příloh smlouvy tak, aby byla zajištěna sjízdnost 
a schůdnost místních komunikací přizpůsobená povětrnostní situaci a jejím 
důsledkům, a to způsobem stanoveným v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v prováděcích předpisech k tomuto 
zákonu, zejména ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou, 

b) zajištění personálních a technických kapacit potřebných pro provádění zimní 
údržby komunikací v souladu se smlouvou (zejména příslušného počtu pracovníků 
a mechanizace), a to v potřebném množství a době pro případ okamžitého použití, 

c) zajištění dodávek posypového materiálu (inertního i chemického) potřebného pro 
provádění zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou, a to v potřebném 
množství a době pro případ okamžitého použití, 

d) zajištění pohotovosti personálních a technických kapacit potřebných pro provádění 
zimní údržby komunikací v souladu se smlouvou (zejména příslušného počtu 
pracovníků a mechanizace), a to v potřebném množství a době pro případ 
okamžitého použití, 
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e) zajištění sledování pohybu mechanizace pomocí GPS se záznamem, aby bylo 
možné vždy identifikovat pohyb mechanizace v určených úsecích, a to po celou 
dobu plnění smlouvy, 

f) poskytování dat ze sledování pohybu mechanizace pomocí GPS objednateli, a to 
kdykoli o to požádá. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění služby, 
ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
(„nabídka“). 

3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za takové kvalitní, bezchybné, včasně a řádné 
provádění zimní údržby, že sjízdnost a schůdnost komunikací umožní bezpečný 
pohyb vozidel a chodců přizpůsobený povětrnostní situaci a jejím důsledkům, jejichž 
zimní údržbu podle smlouvy zhotovitel zajišťuje. Zhotovitel neodpovídá objednateli za 
škody způsobené stavebním a dopravně technickým stavem komunikace; na vzniklé 
závady je však povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. Zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli škody zaplacené ze strany objednatele v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy uživatelům komunikace, jejichž příčinou byla 
závada ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace vzniklá povětrnostní situací a jejími 
důsledky.  

3.5. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.6. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy a 
jejích příloh, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.7. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se smlouvou a platnými a účinnými 
právními předpisy v závislosti na povětrnostní situaci a jejích důsledcích, případně 
podle pokynů objednatele, a to vždy v období od 1. 11. příslušného kalendářního roku 
do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje začít s prováděním díla ihned po uzavření smlouvy, nejdříve 
však od 1. 11. 2024. 
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4.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

4.4. Místem plnění je městská část Brno-sever. Místo plnění je blíže specifikováno 
přílohami smlouvy. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí 2 544 750,00 Kč bez DPH za komplexní zimní údržbu komunikací, a to vždy 
na období od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. následujícího 
kalendářního roku v rozsahu podle smlouvy („cena za zimní období“).  

Cena bude objednatelem hrazena měsíčně, tedy za 1 měsíc činí 508 950,00 Kč bez 
DPH1. K ceně za 1 měsíc bude připočtena DPH podle platných a účinných právních 
předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

Cena za 1 metr („m“) zimní údržby za 1 měsíc činí 9,93 Kč bez DPH.2  

5.2. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy obsahují veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému 
a řádnému provedení díla v souladu se smlouvou a platnými a účinnými právními 
předpisy, tj. zejména náklady na odhrnování (pluhování) sněhu (včetně případného 
nakládání a odvozu sněhu), náklady na dodávky posypového materiálu (inertního 
i chemického), náklady na posyp komunikací (včetně uskladnění a nakládky 
posypového materiálu), náklady na provoz mechanizace (včetně nákladů na pohonné 
hmoty, provozní kapaliny, servis a údržbu, amortizaci apod.), mzdové náklady, 
náklady na zajištění dispečinku a pohotovostní služby apod.  

5.3. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu 
plnění smlouvy, s výjimkou podle následujících odstavců. 

5.4. Ceny podle odst. 5.1. smlouvy budou každoročně upraveny (tzn. zvýšeny nebo 
sníženy) v říjnu příslušného kalendářního roku s účinností od 1. 11. příslušného 
kalendářního roku na období od 1. 11. příslušného kalendářního roku do 31. 3. 
následujícího kalendářního roku, a to podle míry inflace, tj. přírůstku průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen zveřejněného Českým statistickým úřadem 
(ČSÚ) za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se úprava ceny provádí. Pokud 
průměrný roční index spotřebitelských cen vzroste o více než 2 % oproti průměrnému 
ročnímu indexu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, zvýší se ceny 
podle odst. 5.1. smlouvy o výši tohoto indexu. Pokud průměrný roční index 
spotřebitelských cen klesne o více než 2 % oproti průměrnému ročnímu indexu 
spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, sníží se ceny podle odst. 5.1 
smlouvy o výši tohoto indexu. 

5.5. V případě zvýšení cen podle odst. 5.1. smlouvy vypočte novou výši cen podle odst. 
5.1. smlouvy zhotovitel a je povinen informovat objednatele o nové výši cen podle 
odst. 5.1. smlouvy nejpozději do 20. října příslušného kalendářního roku. V případě 
snížení cen podle odst. 5.1. smlouvy vypočte novou výši cen podle odst. 5.1. smlouvy 

 

1 Měsíční paušál bude vypočten jako 1/5 celkové ceny za zimní období (od 1. 11. do 31. 3.) 
2 Cena za zimní údržbu za 1 m komunikace za 1 měsíc bude vypočtena z ceny zimní údržby za 1 měsíc, 
kdy tato cena bude vydělena celkovou délkou (v m) příslušného úseku (části). 
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objednatel a je povinen informovat zhotovitele o nové výši cen podle odst. 5.1.
smlouvy nejpozději do 20. října příslušného kalendářního roku. Informace musí
obsahovat výpočet nových cen podle odst. 5.1. smlouvy a odkaz na příslušný index
spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ. V případě, že zhotovitel, resp. objednatel,
nesplní oznamovací povinnost podle tohoto odstavce, ceny podle odst. 5.1. smlouvy
se pro nadcházející období nezmění.

5.6. Cenová doložka podle tohoto článku smlouvy se neuplatní v případě, že průměrný
roční index spotřebitelských cen vzroste nebo klesne o méně než 2 %.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo změny smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ –
rozšíření rozsahu služeb – zimní údržby, a to v případě vzniku objektivní potřeby
změny rozsahu plnění, zejména v případě vzniku nových komunikací. Cena bude
v případě změny rozsahu plnění poměrně navýšena, a to podle navýšení počtu metrů
komunikací.

5.8. Cenu za 1 měsíc lze změnit, s výjimkou podle předchozích odstavců, pouze
v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

V daných případech bude cena poměrně zvýšena/snížena, a to podle zvýšení/snížení
počtu m udržovaných komunikací.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě dílčích daňových dokladů
(faktur).

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány
průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného kalendářního měsíce. Daňové doklady (faktury) budou
vystavovány elektronicky.

6.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

6.4. Daňový doklad bude cké podobě e-mailem
na e-mailovou adresu: / do datové schránky
objednatele ID DS: cqubvxs. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6.5. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti,
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu
od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
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6.6. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.7. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

6.8. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost,
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura,
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel bude provádět zimní údržbu v souladu se smlouvou a platnými a účinnými
právními předpisy, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a dále obecně závaznou vyhláškou města Brna
č. 16/1998, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Před začátkem každé zimní sezóny (tj. nejpozději do 31. 10. příslušného
kalendářního roku) zhotovitel v součinnosti s objednatelem stanoví pět referenčních
míst pro účely zjišťování výšky sněhové pokrývky. Zimní údržba se bude provádět
zejména odhrnováním (pluhováním) sněhu a posypem inertním, příp. chemickým,
materiálem. Za obvyklé množství se považuje odstranění 4 cm sněhu pro každý
zásah. Každý zásah zhotovitel před jeh sí prostřednictvím SMS
zprávy objednateli na tel. č. objednatele: Doba od zjištění vzniku
závady ve sjízdnosti, resp. schůdnosti komunikace do doby výjezdu prvních
mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 minut.

7.3. Použitá technologie zimní údržby musí splňovat podmínky podle přílohy č. 7 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující tuto vyhlášku.

7.4. Zhotovitel je povinen vést deník zimní údržby místních komunikací podle přílohy č. 8
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující tuto vyhlášku.
Objednatel požaduje vytvoření elektronického systému sdílení zápisů v deníku zimní
údržby, a to formou sdílené tabulky skrze Google dokumenty. Tabulka bude
vytvořená zhotovitelem a objednateli budou udělena oprávnění k nahlížení.
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V deníku zimní údržby místních komunikací musí být uvedeny zejména následující 
informace: 

a) datum zápisu, které odpovídá datu prací v terénu včetně kontrol referenčních 
míst, 

b) zjednodušený záznam o klimatických podmínkách, 

c) přesné vymezení vykonaných prací a lokality provedení, 

d) přesné určení překážky, pro kterou nebylo možné vykonat zmírnění povětrnostní 
situace. 

7.5. Vlastní provádění služeb – odklízení sněhu a posyp pro zmírnění závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací musí zhotovitel zajistit v těchto časových lhůtách 
od výjezdu odklízecí a posypové mechanizace:  

Úsek Husovice, Zábrdovice, Černá Pole, Lesná – silnice 

III/1. pořadí:   do 1 hod od vzniku závady 

III/2. pořadí:   do 8 hod od vzniku závady po ošetření komunikací III/1. pořadí 

III/3. pořadí (neudržované): Jedná se o komunikace, které se budou udržovat 
následně po ošetření komunikací III/1. a III/2. 

7.6. U dvouproudých silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. 
Při mimořádném spadu sněhu se shrnuje pouze k okrajům chodníků a podle možnosti 
se odváží. Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. 

7.7. Posypový materiál, který zhotovitel použije k provedení předmětu plnění, musí 
splňovat podmínky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, či jiného právního předpisu nahrazující 
tuto vyhlášku. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit doklady 
o zdrojích a původu posypového materiálu, k ověření, zda posypový materiál 
podmínky splňuje. 

7.8. Zhotovitel je povinen vybavit mechanizaci nasazenou na zabezpečení zimní údržby 
komunikací GPS lokátory pro on-line sledování trasy vozidel. Oprávněny ke sledování 
trasy vozidel ze strany objednatele jsou osoby uvedené ve smlouvě nebo písemně 
určené objednatelem. 

7.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat 
provádění zimní údržby, a to jak osobně na místě samém, tak prostřednictvím 
zhotovitelem poskytnutým on-line systémem GPS, a v průběhu kontroly zejména 
sledovat, zda je zimní údržba prováděna podle podmínek smlouvy. Objednatel též 
může k tomuto zplnomocnit třetí osobu. 

7.10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zabezpečit účast odpovědných osob při 
kontrole provádění zimní údržby a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

7.11. Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát 
osobám vyskytujícím se na pracovišti příkaz přerušit zimní údržbu, pokud není 
dosažitelná odpovědná osoba zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost osob, případně 
hrozí-li jiné vážné škody. Před zahájením každé zimní sezony (tj. nejpozději do 31. 10. 
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příslušného kalendářního roku) bude ze strany objednatele zaslán zhotoviteli seznam 
odpovědných osob objednatele. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1. Provedené práce budou mít vady, jestliže jejich provedení nebude odpovídat smluvně 
ujednaným nebo obvyklým standardům kvality a odbornosti provedené údržby. 

8.2. Při zjištění, že provedená údržba vykazuje vady, má objednatel vůči zhotoviteli 
přednostní právo na odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné 
části, přičemž je zhotovitel povinen poskytnout nové plnění okamžitě po uznání 
reklamace. Pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. 

8.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad do zákonné lhůty podle § 46 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, od doby prokazatelného zjištění vad. 

8.4. Zhotovitel je povinen v případě havárie související se zimní údržbou, se dopravit 
k místu nejpozději do 0,5 hod od ohlášení objednatelem nebo Městskou policií Brno. 

8.5. Odstranění vady v dohodnutém termínu nemá vliv na nárok objednatele na smluvní 
pokutu a náhradu škody. 

8.6. Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno objednatelem písemně, přičemž za 
písemnou formu se považuje i forma elektronická, a neprodleně předáno zhotoviteli. 

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

9.2. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

9.3. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou 
pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně 
ve výši 10 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 
ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto 
odstavce. 
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11. SANKCE 

11.1. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti podle smlouvy ze strany zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení smlouvy. 

11.2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti stanovené v článku 7.5 je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
i započatou hodinu prodlení. 

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla ve lhůtě podle smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každou i započatou hodinu prodlení. 

11.4. V případě že zhotovitel neprovede zásah zimní údržby podle smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý 
neprovedený zásah. 

11.5. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

11.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

11.7. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 2 dny, 

c) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

12.3. Objednatel i zhotovitel můžou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 
straně. 

12.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

13.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

13.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

13.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

13.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

13.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Brno-sever 
č. 29 na 9/70. schůzi Rady městské části Brno-sever, která se konala dne 16. 10. 
2024. 

13.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

13.12. Přílohy smlouvy: 

a) Technická specifikace 
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Příloha a) Technická specifikace 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky:  
 
Jedná se o údržbu komunikací III. třídy – udržují se v zásadě pluhováním a tam, kde si to vyžádá 
dopravně technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími inertními materiály (i), nebo 
chemickým posypem (ch) 
 

◼ dl komunikací v m 51 264,88 (z toho ošetřované chemicky – 7 059,24 m) 
 

úsek ulice 
délka v m 

MK 
pořadí 
silnic 

ch/inert. Poznámka 
povrch 
silnice  chodník 

Černá 
Pole Alešova 408 II i   

assfaltový 
beton 

Černá 
Pole Antala Staška 330 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole Antonína Slavíka 202 I ch   

asfaltový beton 

Lesná Arbesova 310 II i   asfaltový beton 
Husovice Auerswaldova 109 neudrž.     asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Babičkova 
330 II i   

asfaltový beton 

Lesná Barvy 386 II i   asfaltový beton 
Lesná Barvy k RD 366 neudrž.   k RD 2005 asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Bendlova 
335 neudrž.     

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Bieblova vnitř. trakt 
253 neudrž.     

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Bieblova 
742 II i   

asfaltový beton 

Lesná Blažkova 511 II i   asfaltový beton 
Husovice Bratislavská 327 I ch   asfaltový beton 
Husovice bří.Mrštíků 262 neudrž.     asfaltový beton 
Lesná Brechtova 453 II i   asfaltový beton 
Lesná Brožíkova 649 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Břenkova 
258 neudrž.   

přání obč. 07 
RMČ 

asfaltový beton 

Husovice Buchtova 92 neudrž.     asfaltový beton 
Husovice Cacovická 961 II i   asfaltový beton 

Lesná 
Čekanková 

98 II i   
zámková 

dlažba 
Husovice Černopolní 118 II i     
Černá 
Pole 

Černopolní 
815 I i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Demlova 
252 II i   

asfaltový beton 

Lesná Divišova 142 II i   asfaltový beton 

Lesná 
Dřínová 

302 II i 
část Dřínová 2 a 

4 
asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Durďákova 
797 I i   

asfaltový beton 
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Husovice Elgartova 297 I i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Erbenova 
387 I ch   

živice 

Lesná Fillova 326 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Fišova 
273 neudrž.     

asfaltový beton 

Husovice Francouzská 800 I ch   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Fügnerova 
946 II i   

asfaltový beton 

Husovice Gargulákova, včetně lávky 246 neudrž.     asfaltový beton 
Lesná Halasovo nám. nad 180 II i nad Albertem asfaltový beton 
Lesná Halasovo nám.  637 I i parkoviště asfaltový beton 
Husovice Hálkova slepá 236 neudrž.     asfaltový beton 
Husovice Hálkova průjezdná 156 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Hansmannova 
222 neudrž.     

asfaltový beton 

Lesná Haškova 416 II i   asfaltový beton 
Lesná H.Malířové 464 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Helfertova 
738 I i/ch   

asfaltový beton 

Lesná Hlohová 251 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Hoblíkova 
289 II i   

asfaltový beton 

Lesná Holubova 318 neudrž.     asfaltový beton 
Husovice Horymírova 117 neudrž.     kostky 

Husovice 
Hořejší 

192 II ch   
zámková 

dlažba 
Husovice Husovická 0 neudrž.   kol. parku 07 asfaltový beton 
Husovice Husovická 233 II i   asfaltový beton 
Husovice Hvězdová 270 II i   kostky 
Lesná Hvozdíková 208 neudrž.     asfaltový beton 
Lesná Ibsenova 495 II i   asfaltový beton 
Husovice Jana Svobody 395 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Janouškova 
125 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Janouškova slepá 
138 neudrž.   slepý konec 07 

asfaltový beton 

Lesná Ježkova, včetně prodloužení na Seifertovu 469 II i   asfaltový beton 
Husovice Jilemnického 82 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Jugoslávská 
0 II i   

asfaltový beton 

Lesná Jurkovičova 420 II i   asfaltový beton 

Lesná 
Kalinová 

97 neudrž.     
zámková 

dlažba 
Husovice Kaloudova 139 neudrž.     asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Kladivova 
89 neudrž.     

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Klecandova 
177 neudrž.     

asfaltový beton 

Husovice Klidná 112 II i   asfaltový beton 
Husovice Kohoutova 996 II i   asfaltový beton 
Lesná Kosatcová 239 neudrž.     asfaltový beton 
Husovice Kotěrova 200 neudrž.     asfaltový beton 
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Černá 
Pole 

Krkoškova 
572 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Kunzova 
64 neudrž.     

asfaltový beton 

Lesná Kupkova 591 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Lesnická kolem kas. 
399 II i   

asfaltový beton 

Husovice 
Lieberzeitova 

264 II i   
zámková 

dlažba 
Lesná Liliová 182 II i   kostky 
Lesná Loosova 651 II i/ch   asfaltový beton 
Husovice Lozíbky 469 II ch   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Lužova 
294 II i   

asfaltový beton 

Lesná 
Majdalenky 

471 II i   
zámková 

dlažba 
Husovice Marie Majerové 278 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Martinkova 
104 neudrž.   2006 

asfaltový beton 

Husovice Maškova 117 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Mathonova 
375,2 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Mathonova slepá 
221,25 neudrž.   slepá část 07 

asfaltový beton 

Husovice Míčkova 370 II i   asfaltový beton 
Lesná Milénova 243 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Muchova 
282 II i   

asfaltový beton 

Husovice Musilova 243 II i   asfaltový beton 
Husovice náměstí Republiky 596 I i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

nám. SNP 
693 II i   

asfaltový beton 

Lesná Narcisová 114 II ch   kostky 
Lesná Nejedlého 885,61 II i ke stud. Plus 05 asfaltový beton 
Husovice Netušilova 208 I i   asfaltový beton 
Lesná Nezvalova 220 II i   asfaltový beton 
Husovice Nouzová 71 neudrž.     asfaltový beton 
Husovice Nováčkova od Dačického po Hálkovu 501 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Novotného 
248 II i slepá část 07 

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Pflégrova 
302 II i   

asfaltový beton 

Husovice Písečník 442 neudrž.   2005 asfaltový beton 
Lesná Plachtova 142 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Pospíšilova 
274 neudrž.   2005 

asfaltový beton 

Husovice Přadlácká 340 II i   asfaltový beton 
Husovice Rotalova 618 II i   asfaltový beton 
Husovice Rovinka 63 neudrž.   2007 asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Ryšánkova 
157 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Schodová 
266 II i   

asfaltový beton 
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Lesná Seifertova kolem RD 403,42 II i   litý asfalt 
Husovice Sekaninova 127 neudrž.   2007 asfaltový beton 
Husovice Skryjova 160 II ch   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Sládkova 
420 II i   

asfaltový beton 

Lesná Slavíčkova 499 II i   asfaltový beton 
Husovice Slepá slepá část 53,16 neudrž.     asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Slepá 
337 II i slepý konec 05 

asfaltový beton 

Husovice Slezákova 412 II i   asfaltový beton 
Husovice Soběšická 1027,84 I ch     
Lesná Soběšická 1004 I ch   asfaltový beton 
Husovice Soudní 147 II i   asfaltový beton 
Husovice Spolková 195 neudrž.   2007 asfaltový beton 
Husovice Sportovní nábřeží 334 neudrž.     litý asfalt 
Lesná Studená 458 II i   asfaltový beton 
Husovice Svitavská mimo ZKS 269 II i   asfaltový beton 
Husovice Svitavské nábřeží i od Cejlu ke Tkalcovské 614 II i   asfaltový beton 
Husovice Sýpka 171 I ch     
Černá 
Pole 

Sýpka 
152 I ch   

asfaltový beton 

Lesná Šalounova 72 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Ševcova 
238 neudrž.   2007 

asfaltový beton 

Lesná Španielova 165 II i   asfaltový beton 
Lesná Šrámkova 323 II i   asfaltový beton 
Husovice Těsnohlídkova 101 II i     
Černá 
Pole 

Těsnohlídkova 
101 II i   

zámková 
dlažba 

Černá 
Pole 

Tišnovská 
906 II i   

asfaltový beton 

Husovice Tkalcovská 262 II ch   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Tomanova 
288 II i   

asfaltový beton 

Lesná Tomečkova 908 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Traubova 
226 neudrž.   2005 

asfaltový beton 

Husovice Trávníčkova 120 neudrž.   2006 asfaltový beton 
Husovice Trávníky 215,27 II i     
Černá 
Pole 

Trávníky 
812,73 II i   

asfaltový beton 

Lesná Trtílkova 729 II i   asfaltový beton 
Husovice Třebízského 117 II ch   asfaltový beton 
Lesná Třískalova 813 II i   asfaltový beton 
Lesná Vaculíkova 271 II i   asfaltový beton 
Husovice Valchařská mimo ZKS 135 neudrž.   podél náhonu 05 asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Venhudova 
70,51 II ch   

asfaltový beton 

Husovice 
Venhudova 

214,89 II ch   
zámková 

dlažba 
Černá 
Pole 

Volejníkova 
208 II i   

asfaltový beton 

Lesná Vyhlídka 291 neudrž.   2006 asfaltový beton 
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Černá 
Pole 

Zátiší 
49 neudrž.   2005 

asfaltový beton 

Husovice Zdráhalova 94,14 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Zdráhalova 
332,86 II i   

asfaltový beton 

Černá 
Pole 

Zemědělská 
1558 II i podél obyt.D 05 

asfaltový beton 

Husovice Zubatého 130 neudrž.   2006 asfaltový beton 
Lesná Zvonková 60 II i   asfaltový beton 
Černá 
Pole 

Žampachova 
156 II i   

asfaltový beton 

              
              
    51264,88         

 
Komunikace jsou rozděleny podle místní důležitosti do 3 pořadí důležitosti. 

◼ vysvětlivky 
(275/i) => délka komunikace v jednom směru v metrech 
/i – zdrsňovací posypový materiál (inertní – materiál, který nevstupuje do chemické reakce, tzn. písek 
nebo drť). Pokud se použije struska nebo škvára nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky – 
nezávadnost těchto materiálů musí dodavatel doložit atestem vystaveným v roce posypu.  
Materiál nesmí obsahovat hlinité částice, zrna mají být ostrohranná a frakce v rozmezí 0,3-1 6mm. Je 
možno proti zmrznutí použít malou dávku chloridu sodného (1-3 %). 
/ch – odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů. Při teplotách kolem -5 °C se 
použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15 °C se použije chlorid vápenatý. Minimálně 20 g/m2, 
maximálně 60 g/m2.  
 

◼ III/1. pořadí  
Celkem 8 158,84 m (z toho chemicky 4 808,84 m). 

◼ III/2. pořadí 
Celkem 35 594,63 m (z toho chemicky 2 250,40 m). 

◼ III/3. pořadí (neudržované) 
Celkem 7 511,41 m. 
 
Jedná se o komunikace, které se budou udržovat následně po ošetření komunikací III/1. a III/2.
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