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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 2637/2024/OIN Z

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P24V00285842

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

PROSPECT spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupena jednatelem

Ing. Janem Vilímem

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 660

 

IČQ: 00845451

DIC: CZOO845451 látce DPH)

Peněžní ústav:

   

Císlo účtu:

 

IČQ: 14616688

DIC: CZ14616688

Peněžní ústav:

látce DPH)

   

 

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

Obsah smlouvy

 

dále jen zhotovitel

 

čl. I.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti min. ve výši 1 mil.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

1.

předpisů (dále jen „OZ“).

2.

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4.

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5.

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6.

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo města

V rámci zhotovení díla „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. např. umístit logo města na informační tabuli a dokumenty vytvořené

V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru
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10.

11.

12.

13.

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Zhotovitel prohlašuje, Že si je vědom, Že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedene mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě,

znám.

Účelem uzavření této smlouvy je opětovné zprovoznění Čerpacích stanic odpadních vod v Ostravě —

ČSOV Na Náhonu, Provozní, U Splavu, Bartošova, U Štěrkovny, Polanecká, CTPark Nebeského a tím

odstranění stavu, kdy veškeré přitékající odpadní vody jsou vypouštěny béz řádného čištění

do vodoteče.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

U této veřejné zakázky se předpokládá finanční spoluúčast státního rozpočtu prostřednictvím Státního

fondu životního prostředí ČR z výzvy Obnova infrastruktury pro ŽP po povodni 2024.

Je—li vteto smlouvě zmíněn pojem „provozovatél“, je tím míněna společnost Ostravské vodárny

akanalizace a.s., IČO: 45193673, Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen

„OVAK as“).

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k opětovnému

zprovoznění čerpacích stanic odpadních vod (dále také „ČSOV“) v Ostravě (dále jen „dílo“) a tím

odstranění stavu, kdy veškeré přitékající odpadní vody jsou vypouštěny bez řádného čištění

do vodoteče.

Předmětem této smlouvy je opětovné zprovoznění čerpacích stanic odpadních vod ČSOV —

Na Náhonu, Provozní, U Splavu, Bartošova, U Štěrkovny, Polanecká, CTPark Nebeského v Ostravě.

Jedná se o opravy rozvaděčů, řídícího systému PLC SIMATIC, elektroinstalace, kalových čerpadel a

rozvaděčů technologie.

Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty vztahujícími se k provádění díla, na něž je v této

smlouvě odkazováno.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

k této veřejné zakázce, nabídkou podanou zhotovitelem v této veřejné zakázce, příslušnými platnými

právními předpisy a pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu technickými a právními předpisy platnými v české

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce).

Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněprácé) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě příčiny

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu se soupisem prací, dodávek a služeb. Znění změnových

listů musí vždy odsouhlasit zástupce provozovatele a objednatel.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku ktéto smlouvě v intencích odst. 10 věty

druhé tohoto článku smlouvy.

I I I
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10.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkoveho rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové práce, dodávky a služby

takto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenove

soustavy aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě;

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné v

době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena víceprace = cena dle cenové soustavy X -----------------------------

předpokládaná hodnota

' v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena V cenové soustavě platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen zástupcem

provozovatele a objednatelem.

Předmětne vícepráce/meněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseneho písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo

(a budou takto označeny zástupcem provozovatele a objednatelem) může zhotovitel provádět ihned po

jejich odsouhlasení zástupcem provozovatele a oprávněným zástupcem objednatele. Smluvní strany se

zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla ovícepráce dle předchozí věty v písemném

dodatku k této smlouvě.

11. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do pracovního deníku

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu prací, dodávek

a služeb zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo.

12. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její

zpracování zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli

zařízení.

13. Zhotovitel se zavazuje provest dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je

povinen opatřit zhotovitel.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

15. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu dle čl. VI. odst. 1 této

smlouvy.

čl. |||.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen jé vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ *

(('ISO\\\„
j \ quai \ \

CERryl



4/18

Statutární město Ostrava

magistrát

čl. |V.

Místo plnění

1. Místem plnění jsou čerpací stanice odpadních vod — ČSOV Na Náhonu, Provozní, U Splavu,

Bartošova, U Stěrkovny, Polanecká, CTPark Nebeského“ V Ostravě.

čl. V.

Termín plnění

1.

Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ ,—

Smluvni strany konstatují, Že s ohledem na krajně naléhavé okolností a stav ČSOV specifikovaných

V čl. II. odst. 1 této smlouvy vyžadující okamžité řešení byly práce dle předmětu této smlouvy na

základě dohody objednatele a zhotovitele započaty přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní

strany konstatuji, Že touto smlouvou narovnávají stav vzniklý přede dnem nabytí účinnosti této

smlouvy tak, Že činnosti vykonané v souladu s touto smlouvou a v rozsahu dle této smlouvy ze strany

zhotovitele přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění zhotovitele dle této

smlouvy, na které se použijí ustanovení této smlouvy. Smluvní strany dále konstatují, Že do dne nabytí

účinnosti této smlouvy nebylo za činnosti vykonané v souladu s touto smlouvou a v rozsahu dle této

smlouvy zhotovitelem přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy objednatelem zhotoviteli ničeho

uhrazeno.

Smluvní strany dále konstatují, Že nebudou vůči sobě navzájem opětovně uplatňovat nároky z plnění,

které proběhlo v souladu s touto smlouvou a V rozsahu dle této smlouvy na základě dohody objednatele

a zhotovitele přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany dále konstatuji, Že při plnění

závazků vyplývajících z této smlouvy budou vůči sobě nadále postupovat V intencích této smlouvy.

Smluvní strany rovněž prohlašují, Že v souvislosti s plněním poskytnutým na základě dohody

objednatele a zhotovitele přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy nebudou smluvní strany vzájemně

vznášet vůči druhé smluvní stráně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Dílo bude provedeno (tj. dokončeno á předáno objednateli) nejpozději dne 28.02.2025. Tento termín

provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

V případě, Že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitélovou činností či nečinností.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynulé pokračovat V provádění díla z důvodů technologických nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do pracovního

deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a zástupcem provozovatele a do

pracovního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy přerušen. Za

nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky,

venkovní teploty nebo špatně povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických

postupů provádět dané práce. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno

upravit dodatkem ke smlouvě.

Bude-li přerušení prací na díle z důvodů uvedených V odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy trvat déle než

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody léŽícími na straně zhotovitele či

zhotovitélovou činností či nečinností.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

V případě, že zástupce provozovatele, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní

inspektorát práce, případně koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li

určen) přeruší práce na pracovišti z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 3 tohoto článku

smlouvy.
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10. V případě přerušení prací z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn za účelem

předcházení škodám zadat zabezpečení pracoviště, příp. dokončení díla jinému subjektu na náklady

zhotovitele.

11. V případě přerušení prací dle odst. 5, bylo-li způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, nebo v

případě přerušení prací dle odst. 6 a 9 tohoto článku smlouvy zhotovitel nemá nárok na úhradu

nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 5, které nebylo

způsobeno důvody na straně zhotovitele, má zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které vznikly po

dobu přerušení prací.

čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 6.425.580,00 Kč

DPH 1.349.37l,80 Kč

Cena celkem včetně DPH 7.774.951,80 Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla vrozsahu čl. II. této smlouvy, předpokládané

inflační vlivy apod.

Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

6. Smluvní strany se dohodly, Že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

7. Objednatel prohlašuje, Že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o DPH“) a V souladu stím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

E"?

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování (dále také „faktura“), které bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG 7526) identifikátor veřejné

zakázky (IVZ=P24V00285842),

c) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

(1) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu

(příloha č. 2 této smlouvy),

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

I I I
, „ o o .
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy).

Doba splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů po jej ím doručení objednateli. Pro placení jiných plateb

(např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu

splatnosti.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

kprovedení opravy bez zaplacení. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k

předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí V tomto

odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí V rozporu s touto smlouvou.

Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučeně psaní prostřednictvím pošty nebo

V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12 věta druhá a třetí a odst. 13

tohoto článku smlouvy neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost dila

1.

Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ ,—

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a ustanovením této smlouvy. K tomu se

zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., otechnických
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požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných V této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

Je nutno použít takové postupy a materiály, které v době realizace díla budou v souladu s platnými

českými technickými normami.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

čl. IX.

Pracoviště

1. Smluvní strany konstatují, že zhotovitel započal se souhlasem objednatele realizovat činnosti dle

předmětu této smlouvy v místě plnění přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy, a to s ohledem na

krajně naléhavé okolnosti a stav ČSOV specifikovaných včl. II odst. 1 této smlouvy vyžadující

okamžité řešení. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na v předchozí větě uvedené se pracoviště

považuje za předané dnem zahájení realizace činností dle této smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a náhradu

újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za dodržování hygienických a požárních předpisů,

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dalších předpisů, včetně provozních

řádů budov, jsou-li v místě plnění vydány, vztahujících se k realizaci díla na pracovišti. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Provádění díla

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci

díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel způsobí

na pracovišti havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a provozovatele

a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním

újmu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání

Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ ,—
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10.

11.

12.

13.

sodpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních

předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovni dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu oprávněný zástupce objednatele bez vážných důvodů

nedostaví, může zhotovitel pokračovat V provádění díla po předchozím písemném upozornění

oprávněného zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele a zástupci provozovatele anavrhnout jim další

postup.

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje

používat pouze zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a

převzetí díla.

Za objednatele je V technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (technická

specifikace, podpisy předávacích protokolů apod.) oprávněn se zhotovitelem jednat_ z

odboru investiční Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast

svých poddodavatelů.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to V

rozsahu a způsobem, které lze pro tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V

případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat V realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

čl. XI.

Pracovní deník

1.

Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ ,—

Zhotovitel povede ode dne převzetí pracoviště o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti

s realizací díla pracovní deník. V průběhu pracovní doby musí být pracovní deník trvale dostupný

na pracovišti.

Pracovní deník musí obsahovat:

a) uvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů;

b) základní údaje o díle;

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;

d) přehled smluv a dodatků, případně změn;

e) seznam dokumentace díla včetně změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele. Mezi zápisy nebudou vynechána

volná místa.
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4. Do pracovního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu;

b) druh použitých materiálů a technologií;

c) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad;

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele a provozovatele a dále

orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za

provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku díla.

6. Oprávněný zástupce objednatele případně zástupce provozovatele je povinen sledovat obsah záznamů

vdeníku a stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen oprávněný zástupce

objednatele případně zástupce provozovatele písemně zapsat své připomínky vždy do 3 pracovnich

dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím

této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele a/nebo zástupce provozovatele

k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele

a/nebo zástupců provozovatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit kzáznamu své

písemné stanovisko, jinak se má za to, Že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Pracovní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne zahájení prací do dne dokončení díla, popř. do

odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele a zástupci provozovatele prvý průpis

denních záznamů ze pracovního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve pracovním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla po

jeho dokončení V terminu uvedeném V čl. V. odst. 3 této smlouvy.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů ve 3 vyhotoveních,

b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, a to ve 3

vyhotoveních. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dílo dané zkoušce vyhovělo. Tyto

zprávy budou zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných

oprávněnou osobou nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do

pracovního deníku a potvrzen provozovatelem,

c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ve 3 vyhotoveních,

d) doklady a dokumenty dle § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, ve 3 vyhotoveních,

Í) pracovní deník,

g) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, ve 3

vyhotoveních.

4. O předání díla bude sepsán „Zápis o převzetí dila“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

objednatel V průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

I I I
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d) termin vyklizení pracoviště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení dílá,

g) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném dílé,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a otom, že dílo předává,

i) prohlášení objednatele, Že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

l) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění.

. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené V odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i

objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá

opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky za jakost.

. V případě, Že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zdá dílo od zhotovitele

přejímá.

. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy, za

zhotovitele je k předávání díla oprávněn _. Zástupci smluvních stran, kteří jsou

oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve pracovním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

?S“
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Prava objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců, veškeré dodávky strojů, zařízení

technologie, předměty postupné spotřeby májí záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvedé-li V oznámení jínák.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady do 12 hodin ode dne písemného oznámení (i é-máilového), jinak zajistí objednatel

odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vádá bude odstraněna nejpozději

do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jínák. Pro termíny

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické

podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva

z vadného plnění.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, jé objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Ú'íšďň
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Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku

smlouvy.

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při

převzetí.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1.

?S“

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla bez vad nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání díla. Odpovědnost zhotovitele se

nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese

odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na pracovišti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I. odst. 4 této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl.

VI., odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 3. této

smlouvy bez vad.

Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1. tohoto článku smlouvy, se nepovažuje, když

zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěný takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v pracovním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní.

Vpřípadě prodlení svyklizením a vyčištěním pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit za každý

i započatý den prodlení objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.

V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést pracovní deník V souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen

zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každý i započatý den prodlení a

zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že pracovní deník není přístupný vpracovní době na pracovišti, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý zjištěný případ jednorázovou smluvní pokutu ve výši

1.000, — Kč.

10. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

11/18 Smlouva o dílo — „ÚČOV povodňové škody 2024 - čerpací stanice odpadních vod“ ,—
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11.

12.

13.

14.

zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

ztéto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu

ve výši 3.000, — Kč.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávislé na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.

?S“
H\DPO

11.

12.

13.
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Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 05619/RM2226/82 ze dne 22.10.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatelé k veřejné

zakázce zadane v jednacím řízení bez uveřejnění dle ZZVZ a označené „ÚČOV povodňové škody

2024 - čerpací stanice odpadních vod“, poř. č. 198/2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabýtí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplne ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne

ze smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny, u které je v této smlouvě uvedena výjimka)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ú íšó\i\
jl \ quai ) \

3 . V V



Statutární město Ostrava

magistrát

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

15. Písemnosti se považují za doručené i V případě, Že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

16. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 5 76 OZ.

17. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

19. Osoby vykonávající technický dohled za provozovatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané

touto smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do pracovního deníku nebo i formou

písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-máilem), objednatel předá kopii

pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

20. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

21. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy,

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy určený vedoucím odboru investičního

Magistrátu města Ostravy.

22. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, Že Žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost mezi, než mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje dobá plnění

příslušných závazků.

23. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů

Příloha č. 2 — Zjišťovací protokol

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger Ing. Jan Vilím

náměstek primátora jednatel společnosti

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Statutární město Ostrava

magistrát

Kalkulace nákladů

Čsov Na Náhonu

Pilířový rozvaděč RM1

PLC Simatic vč. SW, modem

Přechodová skříň

Převodník průtokoměru

Frekvenční měnič 1 1kW

Čidlo hladiny

Oprava elektroinstalace

Kamerový systém

Montáž kamerového systému

Montáž elektroinstalace

Dokumentace

Kompletace

Celkem bez DPH

Rekapitulace ČSOV Na Náhonu

Dodávky

Montáž

Ostatní (Zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

Celkem bez DPH

ČSOV Provozní

Rozvaděč REl

Skříňový rozvaděč RMl

Přechodová skříň

PLC Simatic vč. SW, modem

Převodník průtokoměru

Čidlo hladiny

Kamerový systém

Montáž kamerového systému

Oprava elektroinstalace

Montáž elektroinstalace

Motor 30kW

Čerpadlo AWALIFT ST 200/365—200—30kW

Rozvaděč řízení technologie vč. FM

Montáž technologie

Dokumentace

Kompletace

Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 2637/2024/OINZ

Počet listů: 4

132 480

44 400

12 960

28 500

88 130

27 480

43 200

94 320

34 210

88 000

32 000

80 000

705 680

>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—AI\)>—AUJ>—A>—a

471 470

122 210

112 000

705 680

80 640

218 400

21 600

55 200

28 500

27 480

94 320

34 210

96 000

82 500

86 680

717 200

374 000

234 000

70 000

160 000>—A>—A>—A>—AI\)>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—ALJ1>—A>—a
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Statutární město Ostrava

magistrát

Celkem bez DPH

Rekapitulace ČSOV Provozní

Dodávky - materiál

Montáž

Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

Celkem bez DPH

ČSOV U Splavu

Rozvaděč RMS

PLC Simatic vč. SW, modem

Indukční průtokoměr

Čidlo hladiny

Kamerový systém

Montáž kamerového systému

Oprava elektroinstalace

Montáž elektroinstalace

Dokumentace

Kompletace

Celkem bez DPH

Rekapitulace ČSOV U Splavu

Dodávky - materiál

Montáž

Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

Celkem bez DPH

ČSOV Bartošova

Rozvaděč RMS2

PLC Simatic vč. SW, modem

Indukční průtokoměr

Čidlo hladiny

Oprava elektroinstalace

Montáž elektroinstalace

Dokumentace

Kompletace

Celkem bez DPH

Rekapitulace ČSOV Bartošova

Dodávky - materiál

Montáž

Ostatní (zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

HHHHHHHHHH
___—___,—
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2 380 730

1 800 020

350 710

230 000

2 380 730

80 160

48 720

66 390

27 480

109 080

33 110

31 900

66 OOO

28 000

80 000

570 840

363 730

99 110

108 000

570 840

99 360

36 960

66 390

27 480

13 200

55 000

24 000

40 000

362 390

243 390

55 000

64 000

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Celkem bez DPH

ČSOV U Štěrkovny

Kompletní řízení technologie

Čerpadlo 5,5kW

Montáž technologie

Čidlo hladiny

Kamerový systém

Montáž kamerového systému

Rozvaděč RMS2

Oprava elektroinstalace

Montáž elektroinstalace

Dokumentace

Kompletace

Celkem bez DPH

Rekapitulace U Štěrkovny

Dodávky - materiál

Montáž

Ostatní (Zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

Celkem bez DPH

ČSOV Polanecká

Čerpadlo AWALIFT STM 100/269-112M-4kW

Motor 4kW

Ucpávka pro čerpadla

Čidlo hladiny

Montáž technologie

Dokumentace

Kompletace

Celkem bez DPH

Rekapitulace ČSOV Polanecká

Dodávky - materiál

Montáž

Ostatní (Zkoušky, revize, dokumentace, kompletace)

Celkem bez DPH

Čsov CTPark Nebeského

Čerpadlo AWALIFT ST 125/289-160-11kW

Motor 11kW

>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—A>—Al\J>—A
,_a,_a,_a,_a,_a,_a,_a
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362 390

359 180

276 000

117 600

27 480

94 320

34 210

92 280

57 600

66 000

40 000

120 000

1 284 670

941 070

183 600

160 000

1 284 670

148 500

25 380

19 680

27 480

78 000

20 000

60 000

379 040

221 040

78 000

80 000

379 040

473 000

44 040

 



Statutární město Ostrava

magistrát

Čidlo hladiny l 25 190

Montáž technologie l 96 000

Dokumentace l 24 000

Kompletace l 80 000

Celkem bez DPH 742 230

Rekapitulace ČSOV CTPark Nebeského

Dodávky - materiál 542 230

Montáž 96 000

Ostatní (Zkoušky, revize, dokumentace, kompletace) 104 000

Celkem bez DPH 742 230

Celková rekapitulace nabídkové ceny díla

Dodávky - materiál 4 582 950

Montáž 984 630

Ostatní (Zkoušky, revize, dokumentace, kompletace) 858 000

Celkem bez DPH 6 425 580,- Kč
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 2637/2024/OINZ

Počet listů: 1
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