

**Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Razová 2**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku     |                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                             |                |                        |                                          |                              |                                              |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod            | 34                     |                                          |                              | 30.3.2025                                    |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                                                                                            | ha             | 1598                   |                                          |                              | 30.3.2025                                    |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 435                    |                                          |                              | 30.7.2025                                    |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                 | 100 bm         | 5                      |                                          |                              | 30.7.2025                                    |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů                 | 100 bm         | 40                     |                                          |                              | 30.7.2025                                    |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 1598                   |                                          |                              | 30.10.2025                                   |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 1598                   |                                          |                              | 30.10.2025                                   |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | <b>4 525 459,40</b>          | <b>30.10.2025</b>                            |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                              |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 1598                   |                                          |                              | <b>30.8.2026</b>                             |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 70                     |                                          |                              |                                              |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 200                    |                                          |                              |                                              |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 25                     |                                          |                              |                                              |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 2                      |                                          |                              |                                              |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                          |                              |                                              |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      |                                          |                              | na výzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      |                                          |                              | na výzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      |                                          |                              | na výzvu<br>Objednatele v<br>dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 1598                   |                                          |                              | <b>30.6.2027</b>                             |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 3                      |                                          |                              | do 1 měsíce od<br>výzvy<br>Objednatele       |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)                                                                                 | 100 bm         | 28                     |                                          |                              | do 3 měsíců od<br>výzvy<br>Objednatele       |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                          |                              |                                              |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      |                                          |                              | do 3 měsíců od<br>výzvy<br>Objednatele       |

|                                       |                                                                |    |      |  |              |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|--|--------------|-------------------------------------|
| 6.3.5 ii)                             | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)  | ha | 1    |  |              | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| 6.3.5 iii)                            | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1    |  |              | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč  |                                                                |    |      |  | 2 730 200,00 | xxxxx                               |
| 6.4                                   | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                   | ha | 1598 |  |              | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                |    |      |  | 263 670,00   | xxxxx                               |
| Rekapitulace kalkulace ceny           |                                                                |    |      |  |              |                                     |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |      |  | 4 525 459,40 |                                     |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |      |  | 2 730 200,00 |                                     |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |      |  | 263 670,00   |                                     |
| Celková cena bez DPH v Kč             |                                                                |    |      |  | 7 519 329,40 |                                     |
| DPH 21% v Kč                          |                                                                |    |      |  | 1 579 059,17 |                                     |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč     |                                                                |    |      |  | 9 098 388,57 |                                     |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Ostrava

Datum: 17. 10. 2024

GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Brno

Datum: 15. 10. 2024

Elektronicky podepsáno

Jméno: **Mgr. Dana Lišková**

Funkce: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

Jméno: **Ing. Zdeněk Láska**

Funkce: jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
- 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
- 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.