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SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva*)

Uzaviena dle § 2586 zikona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

L
Smluvni strany

1. Objednatel:
Vysoka Skola banska — Technicka univerzita Ostrava
Centrum energetickych a environmentalnich technologii CEET)
Vyzkumné energetické centrum (VEC)

Sidlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba
Zastoupeny: Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., povéfenym vedenim VEC
1CO: 619 89 100

DIC: CZ61989100

ID datové schranky: d3kj88v

Bankovni spojeni: CSOB, as.

Cislo tétu: 127089559/0300

Opravnén jednat:

a) ve vécech smluvnich:

b) ve vécech technickych:

(dale jen jako ,,objednatel®)

a
2. Zhotovitel:
INGSTEP s.r.o.
se sidlem: Sloup ¢.p. 192,679 13 Sloup
zastoupen: Ing. Janem Stépanem, jednatelem

osoby opravnéné k jednani: Ing. Jan Sté:pén, Jednatel

IC: 293 77 340

DIC: CZ29377340

ID datové schranky: 9fbmSy?2

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s., €. 0.: 7399919001/5500

(déle jen jako ,,zhotovitel)



SMLOUVA O DILO
Vykon autorského dozoru na Jh 303
ve spolecnosti Bosch Powertrain s.r.o.

1L
Predmét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v odst. 2 tohoto ¢lanku, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 161 odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zakona,
v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon™) zajistit technicky dozor stavebnika nad
provadénim stavby fyzickou osobou opriavnénou podle autoriza¢niho zikona
(zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci (dale také jako ,,autorsky dozor projektanta®).

Predmétem dila je autorsky dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro
stavebni povoleni a pro realizaci staveb) podle ustanoveni § 161 a nasl. stavebniho zadkona

Nazev stavby: Bosch Powertrain s.r.o0. — RozsiFent logistické haly Jh303.
Misto stavby: Bosch Powertrain s.r.o., Pavov 121, 586 01 Jihlava

Popis autorského dozoru projektanta — autorsky dozor projektanta zahrnuje tyto profese:
a) D.1.1. architektonicko stavebni cdst

b)  D.1.2.b Betonové konstrukce

¢) D.l.4.c Zdravotechnika

111.
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje dodrzovani
zékladnich parametrti dila v souladu se stavebnim povolenim, s projektovou dokumentaci
ovéfenou stavebnim ufadem, dopliky a zménami projektové dokumentace, které budou
schvaleny objednatelem a dodate¢né ovéfeny stavebnim tfadem, pokud je takového schvaleni
treba.

Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 161 odst. 2 stavebniho zakona bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v ¢l. 11. odst. 2 této smlouvy
s ovétenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (déle jen ,,plnéni®), a to zejména v
rozsahu nize specifikovanych ¢innosti:

a) na vyzvu se UCastni predani a pievzeti stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l.
II. odst. 2 této smlouvy, priCemz kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé piredani
staveni$t¢ odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana projektova
dokumentace,

b) dohliZi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
tizeni, ktera je podkladem pro jeho ¢innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k dokumentaci,

c¢) sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

d) ucastni se bezodkladné na vyzvu objednatele ¢i zhotovitele stavby kontrolnich dnd,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkim,

e) podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani duasledkii nedostatkd, zjist€énych v této
dokumentaci,

f) podava vyjadieni k pozadavkiim na vétSi mnozstvi vyrobkil a vykont oproti projektové
dokumentaci

g) navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,
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h) posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

1) na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni ptipadnych navrhii zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

J) Ucastni se vybranych kontrolnich dnii v minimalnim rozsahu stanovenym ve stavebnim
povoleni

k) spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpec¢nosti prace) pii operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

1) sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urCeny stavebnim povolenim
a stanovisky dotcenych ucastnikli vystavby, ktera jsou ve stavebnim povoleni stanovena
jako zavazna,

m) sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

n) aktivné se zUcastni prebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v ¢l 1. odst. 2. této smlouvy a pii kontrole odstranéni zavad zjiSténych pii piebirani stavby
objednatelem, pficemz aktivni uCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozoriiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu o
nalezenych vadach a nedodélcich a jeho ptedani objednateli,

0) aktivné se Ucastni kolaudace a pii kontrole odstranéni kolauda¢nich zavad,

p) odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

q) po dokonceni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni drobnych tprav v projektové
dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru projektanta neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpusobem méni projektem navrhované feSeni, ptipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specidlnim ufadem a které mohou byt vyvolany rliznymi vlivy, napt.
podrobnéj$im poznanim piirodnich podminek, zménou ptedpokladaného postupu a sledu praci
na dile, a fada dalSich vlivli a zmén, v¢etné zakonnych predpisu.

IV.
Doba plnéni

Zhotovitel bude provadét ¢innosti podle ¢l. III. této smlouvy ode dne predani staveniSté
zhotoviteli stavby specifikované v ¢l. I1. odst. 2 této smlouvy do vydani kolauda¢niho souhlasu
na stavbu, pripadné az do doby odstranéni vad a nedod¢lki zjisténych pii predani stavby nebo
piijeji kolaudaci.

V.

Predéni a prevzeti plnéni
Mistem poskytovani plnéni bude predevSim misto stavby specifikované v ¢l. II odst. 2 této
smlouvy a pripadné sidlo objednatele ¢i zhotovitele dle ureni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody,
Jinak v sidle objednatele.
3
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VL
Prava a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

a) Prizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této
smlouvy, resp. ptedat neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se zhotovitel
nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a ¢innosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro
nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli soucinnost pro
poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

d) Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné a
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a ptisluSnymi pravnimi ptedpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:

a) Zabezpecovat Cinnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, s ndlezitou starostlivosti,
odbornosti a v souladu se zajmy objednatele.

b) Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadieni organu statni spravy.

¢) Upozornit pisemné a bez zbytecného odkladu objednatele na ziejmou nevhodnost jeho
pokynt, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V ptipad€, Ze objednatel 1 pres
upozornéni zhotovitele na splnéni pokyna trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro ptipad, Ze zhotovitel nesplni shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, kterd mu timto jednanim vznikla.

d) Pravidelné informovat objednatele o vSech jednénich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen v€as ozndamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani plnéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynii objednatele.

f) Zhotovitel je povinen poskytovat autorsky dozor projektanta vyhradn€¢ svymi
povérenymi zaméstnanci s dostatecnou kvalifikaci.

g) Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro u€ely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakon¢enim plnéni
dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci, které pri
poskytovani Plnéni nezpracoval.
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VIL
Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu, ktera je sjednana
nasledovné:

a) Cena za vyjezd: 4 200,- K¢ bez DPH,
b) Cena autorského dozoru projektanta na misté stavby dle ¢l. 11 odst. 2 této smlouvy:
1100,- Ké/hod. bez DPH,
¢) Cena autorského dozoru projektanta mimo misto stavby dle ¢l. 1l odst. 2 této
smlouvy: 900,- K¢/hod. bez DPH,

avsak maximdalné 100 hodin.

DPH (je-li zhotovitel platcem DPH) bude u¢tovano v sazbé platné ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho predmétu
dila (v¢€etn€ hovorného, cestovného atd.).

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze cena za cinnosti provadéné zhotovitelem
uvedené v ¢l. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zakladé faktury vzdy po
ukonceni jeho ¢innosti za kalendairni mésic. Faktura bude vystavena po potvrzeni dil¢iho
predavaciho protokolu s vykazem ¢innosti objednatelem.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura musi spliiovat pifedepsané nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona
&. 563/1991 Sb., o u&etnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Udaje na faktufe musi byt
spravné, uplné, prikazné a srozumitelné. Nalezitosti faktury — daniového dokladu stanovi
§ 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

Splatnost faktury bude 30 dnti ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, zZe zhotovitel je poté povinen
vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé¢ neni
objednatel v prodleni s thradou.

VIIL
Smluvni pokuty a sankce

Pro piipad nedodrzeni lhity splatnosti vystavené faktury se smluvni strany
dohodly na uroku z prodleni 0,1 % z dluzné ¢astky, kterou zaplati objednatel za kazdy
den prodleni.

Pti nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich zejména z ustanoveni ¢l. I11 odst. 2
a ¢l. VI odst. 2 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 2000,- K¢ za kazdy
ptipad nedodrZeni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi
pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim
povinnosti zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dnii poté, co bude pisemnd vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

74dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porusenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku.
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IX.
Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypoveédét bez vypovédni doby v ptipadeé,

ze:

a) zhotovitel bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodil na strané zhotovitele déle
neZ 1 mésic nebo

b) zhotovitel bude plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi ptedpisy nebo
touto smlouvou, 1 kdyZz byl na tuto skute¢nost objednatelem pisemné upozornén.

Smlouva miiZze byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma v oblasti pfedmétu této smlouvy zkuSenosti a Ize ho tak
povazovat ve smyslu ustanoveni § 5 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisi, za odbornika.

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mulze byt vedena
prostfednictvim e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost ¢i neuplnost zpravy musi adresat
oznamit odesilateli bez zbytecného odkladu poté, co zpravu dostal. V pripad¢, Ze se tak
nestane, nemiiZze vic¢i odesilateli namitat, Ze nebyl sezndmen se skutecnym obsahem
zpravy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera ziistavaji platna a a€innd. Smluvni strany se v
tomto pripadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym
ustanovenim platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/netcinného. Do té doby plati odpovidajici
tiprava obecné zavaznych pravnich piedpist Ceské republiky.

V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky ¢innosti
Jjinym osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy (zhotovovani predmétu
dila apod.) 1 po ukoneni smlouvy (i po jeho piedani objednateli), zachovavat
mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s
plnénim smlouvy (se zhotovenim dila). Povinnost mlcenlivosti se vztahuje 1
zaméstnance zhotovitele a na vSechny dalsi osoby, které zhotovitel k plnéni predmétu
smlouvy zmocnil.

. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam c¢astecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbytecného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich prekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni
smlouvy v tomto bod¢ nedopustila.

. Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

. Tuto smlouvu lze ménit jen pisemnymi ocislovanymi dodatky, podepsanymi zastupci
obou smluvnich stran.

. Tato smlouva je v ptipad¢ vlastnoruc¢niho podpisu opravnénych osob vyhotovena ve
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dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni
strana, nebo muzZe byt uzaviena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronicky
soubor ve formatu .pdf s pfipojenymi elektronickymi podpisy osob k tomu
opravnénych.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prava povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stan.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
registraci smlouvy dle Zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy
dle ustanoveni § 5 zékona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na zaklad¢ dohody
smluvnich stran Objednatel.

Obe¢ smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Na diikaz shora uvedeného ptipojuji smluvni strany své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Ostraveé dne

Ve Sloupu dne 21.10.2024

Ing. Karel Borovec, Ph.D. Ing. Jan Stépan
povéreny vedenim VEC jednatel
VSB-TUO, CEET, VEC INGSTEP s.r.o.



