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Předběžná zpráva 

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dále jen ESCO) v souladu s uzavřenou smlouvou o 

energetických službách určených veřejnému zadavateli v rámci projektu Poskytování 

energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná předkládá 

Klientovi v souladu s článkem 5 písemnou zprávu o ověření stavu využití energie v objektech 

a ostatních poskytnutých informacích (dále jen „předběžná zpráva“). 

Cílem předběžné zprávy je ověřit jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených 

zadávací dokumentací a v průběhu zadávacího řízení.  

V následujícím souhrnném přehledu uvádíme nejzásadnější odchylky, nesrovnalosti a změny 

zjištěné v rámci předběžné činnosti. Podrobně jsou jednotlivé změny popsány u jednotlivých 

opatření v jednotlivých přílohách smlouvy – po předběžné činnosti. Červený text popisuje 

zásadní úpravy v rozsahu řešeného opatření, zelený text popisuje nový stav po předběžné 

činnosti. 

Tabulka uvedená níže zobrazuje celkový přehled stavu investice projektu EPC po provedení 

předběžné činnosti včetně vyčíslení více/méně nákladů po jednotlivých opatřeních. Podrobný 

rozpočet je uveden v Příloze č.3. Cena a její úhrada. 

Dodatečné změny zpracované v rámci předběžných činností sníží celkovou investici  

o 80,-Kč bez DPH na celkovou investici 24 801 801,-Kč bez DPH (tj. 30 010 180,-Kč s DPH).  

 

 

 

 

 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH rozdíl

Kč Kč Kč Kč Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 8 098 118 9 798 723 8 055 296 9 746 909 -42 822

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 2 703 720 3 271 501 3 460 410 4 187 096 756 690

O3 Modernizace technologie vytápění 9 322 827 11 280 621 8 449 899 10 224 378 -872 928

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR 

tepelného hospodářství
2 890 466 3 497 464 2 917 646 3 530 352 27 180

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 1 786 750 2 161 968 1 918 550 2 321 446 131 800

CELKEM 24 801 881 30 010 276 24 801 801 30 010 180 -80

Opatření

Investice dle smlouvy Investice po předběžné činnosti
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Příloha č.1 Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a 

referenčních nákladů – po předběžné činnosti 

Tato příloha obsahuje popis výchozího stavu (tj. stavu k 1/2024 před realizací opatření dle této 

smlouvy) ve spotřebě paliv a energie v objektech a zařízeních, které jsou předmětem plnění 

smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Výchozí údaje jsou 

referenčními údaji pro výpočet úspory nákladů. 

 

Tab. č. 1.1 Seznam objektů 

1.1. Popis stávajícího stavu 

V textu níže jsou o objektech uvedeny základní popisné údaje charakterizující účel objektu, 

stavebně-technické a dispoziční řešení, technologické vybavení a energetické spotřebiče, 

využívaná energetická média a aktuální smluvní podmínky jejich odběru a nedostatky 

stávajícího stavu dle zkušeností zadavatele a poznatků v rámci přípravy podkladů pro veřejnou 

zakázku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název objektu Adresa 

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní Cihelní 1666/30 

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova Einsteinova 2871/8 

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny Prameny 838/10 

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Dr. Olszaka 156/2 

SO-06 ZŠ a MŠ Školská Školská 432/1 

SO-07 ZŠ a MŠ U Lesa U Lesa 713/19 

SO-08 ZŠ a MŠ U Studny Centrum 2290/14 

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická Sokolovská 1758/1 

SO-10 ZŠ a MŠ Borovského Ve Svahu 775/1a 
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1.1.1. SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní 

Adresa: Cihelní 1666/30 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.1.1. Popis objektu 
Areál základní školy byl do dnešní podoby vybudován ve třech etapách: hlavní budova (dělená dvěma 

dilatacemi) vč. tělocvičny a spojovací chodby – koncem 50. let, školní kuchyně koncem 70. let a konečně 

budova školní jídelny a družiny začátkem 90. let 20. století. Jednotlivé objekty na sebe navazují a jsou 

uspořádány v půdorysu do tvaru C. Areál školy je složený z hlavní čtyřpodlažní podsklepené budovy, 

třípodlažní severní budovy, na kterou navazuje východním směrem dvoupodlažní kuchyň s jídelnou a 

budovy tělocvičen propojenou s hlavní budovou jednopodlažním přístavkem s šatnami. Jedinou 

samostatně stojící budovou jsou jednopodlažní dílny situované severovýchodně od hlavní školní 

budovy. Objekty jsou zastřešeny sedlovými střechami s valbami nebo bez o různých sklonech s krytinou 

z válcovaného plechu. Podkroví je nevyužívané. Obvodové pláště školních budov jsou zděné.  
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Hlavní budova školy prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2020. Byla zateplena fasáda, půda a byly 

vyměněny okna. Byly provedeny nové měděné rozvody v 1. a 2.NP. Rekonstrukce elektrorozvodů v 3.a 

4. NP je plánovaná. Budovy tělocvičny školní kuchyně, jídelny a družiny jsou v původním stavu. 

Technický stav těchto budov je špatný. 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola Cihelní 

Adresa objektu Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná-Nové město 

Provozní doba 

Po-Pá: 6:00-14:30- ZŠ  
Po-pá: 6:00-8:00;11:40-17:00 – Družina 
Po-Ne: 8:00-19:00 – Tělocvična 
Po-Ne: 6:00-14:30 

Obsazenost  Cca 48 zaměstnanců, 420 žáků 

Vytápěná podlahová plocha 6 225 m2   

Obestavěný prostor 21 543 m3 

Energetický audit (rok) 2004 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2015 

Další poskytnuté dokumenty  
PENB, Energetický audit, faktury, revize elektro, 
revize plynu 

Průkaz energetické náročnosti budovy  

Níže uvedené údaje jsou z energetického průkazu budovy, který byl vyhotoven v roce 2015 pro hlavní 

budovu. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy W.m-2.K-1 0,43 

Referenční hodnota součinitele prostupu tepla W.m-2.K-1 - 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla - (D) 

Celková primární dodaná energie MWh/rok 40,7 

Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie - C 

Slovní vyjádření klasifikační třídy - Úsporná 

Neobnovitelná primární energie MWh/rok 50,1 

Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární  
energie 

- B 

Slovní vyjádření klasifikační třídy  - Velmi úsporná 

1.1.1.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) města 

Karviná. Teplovodní přípojka je přivedena do suterénu hlavní budovy, kde je osazeno fakturační měření 

tepelné energie. Ve strojovně je umístěna centrální regulace dodávky topné vody do objektu a dále 

provedeno rozdělení otopného systému na několik větví, které jsou již bez regulace – 2x hlavní budova 

(sever a Jih), tělocvična, družina a byt školníka. V sekci bytu školníka je instalován podružný měřič tepla. 

Větev družiny je pod kuchyní dále rozdělena na sekci jídelna a družina. 

Obr. Strojovna ÚT Škola 
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Obr. Regulační uzel ÚT Jídelna a Družina 

Otopná soustava je dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Otopná plocha je sestavena 

z litinových článkových radiátorů, částečně jsou osazeny žebrové trubkové registry.  

Teplá voda je připravována decentrálně v elektrických zásobníkových či průtokových ohřívácích 

Samostatně stojící budova dílen má vlastní zdroj tepla. Je zde instalován stacionární plynový kotel 

Viadrus s výkonem 34kW řízený programovatelným prostorovým termostatem umístěným v počítačové 

učebně sousedící s kotelnou. Vytápění zajišťují žebrové trubkové registry propojené klasickým 

dvoutrubním rozvodem, otopná tělesa nejsou osazena termostatickými ventily. Příprava teplé vody je 

realizována lokálně elektrickými ohříváky. 

 

Obr. Zdroj tepla pro budovu Dílen 

V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání 

spotřeb elektrické energie, tepla a vody. 
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Ohřívače TV 

Typ ohřívače Počet 
Objem  
v litrech  

Objem celkem 
v litrech 

Elektrický příkon 
celkem v kW 

škola 

Elektrický bojler 
s cirkulací 

1 500 500 6 

Elektrický bojler 2 300 600 4,4 

Byt školníka 

Elektrický bojler 1 180 180 2,2 

kuchyň 

Elektrický bojler 2 1000 2000 30 

Kabinety 

Elektrický bojler 5 20 100 10 

Dílny 

Elektrický bojler 1 20 20 2 

Celkem 12  3400 54,6 

 

 
Obr. Ohřívače TV 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných 

elektrospotřebičů, klimatizace vybraných místností a ohřev TV pro celou budovu.  
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Počet odběrných míst  

V objektu jsou čtyři odběrná místa elektrické energie. 

- Kuchyň ZŠ 

- Budova ZŠ 

- Kuchyňka ZŠ 

- Dílny ZŠ 

Zemní plyn 

Základní škola má celkem tři odběrná místa. Plynem je vytápěna budova dílen. Dále je plyn využíván 

pro vaření ve školní kuchyni a pro školní potřeby. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklid. Pro účely hodnocení potenciálu energetických 

úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové 

vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dva odběrná místa SV.  

1.1.1.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Páteřní rozvody jsou zaizolované tepelnou izolací z pěnového polyetylenu bez opláštění hliníkovou folií. 

Hliníkovou folií je opatřen pouze rozdělovač a sběrač. Stávající vnitřní rozvody ÚT vedoucí k otopným 

tělesům jsou původní z ocelového potrubí. Rozvody ÚT celého objektu disponují pěti topnými okruhy 

(specifikace viz. bod 1.2.1.). Radiátory jsou původní litinové článkové, výjimečně jsou osazeny novější 

deskové tělesa. Radiátory jsou opatřeny termoventily s termohlavicemi. V budově dílen jsou použity 

trubkové registry.  
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Obr. Páteřní rozvody ÚT a TV     Obr. Detail OT 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Hlavní budova 238 237 TRV litinové článkové  

Tělocvična 18 15 TRV litinové článkové 

Družina a jídelna 41 39 TRV litinové článkové 

Kuchyně 28 7 TRV+21 původní litinové článkové 

Přístavba soc. zařízení 8 11 TRV litinové článkové 

Budova dílny 
13 8 TRV+1původní+ 
4bez ventilu 

litinové článkové, registry 

Regulace ÚT 

V přívodním potrubí otopných těles jsou instalovány termostatické ventily osazené přímočinnými 

termostatickými hlavicemi. Vytápění je řízeno ekvitermně s nočním útlumem. 

 2:00-17:00 vytápění na 20° 

 Noční útlum na 17° 

Vnitřní prostorový termostat je umístěn v malém kabinetu. Obsluha pravidelně nastavuje a upravuje 

ekvitermní křivky. 

Rozvody TV 

Teplá voda je připravována decentrálně na několika místech areálu v elektrických zásobníkových či 

průtokových ohřívácích. Rozvod teplé vody je nejčastěji proveden bez cirkulačního potrubí, případně je 

použit samotížný cirkulační systém. Vlastní elektrický ohřívák teplé vody má i byt školníka. Zásobníkový 

ohřívač ve 500 l ve školní budově je vybaven cirkulací s časovačem. 
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Regulace TV 

Regulace teploty TV na zásobníkových ohřívačích. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Bez senzorů a čidel. Na 

chodbách a ve třídách 1.NP školy jsou částečně LED svítidla. V 2. NP jsou LED svítidla ve třech 

učebnách.  

 

Obr. Zářivkové osvětlení v tělocvičně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý po rekonstrukci. V objektu jsou již instalovaný 

pákové baterie s perlátory a kombi záchody s jednoduchým splachováním, pisoáry jsou na čidla.  

 

Obr. Detail výtokové armatury 
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Zdroje chladu 

 Dvě klimatizační jednotky v budově školní kuchyně.  

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika určena pro bývalý kryt, CO v hlavní budově školy. Školní kuchyně je vybavena 

vzduchotechnikou bez rekuperace. 
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1.1.1.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.1e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.1d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.1d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

  

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 0,0 341,7 341,7

únor 551,2 0,0 280,4 280,4

březen 468,3 0,0 225,1 225,1

duben 365,8 0,0 166,7 166,7

květen 142,4 0,0 83,0 83,0

červen 0 0,0 0,0 0,0

červenec 0 0,0 0,0 0,0

srpen 0 0,0 0,0 0,0

září 26,8 0,0 31,5 31,5

říjen 277,1 0,0 111,0 111,0

listopad 411,8 0,0 194,0 194,0

prosinec 571,3 0,0 243,0 243,0

CELKEM 3 414,0 0,0 1 676,3 1 676,3

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 0,0 1 676,3 1 676,3

Denostupně za 

rok 2021, Karviná
Spotřeby tepla za rok 2021

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Měsíc

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021



  

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná 

21 | 195 

 

Tab. 1.1.1e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021  

Elektřina kWh/rok 92 257,0

Teplo GJ/rok 1 676,3

Plyn kWh/rok 54 805,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 1 511,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
461 285,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 743 352,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
137 012,5

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
149 008,8

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
558 154,9

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 917 687,2

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
165 785,1

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
163 909,7

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5

re
fe

re
n
č
n
í 

s
p
o
tř

e
b
a

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ a MŠ Cihelní
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1.1.2. SO-02 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, p. o. 

Adresa: Einsteinova 2871/8 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

 

1.1.2.1. Popis objektu 
Objekt základní školy byl postaven okolo roku 1967 a je složen ze čtyř pavilonů a dvou tělocvičen, 

všechny střechy těchto budov jsou ploché. Všechny tyto budovy jsou mezi sebou propojeny 

jednopatrovými vytápěnými chodbami. Každý pavilon má svou specifickou barvu, jak lze vidět na popisu 

přiloženého obrázku. Pouze zelený pavilon má 2. NP, zbylé tři pavilony mají 3. NP. U oranžového 

pavilonu byla provedena nadstavba, ve které jsou jazykové učebny. Obě tělocvičny jsou jednopodlažní 

s vyšší světlou výškou (jedna je stará a druhá nová). V letech 2009 – 2010 byla provedena kompletní 

rekonstrukce objektu, kdy došlo k výměně oken, k zateplení fasády a k rekonstrukci a zateplení střechy. 

Jednotlivé pavilony objektu jsou využívány následovně:  

  

Oranžový p. 

Žlutý pavilon 

Modrý pavilon 

Zelený p. 

TV 

TV 
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Žlutý pavilon 

- je využíván pouze žáky 2. stupně 

Oranžový pavilon 

- je využíván žáky 1. i 2. stupně 

Zelený pavilon 

- je využíván pouze žáky 1. stupně 

Modrý pavilon (hlavní) 

- je využíván žáky 1. i 2. stupně 

- dále se v pavilonu nachází administrativní oddělení (ředitelna, sekretariát), výtvarná, 

hudební a PC učebna  

Ve všech pavilonech se nachází učebny, kabinety učitelů, sociální zařízení, schodiště a další 

prostory, které jsou nezbytné pro základní školu. 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola Mendelova 

Adresa objektu Einsteinova 2871/8 

Provozní doba Viz. tabulka níže 

Obsazenost  350 žáků 

Vytápěná podlahová plocha 7 506,5 m2 

Obestavěný prostor 32 322,2 m3 

Energetický audit (rok) Není 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014 

Další poskytnuté dokumenty  PENB, faktury, revize 

 

Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Pavilony – – 
7:00 – 14:00 
(úklid do 20:30)  

ne 

Tělocvičny – – 8:00 – 20:00 ne 
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Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy W.m-2.K-1 0,516 

Referenční hodnota součinitele prostupu tepla W.m-2.K-1 0,518 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla - Splňuje (D) 

Celková primární dodaná energie MWh/rok 1191,3 

Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie - C 

Slovní vyjádření klasifikační třídy - Úsporná 

Neobnovitelná primární energie MWh/rok 1805,4 

Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární  
energie 

- C 

Slovní vyjádření klasifikační třídy  - Úsporná 

1.1.2.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo z 

SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna v technické místnosti v přízemí modrého 

pavilonu. V předávací stanici je jedna hlavní topná větev, ze které je teplo vedeno do jednotlivých 

pavilonů a tělocvičen. V technické místnosti každého pavilon jsou z hlavní topné větve dvě vedlejší 

větve, které zajištují vytápění místností (tříd) a chodeb (jedna větev pro místnosti a větev druhá pro 

chodby), dále má každá tělocvična z hlavní topné větve odbočku s vedlejší topnou větví a nová 

tělocvična má k vytápění nainstalované tři SAHARY, které spalují zemní plyn.   

Obr. Regulační uzel ÚT    Obr. Výměník TV 
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Obr. Umístění vytápěcích jednotek Sahar v tělocvičně 

Příprava TV je řešena kombinovaně. V tělocvičně je umístěn elektrický zásobník o objemu 100 litrů a 

výkonu 1,6 kW. Zbytek celého objektu je zásobován TV ze soustavy SZTE. 

V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání 

spotřeb elektrické energie, tepla, zemního plynu a vody, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou 

vyhodnocovány. 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky, 

provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT v šatnách (pouze odtah).  

Všechny elektrické rozvody jsou v mědi. 

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  

Zemní plyn se spotřebovává pro vytápění tělocvičny (3x sahara). 

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo zemního plynu. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických 

úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové 

vody. 
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Počet odběrných míst  

V objektu je pouze jedno odběrné místo SV. 

 

1.1.2.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávací stanice jsou izolovány původní 

tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo jsou izolovány pomocí mirelonu. 

Rozvody ÚT celého objektu disponují jednou hlavní topnou větví, ze které je teplo rozváděno do 

jednotlivých pavilonů a tělocvičen (každý pavilon má dvě vedlejší topné větve a každá tělocvična má 

pouze jednu vedlejší topnou větev). Pohon topné vody je zajišťován jedním oběhovým čerpadlem, které 

disponuje regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou litinová článková a 

plechová desková, jejich rozmístění po objektu je různé, na všech těchto otopných tělesech jsou 

nainstalovány termostatické ventily (TRV).  

Obr. Detail OT v budově školy  Obr. Detail OT v tělocvičně 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Modrý pavilon (hlavní) 84 70 litinová článková 

Vestibul, šatny a bufet 34 23 plechová desková 

Oranžový pavilon 52 48 litinová článková, desková 

Zelený pavilon 34 33 litinová článková 

Žlutý pavilon 51 50 litinová článková 

Tělocvična – nová  19 17 litinová článková 

Tělocvična – stará  36 litinová článková  

Celý objekt 310 277 
Litinová článková  
plechová desková 
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Regulace ÚT 

Regulace je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací stanice ve 

večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 16:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). Školník 

aktivně nastavuje topné křivky spolu s topnými časy dle aktuální potřeby v závislosti na počasí. Dále je 

možná regulace pomocí regulace otáček oběhových čerpadel. Další úroveň regulace je možná na 

otopných tělesech, které jsou vybaveny TRV.  

Rozvody TV 

Příprava TV je dvěma způsoby. V tělocvičně je umístěn elektrický zásobník o objemu 100 litrů a výkonu 

1,6 kW. Zbytek celého objektu je zásobován TV ze soustavy SZTE. Rozvod TV je vybaven cirkulací.  

Regulace TV 

Rozvod TV je vybaven cirkulací. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Zářivková svítidla jsou 

nainstalovaná ve všech učebnách a v celém modrém pavilonu, zbývající chodby a pavilony jsou 

osvětleny žárovkovými svítidly. Pouze v tělocvičnách jsou k osvětlení nainstalovány výbojky. Nikde 

nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.  

 

Obr. Detail osvětlení 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o nové 

výtokové armatury. Většinově v objektu převládají pákové baterie bez perlátorů. Duální splachování se 

nachází ve žlutém a oranžovém pavilonu a taky v nové tělocvičně, ve zbývajících částech objektu jsou 

nainstalována klasická mikáda. Pisoáry na časovač se nachází pouze v oranžovém a žlutém pavilonu. 

V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV. 
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Obr. Detail výtokové armatury 

Zdroje chladu 

V objektu se nachází serverovna, kde je nainstalována klimatizační jednotka od výrobce Toshiba, která 

má chladící výkon 3,74 – 3,82 kW a topný výkon 4,20 – 4,25 kW. Tato jednotka je umístěna 

v serverovně, aby nedošlo k přehřátí tohoto systému. 

Vzduchotechnika 

V objektu se nachází vzduchotechnická jednotka bez rekuperace, která slouží pouze k odvětrávání 

šaten.  

Ostatní 

V celém objektu se nenachází žádné další významné technologie, které by spotřebovávaly značné 

množství energie. 
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1.1.2.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.2e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.2d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.2d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 19,1 333,4 352,5

únor 551,2 19,1 304,7 323,8

březen 468,3 19,1 240,3 259,4

duben 365,8 19,1 197,6 216,7

květen 142,4 19,1 103,1 122,2

červen 0 19,1 0,0 19,1

červenec 0 19,1 0,0 19,1

srpen 0 19,1 0,0 19,1

září 26,8 19,1 40,4 59,5

říjen 277,1 19,1 173,9 193,0

listopad 411,8 19,1 226,7 245,8

prosinec 571,3 19,1 307,0 326,1

CELKEM 3 414,0 229,7 1 927,1 2 156,8

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 229,7 1 927,1 2 156,8

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

Měsíc

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

Spotřeby tepla za rok 2021
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Tab. 1.1.2e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021   

Elektřina kWh/rok 43 792,0

Teplo GJ/rok 2 156,8

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 864,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
218 960,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
2 243 030,4

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
85 204,2

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
264 941,6

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
2 467 333,4

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
93 724,6

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ a MŠ Mendelova
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1.1.3. SO-03 Základní škola Prameny, p. o. 

Adresa: Prameny 838/10 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

 

1.1.3.1. Popis objektu 
Jedná se o komplex školních budov, který byl vybudován v roce 1976. Objekt slouží pro potřeby 

základní školy s tělocvičnou a pro přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve škole okolo 470 žáků a 70 

zaměstnanců. Tělocvična je využívána i v odpoledních hodinách.  Dále jsou v objektu využívány 

prostory k pronájmu pro logopedii, autoškolu, skaut a judo. V kuchyni je v průběhu školního roku 

připravováno denně okolo 350 obědů, o letních prázdninách je počet jídel nižší.  

Objekt školy je složený ze dvou pavilonů, dílen a budovy tělocvičny. Pavilony jsou třípodlažní a probíhá 

v nich výuka žáků 1. a 2. stupně. Mezi pavilony se nachází nádvoří, jak lze vidět na přiloženém obrázku. 

Budova dílen a tělocvičny je jednopodlažní, ale budova tělocvičny má vyšší světlou výšku podlaží. 

Všechny budovy jsou mezi sebou propojeny jednopatrovými vytápěnými chodbami.  Všechny střechy 

budov jsou ploché. Vstup do objektu je ze severní strany. Půdorysy budov jsou ve tvaru obdélníků. Celý 

objekt prošel rekonstrukcí, takže jsou zatepleny obvodové stěny, střecha a jsou vyměněná okna. Dále 

byla provedena i rekonstrukce elektroinstalace, která je v mědi. V letech 2017 – 2018 byly provedeny i 

rekonstrukce všech sociálních zařízení v objektu. 

  

TV 

Dílny 

Jídelna  

      s družinou 

Nádvoří  

 Pavilon 

 

Pavilon 
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Budova jídelny, kuchyně a družiny je východním směrem od budovy školy, jak lze opět vidět 

z přiloženého obrázku. Budova je obdélníkového tvaru, má dvě nadzemní patra, je částečně 

podsklepená a má plochou střechu. Na budově jsou zatepleny obvodové stěny a jsou vyměněná okna, 

střecha zateplená není. 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola Prameny 

Adresa objektu Prameny 838/10 

Provozní doba Viz. tabulka níže 

Obsazenost  466 žáků + 70 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha - 

Obestavěný prostor - 

Energetický audit (rok) není 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) není 

Další poskytnuté dokumenty  faktury, revize 

 

Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Pavilon (1. stupeň) – 
cca 30 učeben 

7:00 – 13:00  ne 

Pavilony (2. stupeň) – 7:00 – 14:00  ne 

TV – – 7:00 – 19:00  
ano  
(nepravidelně) 

Speciální učebny 
(dílny) 

– – 7:00 – 14:00  ne 

Družina + 
kuchyně s jídelnou 

– – 
6:00 – 7:40 
11:40 – 16:30  

ne 
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1.1.3.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Celý objekt školy je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). 

Teplo z SZTE je dodáváno do výměníkové stanice, která je umístěna v technické místnosti v přízemí ve 

spojovacím úseku objektu. Ve výměníkové stanici je hlavní topná větev, která vytápí celou školu. 

Z hlavní topné větve jsou po škole rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná 

regulovatelná odbočka je pro budovu tělocvičny.  

Obr. Regulační uzel ve strojovně školy 

Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je vedena ze školy 

a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je vedena samostatně 

regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Teplo je fakturováno pro objekt školy i budovu družiny 

dohromady.  

Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE. 
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Obr. Regulační uzel pro Jídelnu a Družinu 

V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu, to znamená, že nejsou měsíčně 

sledovány spotřeby tepla, elektrické energie, zemního plynu a vody. 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely vaření, osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz 

běžných elektrospotřebičů a pohon VZT jednotky v kuchyni.  

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  

Zemní plyn se spotřebovává v budově družiny s kuchyni pro účely vaření. 

Počet odběrných míst  

V budově družiny s jídelnou se nachází jedno odběrné místo zemního plynu. V budově školy přípojka 

zemního plynu není.  

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby vaření, mytí nádobí, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení 

potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, 

nikoliv platbami za srážkové vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa SV. 
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1.1.3.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a ve výměníkové stanice jsou izolovány původní tepelnou 

izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo jsou izolovány v mirelonu. Rozvodné potrubí 

do dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT celého objektu 

školy disponují hlavní topnou větví, která vytápí celou budovu. Z hlavní topné větve jsou po škole 

rozvedeny odbočky, které vytápí jednotlivé provozní úseky. Jediná regulovatelná odbočka je pro budovu 

tělocvičny. Budova jídelny, kuchyně a družiny je zásobována teplem z hlavní topné větve, která je 

vedena ze školy a v budově je pouze topný uzel, který je umístěn v technické místnosti a z něho je 

vedena samostatně regulovatelná topná větev pro tuto budovu. Pohon topné vody je zajišťován 

oběhovými čerpadly pouze v některých topných úsecích. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná 

tělesa jsou původní litinová článková, pouze v pár sociálních zařízeních jsou plechová desková otopná 

tělesa. Všechny otopná tělesa jsou s termostatickými ventily (TRV). 

 

Obr. Detail OT v tělocvičně 
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Obr. Detail OT ve škole 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Budova ZŠ 232 230 
litinová článková  
plechová desková (pouze pár kusů) 

Jídelna, družina 76 litinová článková 

 

Regulace ÚT 

Regulace je řešena ekvitermní regulací, a to na zdroji tepla. Regulaci vytápění ovládá a řeší firma Veolia 

po telefonické komunikaci s odpovědným pracovníkem budovy. Dále je možná regulace samostatné 

odbočky tělocvičny a budovy jídelny s družinou. Další úroveň regulace je možná na otopných tělesech, 

které jsou osazeny termoregulačními ventily (TRV).  

Rozvody TV 

Celý objekt základní školy i budova družiny s jídelnou je zásobována TV ze soustavy SZTE. Rozvod TV 

je vybaven cirkulací bez časové regulace.  

Regulace TV 

Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla v kombinaci s žárovkovými a LED 

svítidly, která jsou v menším zastoupení. LED svítidla jsou nainstalovaná v některých sociálních 

zařízeních a třídách. Osvětlení chodeb je zajištěno zářivkovými svítidly, kde svítí pouze dvě trubice ze 

čtyř, aby došlo k úspoře elektrické energie. Pro osvětlení tělocvičny se zapíná pouze polovina svítidel, 

aby opět došlo k úspoře elektrické energie. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.  
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Obr. Detail osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o 

zrekonstruované sociální zařízení, kde jsou výtokové armatury v dobrém stavu. Většinově v objektu 

převládají pákové baterie s perlátory, toalety s duálním splachováním a pisoáry fungují na čidla. V celém 

objektu je zřízen rozvod SV a TV. 

 

Obr. Detail výtokové armatury 
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Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

V prostorách kuchyně se nachází systém vzduchotechniky s rekuperací, který zajišťuje požadovanou 

výměnu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v technických prostorách kuchyně 

v suterénu. Jedná se o novější vzduchotechnickou jednotku, která i částečně zajišťuje vytápění a 

v letním období chlazení objektu. 

 

Obr. Regulační uzel pro výměník VZT 

Ostatní 

Jelikož se vedle objektu školy nachází budova jídelny s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů 

elektrickou energii v kombinaci se zemním plynem (50 % EE a 50 % ZP), tak je zde vyšší odběr těchto 

energií. 
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1.1.3.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.3e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.3d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.3d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 24,6 281,4 306,0

únor 551,2 21,9 248,6 270,5

březen 468,3 24,8 171,6 196,4

duben 365,8 24,4 122,8 147,2

květen 142,4 26,6 27,7 54,3

červen 0 24,1 0,0 24,1

červenec 0 16,8 0,0 16,8

srpen 0 20,5 0,0 20,5

září 26,8 24,2 5,4 29,6

říjen 277,1 25,0 96,6 121,6

listopad 411,8 24,9 191,1 216,0

prosinec 571,3 24,3 305,2 329,5

CELKEM 3 414,0 282,1 1 450,4 1 732,5

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 282,1 1 450,4 1 732,5

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

Spotřeby tepla za rok 2021

Měsíc
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Tab.1.1.3e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

  

Elektřina kWh/rok 79 794,0

Teplo GJ/rok 1 732,5

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 1 412,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
398 970,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 801 800,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
139 245,8

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
482 753,7

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 981 980,0

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
153 170,4

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5
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Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ a MŠ Prameny
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1.1.4. SO-05 Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem 

vyučovacím, Karviná, p. o.  

Adresa: Dr. Olszaka 156/2 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.4.1. Popis objektu 
Jedná se o klasicky zděnou budovu půdorysu ve tvaru U 

postavenou zhruba ve 20-tých letech minulého století se třemi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Střecha je sedlová 

s plechovou střešní krytinou, podkroví není využito. Stropy ani 

střecha této budovy nejsou zatepleny, zatepleny nejsou ani 

obvodové stěny a to z důvodu velmi masivních tlouštěk těchto stěn. 

Původní dřevěná zdvojená okna jsou asi 5 let nahrazeny okny 

s izolačním dvojsklem (z části plastová a z části dřevěná 

eurookna). K hlavní školní budově přiléhá z jihozápadu 

jednopodlažní budova tělocvičny, propojená s hlavní budovou 

komunikačním krčkem. V celé budově se nachází učebny pro žáky, 

kabinety učitelů, sborovna, administrativní oddělení (ředitelství a 

sekretariát), šatny, schodiště, družina, kuchyň, jídelna, tělocvična, 

dílny a samozřejmě sociální zařízení.  
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Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola Dr. Olszaka 

Adresa objektu Dr. Olszaka 156/2 

Provozní doba Viz tabulka níže 

Obsazenost  Celkový počet žáků 150 + 32 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha -  

Obestavěný prostor - 

Energetický audit (rok) - 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) ano 

Další poskytnuté dokumenty  Energetický audit, PENB, faktury 

 

Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Školní budova Učebny 20 8:00 – 15:30  ne 

Tělocvična -  1 8:00 – 20:00 ne 

Družina -  1 
6:15 – 8:00 
11:30 – 16:45 

ne 

Kuchyně -  1 5:30 – 14:00 ne 

 

1.1.4.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Budova je zásobována teplem pro vytápění a vzduchotechniku z vlastní plynové kotelny umístěné 

v suterénu hlavní budovy. V kotelně jsou umístěny dva klasické stacionární plynové kotle Paromat – 

Simplex s výkonem 225 kW roku výroby 1999. V kotelně je spalován zemní plyn, ale kotelna je 

provozována firmou Veolia Energie ČR, a. s., proto je fakturováno teplo. Otopný systém je v kotelně 

rozdělen na jednu neregulovanou větev VZT kuchyně a čtyři samostatně regulované sekce vytápění – 

(šatny + nářaďovna + sklep), (dílny + tělocvična + školníkův byt), (škola západ), (škola východ).  
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Obr. Plynová kotelna v suterénu školy 

 

 

Obr. Rozdělovač / sběrač topné vody 
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TV je připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů a karmy. Elektrické zásobníkové 

ohřívače jsou umístěny ve sklepě, dílně, tělocvičně a ve cvičné kuchyňce. Ve sborovně je nainstalován 

průtokový ohřívač. TV je v kuchyni připravována pomocí karmy (1x17,5 kW, 1x22,7 kW), které spalují 

zemní plyn. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce. 

 

Obr. Ohřívač teplé vody 

V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečty 

spotřeb elektrické energie, zemního plynu, tepla a vody, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou 

vyhodnocovány. 

Ohřívače TV 

Typ ohřívače Počet 
Objem  
v litrech  

Objem celkem 
v litrech 

Elektrický příkon 
celkem v kW 

Elektrický bojler  2 201 402 4,4 

Elektrický bojler 1 120 120 2 

Elektrický bojler 2 80 160 4 

Průtokový ohřívač 1 - - 3,5 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, vaření, přípravu TV, provoz kancelářské 

techniky, provoz běžných elektrospotřebičů a pohon VZT v kuchyni.  

V celém objektu byla provedena kompletně rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlení 

(investice je stará několik let a vyměněné osvětlení ještě není v LED). 

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  
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Zemní plyn se spotřebovává pouze pro účely vaření a pro přípravu TV v kuchyni. 

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo zemního plynu. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby vaření, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu 

energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami 

za srážkové vody. 

V letech 2021 – 2022 probíhala rekonstrukce sociálních zařízení a to v celém objektu (kromě sociálního 

zařízení pro tělocvičnu). V plánu je přestavba sociálního zařízení, které slouží pro uživatele tělocvičny. 

Počet odběrných míst  

V objektu je pouze jedno odběrné místo SV. 

1.1.4.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách kotelny jsou izolovány původní tepelnou 

izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo v mirelonu. Rozvodné potrubí do dalších 

prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT celého objektu jsou 

rozděleny na pět topných větví jedna neregulovaná větev VZT kuchyně a čtyři samostatně regulované 

sekce vytápění – (šatny + nářaďovna + sklep), (dílny + tělocvična + školníkův byt), (škola západ), (škola 

východ). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly od výrobce WILO, které disponují regulací 

otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně litinová článková, pouze ve 

zrekonstruovaných sociálních zařízeních jsou plechová desková (90% litinové, 10% deskové). 

V přívodním potrubí otopných těles jsou nainstalovány původ ní dvojregulační radiátorové kohouty.  

Obr. Detail OT ve škole 
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Obr. Detail OT v tělocvičně 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Celá budova  196 179 
Litinová článková otopná tělesa (90%) 

Plechová desková otopná tělesa (10%) 

Regulace ÚT 

Regulace je řešena na zdroji tepla a to ekvitermní regulací spolu s útlumy kotelny ve večerních 

hodinách. Dále je možná regulace samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel od 

výrobce WILO. Správce objektu nastavuje manuálně ekvitermní křivky na základě venkovní a vnitřní 

teploty. Veškerá regulace je možná pouze z kotelny objektu. Regulace na otopných tělesech není 

možná.  

Rozvody TV 

TV je připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů a karmy. Elektrické zásobníkové 

ohřívače jsou umístěny ve sklepě, dílně, tělocvičně a ve cvičné kuchyňce. Ve sborovně je nainstalován 

průtokový ohřívač. TV je v kuchyni připravována pomocí karmy (1x17,5 kW, 1x22,7 kW), které spalují 

zemní plyn. Rozvod TV není vybaven cirkulací.  

Regulace TV 

Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace.  

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla. Na chodbách jsou nainstalovány 

úsporné zářivky. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory. 
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Obr. Detail osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý, jelikož všechny sociální zařízení prošly 

rekonstrukcí v letech 2021 – 2022 až na sociální zařízení u tělocvičny, ale rekonstrukce tohoto zařízení 

je v plánu. V objektu jsou nainstalovány pákové baterie bez perlátorů. Instalované toaletní mísy mají 

duální splachování. Pisoáry fungují na tlačítka. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV. 

 

Obr. Detail výtokové armatury 

Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

V kuchyni je instalována vzduchotechnická jednotka s ohřevem vzduchu topnou vodou. Jedná se o VZT 

jednotku s regulačním uzlem v přívodu topné vody, její chod je ovládán personálem kuchyně v době 

přípravy obědů. Přiváděný vzduch je v rekuperačním výměníku předehříván odváděným vzduchem. 
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Kuchyně 

Kuchyně využívá pro přípravu jídel zemní plyn v kombinaci s elektřinou. Denně je připraveno okolo 300 

jídel. 

Ostatní 

V dílnách se nachází keramická pec (6 kW). Dále je ve škole nainstalován starý analogový kamerový 

systém, který se nepoužívá. V šatně kuchařek je umístěna pračka, která je v provozu asi 3x týdně. 

Školníkův byt je zrušený a tyto prostory využívá pro své účely škola (šatny, herna).  

Provozní problémy 

Správce má problém vytopit poslední patro budovy z důvodu neustále zmenšujícího se průměru potrubí 

otopné soustavy a nezatepleného stropu.  
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1.1.4.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.5e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.5d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.5d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 0,0 188,8 188,8

únor 551,2 0,0 203,9 203,9

březen 468,3 0,0 87,5 87,5

duben 365,8 0,0 115,2 115,2

květen 142,4 0,0 42,3 42,3

červen 0 0,0 0,6 0,6

červenec 0 0,0 0,0 0,0

srpen 0 0,0 0,0 0,0

září 26,8 0,0 0,0 0,0

říjen 277,1 0,0 57,8 57,8

listopad 411,8 0,0 151,0 151,0

prosinec 571,3 0,0 184,8 184,8

CELKEM 3 414,0 0,0 1 031,8 1 031,8

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 0,0 1 031,8 1 031,8

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem 

vyučovacím

Spotřeby tepla za rok 2021

Měsíc
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Tab.1.1.5e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

 

Elektřina kWh/rok 54 059,0

Teplo GJ/rok 1 031,8

Plyn kWh/rok 18 248,1

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 694,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
270 295,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 073 092,8

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
45 620,4

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
68 439,5

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
327 057,0

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 180 402,1

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
55 200,6

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
75 283,5

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5
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Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
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1.1.5. SO-06 Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, p. o. 

Adresa: Školská 432/1 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.5.1. Popis objektu 
Základní škola se nachází v budově postavené v roce 1962. Objekt je tvořen třemi budovami 

označenými písmeny A, B a C. V hlavní budově (A) se nacházejí převážně učebny a kabinety učitelů. 

Spojovací úsek (B) se nachází mezi hlavní budovou (A) a tělocvičnou a dílnami (C). Ve spojovacím 

úseku je hlavní vstup do celého objektu a nachází se v něm administrativní oddělení (ředitelství a 

sekretariát).   

Hlavní budova má rovnou střechu, 4. NP a je 

pouze částečně podsklepená. V této budově 

se nachází učebny pro žáky 1. (1. - 2. NP) i 2. 

(3. - 4. NP) stupně, kabinety učitelů, divadelní 

místnost, šatny, schodiště a sociální zařízení.  

Spojovací úsek (B) má rovnou střechu, 2. NP 

a není podsklepený. V této budově je hlavní 

vchod do celého objektu. Dále se v této 

budově nachází ředitelství, sekretariát, 

sociální zařízení a technické prostory.  

Budova C má rovnou střechu, 2. NP a není 

podsklepená. V 1. NP této budovy se nachází 

dílny a v patře druhém tělocvična a sociální zařízení.  

Obvodové stěny celého objektu nejsou zatepleny, zatepleny nejsou ani stropy a střecha. V celém 

objektu jsou pouze vyměněny okna, která jsou z roku 2008, a jedná se o plastová dvojskla.  

 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola a Mateřská škola Školská 

Adresa objektu Školská 432/1 

Provozní doba Viz tabulka níže 

Obsazenost  Celkový počet žáků 238 + 26 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha 5 467 m2 

Obestavěný prostor 20 997 m3 

Energetický audit (rok) není 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014 

Další poskytnuté dokumenty  PENB 

A 

B 

C 
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Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Školní budova Učebny 32 8:00 – 15:30  ne 

Tělocvična -  1 8:00 – 19:30 ne 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy W.m-2.K-1 1,242 

Referenční hodnota součinitele prostupu tepla W.m-2.K-1 0,768 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla - Nesplňuje (F) 

Celková primární dodaná energie MWh/rok 876,76 

Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie - E 

Slovní vyjádření klasifikační třídy - Nehospodárná 

Neobnovitelná primární energie MWh/rok 799,86 

Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární  
energie 

- D 

Slovní vyjádření klasifikační třídy  - 
Velmi  
nehospodárná 

1.1.5.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo 

je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna ve spojovacím úseku objektu. V předávací stanici 

je teplo rozděleno do dvou topných větví. Jedna větev vytápí tělocvičnu a dílny, větev druhá vytápí 

hlavní budovu školy. Teplo slouží pouze k vytápění objektu. 
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Obr. Regulační uzel ÚT 

TV je v celém objektu připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů, které jsou umístěny 

v sociálních zařízeních a ve výlevkách. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce.  

 

Obr. Elektrický bojler přípravy TV 

V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Měsíčně nejsou odečítány 

spotřeby jednotlivých energií, pouze faktury. 

Ohřívače TV 

Typ ohřívače Počet 
Objem  
v litrech  

Objem celkem 
v litrech 

Elektrický příkon 
celkem v kW 

Elektrický bojler  2 200 400 4,4 

Elektrický bojler 1 120 120 2,2 

Elektrický bojler 2 80 160 4,4 

Elektrický bojler 2 49 98 4,4 

Elektrický bojler 1 30 30 2 

Elektrický bojler 2 15 30 4 

Elektrický bojler 1 9,8 9,8 2 

 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky a pro 

provoz běžných elektrospotřebičů. 

V celém objektu byla v roce 2008 provedena rekonstrukce elektroinstalace.  
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Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie. 

Zemní plyn 

V budově není vybudována přípojka zemního plynu. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeb osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických 

úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové 

vody. 

V letech 2010 – 2018 probíhala rekonstrukce sociálních zařízení a to v celém objektu. 

Počet odběrných míst  

V objektu je pouze jedno odběrné místo SV. 

1.1.5.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb  

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách kotelny jsou částečně izolovány původní 

tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií. Rozvodné potrubí do dalších prostor 

není izolováno. Rozvody ÚT celého objektu disponují dvěma topnými větvemi (tělocvična + dílny, hlavní 

budova školy). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly Grundfos s regulací otáček. Otopná 

soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou plechová desková, a to pouze v zrekonstruovaných 

sociálních zařízeních. Ve zbylých prostorech celého objektu jsou litinová článková otopná tělesa. Na 

všech otopných tělesech jsou nainstalovány IRC hlavice z roku 2000. 

 

Obr. Detail OT ve třídě – IRC hlavice  Obr. Detail OT v kabinetu – IRC hlavice 
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Obr. Detail OT na chodbě   Obr. Detail OT v tělocvičně 

 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Celý objekt 160 
Litinová článková otopná tělesa 

Plechová desková otopná tělesa 

 

Regulace ÚT 

Regulace je řešena na zdroji tepla a to ekvitermní regulací. Další úroveň regulace je možná ve třídách, 

kde jsou nainstalovány vnitřní prostorové termostaty. Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány 

IRC hlavice z roku 2000, případně novější, pokud došlo k poruše, ovšem systém MaR je stále původní.  

Rozvody TV 

TV je v celém objektu připravována pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů, které jsou umístěny 

v sociálních zařízeních a ve výlevkách. Rozvod TV není vybaven žádnou regulací. Seznam ohřívačů 

TV je uveden v následující tabulce.  

Regulace TV 

Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor je zajištěno různými svítidly. Nejčastěji zde najdeme svítidla zářivková, 

žárovková nebo halogenová. Pouze v tělocvičně a v 1.NP ve spojovacím úseku jsou nainstalovaná 

svítidla LED. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.  
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Obr. Osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý, jelikož všechny sociální zařízení prošly v letech 

2010 – 2018 kompletní rekonstrukcí. V objektu jsou nainstalovány pákové baterie s perlátory. 

Nainstalované toaletní mísy jsou s duálním splachováním. Pisoáry jsou tlačítkové.  V celém objektu je 

zřízen rozvod SV a TV. 

Obr. Detail výtokové armatury 

Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v bunkru, který se nachází ve sklepních prostorech 

objektu. Tato jednotka by byla použita pouze ve výjimečných případech. Výkon této jednotky je 0,6 kW 

a její objemový průtok je 2810 m3 vzduchu za hodinu.  

Ostatní 

V dílnách se nachází keramická pec (6 kW).  

Provozní problémy  

Je problematické vytopit tělocvičnu (obrovský prostor a strop není zateplen). 
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1.1.5.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.6e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.6d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.6d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 0,0 310,7 310,7

únor 551,2 0,0 282,6 282,6

březen 468,3 0,0 209,0 209,0

duben 365,8 0,0 155,1 155,1

květen 142,4 0,0 39,7 39,7

červen 0 0,0 0,0 0,0

červenec 0 0,0 0,0 0,0

srpen 0 0,0 0,0 0,0

září 26,8 0,0 15,4 15,4

říjen 277,1 0,0 148,4 148,4

listopad 411,8 0,0 227,2 227,2

prosinec 571,3 0,0 341,1 341,1

CELKEM 3 414,0 0,0 1 729,2 1 729,2

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 0,0 1 729,2 1 729,2

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-06 ZŠ a MŠ Školská

Spotřeby tepla za rok 2021

Měsíc
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Tab.1.1.6e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

 

Elektřina kWh/rok 49 521,0

Teplo GJ/rok 1 729,2

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 341,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
247 605,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 798 368,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
33 628,1

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
299 602,1

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 978 204,8

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
36 990,9

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ a MŠ Školská
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1.1.6. SO-07 Základní škola U Lesa 

Adresa: U Lesa 713/19 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

 

1.1.6.1. Popis objektu 
Areál základní školy byl uveden do provozu v roce 1965. Areál slouží pro potřeby základní školy 

s tělocvičnou a pro přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve škole okolo 340 žáků a 53 zaměstnanců. 

Budova tělocvičny je využívána i v odpoledních hodinách. V kuchyni je v průběhu školního roku 

připravováno denně okolo 230 obědů, o letních prázdninách je počet jídel nižší.  

Areál základní školy je složen z hlavní budovy, za kterou 

navazuje jídelna s družinou a ta je propojena chodbou 

s budovou tělocvičny. Hlavní budova má 4. NP, sklepní 

prostory a je zastřešena mansardou z roku 1997. Budova 

jídelny s družinou má 2. NP, sklepní prostory a střecha je 

plochá. Spojovací chodba mezi budovou tělocvičny a družiny 

s jídelnou je jednopodlažní a má taky plochou střechu. 

Budova tělocvičny je jednopodlažní, ale má vyšší světlou 

výšku podlaží. Tvar střechy této budovy je sedlový.  Celý 

objekt prošel kompletní rekonstrukcí, kdy došlo k zateplení 

obvodových stěn a střechy a taky k výměně oken. V plánu je 

oprava střechy na hlavní budově a na budově tělocvičny. 

V letech 2016 – 2018 došlo k rekonstrukci sociálních 

zařízení, a to v celém objektu. Elektroinstalace je v celém 

objektu natažená v mědi. Tato rekonstrukce elektroinstalace 

byla provedena před rokem 2016, v roce 2021 byla 

provedena výměna hlavního rozvaděče.  

 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola U Lesa 

Adresa objektu U Lesa 713/19 

Provozní doba Viz. tabulka níže 

Obsazenost  340 žáků + 53 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha 4 953,9 m2 

Obestavěný prostor 23 046 m3 

Energetický audit (rok) 2004 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2019 

Další poskytnuté dokumenty  Energetický audit, PENB, faktury, revize 

Hlavní budova 

Družina s jídelnou 

TV 
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Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Hlavní budova – 28 tříd 7:00 – 14:00  ne 

Družina s jídelnou – – 
6:00 – 7:30  
12:00 – 17:00 

ne 

Malá tělocvična – – 

6:00 – 14:00  
16:00 – 20:00 
(pronájmy max tři 
dny v týdnu) 

ano  
(9:00 – 12:00 
turnaje) 

Velká tělocvična – – 

6:00 – 14:00  
16:00 – 20:00 
(pronájmy  
po – pá) 

ano  
(9:00 – 12:00 
turnaje) 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie kWh/m2 rok 119,20 

Celková vypočtená roční dodaná energie  GJ 2 125,30 

Třída energetické náročnosti budovy - C (úsporná) 

 

1.1.6.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo 

z SZTE je dodáváno do horkovodní předávací stanice, která je umístěna v hlavní budově v technické 

místnosti v suterénu. Rozvody mezi výměníkovou stanicí a objektem školy jsou čtyřtrubkové. V 

předávací stanici je teplo rozděleno do tří topných větví, které obstarávají vytápění objektu. Jedna větev 

je pro vytápění šaten a budovy tělocvičny, větev druhá vytápí jižní stranu hlavní budovy a větev třetí 

vytápí severní stranu hlavní budovy.  
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Obr. Regulační uzel ÚT pro školu 

Budova družiny s jídelnou je také zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou 

energií (SZTE). Teplo z SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je opět umístěna v technické 

místnosti v suterénu. Rozvody mezi výměníkovou stanicí a budovou družiny s jídelnou jsou taky 

čtyřtrubkové. V předávací stanici je jedna topná větev, která zajišťuje vytápění této budovy. 

Obr. Regulační uzel pro Družinu a Jídelnu 
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Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se 

nachází v hlavní budově a druhé v budově družiny s jídelnou. Výměníkové místo v hlavní budově 

zásobuje TV v celém objektu, kromě budovy družiny s jídelnou. 

 

Obr. Výměník ohřevu teplé vody 

V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu, to znamená, že nejsou měsíčně 

sledovány spotřeby tepla, elektrické energie, zemního plynu a vody.  

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely vaření, osvětlení, provoz kancelářské techniky a pro 

provoz běžných elektrospotřebičů.  

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  

Zemní plyn se spotřebovává v budově družiny s jídelnou pro účely vaření. 

Počet odběrných míst  

V budově družiny s jídelnou se nachází jedno odběrné místo zemního plynu. V budově školy přípojka 

zemního plynu není. 
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Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby vaření, mytí nádobí, osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení 

potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, 

nikoliv platbami za srážkové vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu je pouze jedno odběrné místo SV. 

1.1.6.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávacích stanic jsou izolovány původní 

tepelnou izolací z doby výstavby, oplášťovanou hliníkovou folií nebo v mirelonu. Rozvodné potrubí do 

dalších prostor vedeno v technických místnostech je taktéž izolováno. Rozvody ÚT v hlavní budově 

disponují třemi topnými větvemi (šatny a tělocvična, jižní strana hlavní budovy, severní strana hlavní 

budovy). Rozvody ÚT v budově družiny s jídelnou disponují pouze jednou topnou větví. Pohon topné 

vody v předávací stanici v hlavní budově je zajišťován oběhovými čerpadly, které již disponují regulací 

otáček. Pohon topné vody v budově družiny s jídelnou není zajištován pomocí oběhových čerpadel. 

Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně původní litinová článková, pouze 

v prostorech zaměstnanců jsou plechová desková (ředitelství, sekretariát). Otopná tělesa nejsou na 

chodbách. Na všech otopných tělesech jsou nainstalovány termoregulační ventily (TRV).  

Obr. Detail OT 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Celý objekt 180 
litinová článková (90 %) 
plechová desková (10 %) 

Regulace ÚT 

Regulace v hlavní budově je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy jednotlivých 

topných větví ve večerních hodinách (šatny a tělocvična – 6:00 – 17:00 po – pá (víkend dle potřeby), 

ve zbylém čase dochází k útlumu, jižní strana hlavní budovy – 6:00 – 14:00 po – pá, ve zbylém čase 

dochází k útlumu, severní strana hlavní budovy – 5:30 – 17:00 po – pá, ve zbylém čase dochází 
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k útlumu). Dále je možná regulace samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel. Celkovou 

regulaci předávací stanice řídí regulační systém s ekvitermou. Další úroveň regulace je na otopných 

tělesech, na kterých jsou nainstalovány TRV hlavice. 

Regulace ÚT v budově družiny s jídelnou je na zdroji tepla a na otopných tělesech. 

Rozvody TV 

Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se 

nachází v hlavní budově a druhé v budově družiny s jídelnou. Výměníkové místo v hlavní budově 

zásobuje TV v celém objektu, kromě budovy družiny s jídelnou. Rozvod TV je vybaven cirkulací bez 

časové regulace.  

Regulace TV 

Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková svítidla, která jsou v kombinaci s žárovkovými a 

LED svítidly. Pouze tělocvična je osvětlená pomocí výbojek (12 x 400 W). Žárovky jsou nainstalovány 

v hlavní budově k osvětlení toalet a sklepních prostor. Chodby jsou v hlavní budově osvětleny pomocí 

zářivkových světel, kde vždy svítí pouze jedna trubice. LED osvětlení je nainstalováno v sociálních 

zařízeních družiny a ve sklepních prostorech jídelny. V celém objektu nejsou nikde nainstalovaná čidla 

ani senzory.  

Obr. Osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je dobrý, jelikož se ve většině případů jedná o nové 

výtokové armatury (v letech 2016 – 2018 proběhla rekonstrukce sociálních zařízení). Většinově 

v objektu převládají pákové baterie s perlátory a toalety s duálním splachováním. Pisoáry fungují na 

talkové senzory. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV. 
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Obr. Detail výtokové armatury 

Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

Pouze v prostorách kuchyně je nainstalováno ventilátorové zařízení, které slouží pouze k odtahu 

vzduchu při vaření. 

Ostatní 

Jelikož se v o objektu školy nachází jídelna s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou 

energii v kombinaci se zemním plynem (80 % EE a 20 % ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií. 

Dále se v objektu nachází jeden výtah a serverovna. Na hlavní budově a budově tělocvičny je 

nevyhovující střecha, ale už je v plánu její rekonstrukce. V hlavní budově je problém s vchodovými 

dveřmi, přes které uniká značné množství tepla. 
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1.1.6.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.7e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.7d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.7d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 8,9 237,6 246,5

únor 551,2 8,9 198,4 207,3

březen 468,3 8,9 168,9 177,8

duben 365,8 8,9 120,2 129,1

květen 142,4 8,9 50,0 58,9

červen 0 8,9 0,0 8,9

červenec 0 8,9 0,0 8,9

srpen 0 8,9 0,0 8,9

září 26,8 8,9 19,8 28,7

říjen 277,1 8,9 81,1 90,0

listopad 411,8 8,9 141,6 150,5

prosinec 571,3 8,9 223,6 232,5

CELKEM 3 414,0 107,3 1 241,2 1 348,5

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 107,3 1 241,2 1 348,5

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

SO-07 ZŠ U Lesa

Spotřeby tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

Měsíc
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Tab.1.1.7e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

 

Elektřina kWh/rok 37 533,0

Teplo GJ/rok 1 348,5

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 867,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
187 665,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 402 460,8

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
85 500,1

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
227 074,7

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 542 706,9

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
94 050,1

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ U Lesa
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1.1.7. SO-08 Základní škola U Studny, p. o. 

Adresa: Centrum 2290/14 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.7.1. Popis objektu 
Objekt základní školy byl postaven okolo roku 

1970. Jedná se o tři pavilony a tělocvičnu, které 

jsou mezi sebou propojeny jednopatrovými 

vytápěnými chodbami. Pavilony A a B mají 3. 

NP, pavilon C má pouze 2 .NP a tělocvična je 

jednopodlažní s vyšší světlou výškou. Střechy 

všech budov jsou ploché. V roce 2012 byla 

provedena kompletní rekonstrukce, kdy došlo 

k výměně oken, zateplení fasády a k zateplení 

střechy. V letech 2020 – 2021 byla provedena 

rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu B a 

C. V pavilonu A a v tělocvičně rekonstrukce 

sociálních zařízení provedena nebyla. Rozvody 

celého objektu jsou zrekonstruovány pouze 

částečně. Pouze pavilon C je využíván pro žáky 

1. stupně, zbývající dva pavilony jsou využívány 

žáky 2. stupně a v hlavním pavilonu (A) je navíc administrativní oddělení (ředitelství, sekretariát).  

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola U Studny 

Adresa objektu Centrum 2290/14 

Provozní doba Viz. tabulka níže 

Obsazenost  352 žáků + 48 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha 4 292,9 m2 

Obestavěný prostor 16 322 m3 

Energetický audit (rok) 2010 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2004 

Další poskytnuté dokumenty  Energetický audit, PENB, faktury, revize 

Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Pavilon A (hlavní), B – – 7:00 – 14:00  ne 

Pavilon C – – 7:00 – 13:00 ne 

Tělocvična – – 7:00 – 21:00  ano  

TV 

C 

B

 

A 
 

B 
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Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie kWh/m2 rok 80 

Celková vypočtená roční dodaná energie  GJ 1 235,3 

Třída energetické náročnosti budovy - B (úsporná) 

 

1.1.7.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo 

z SZTE je dodáváno do předávací stanice, která je umístěna v technických místnostech v přízemí 

každého pavilonu. V předávacích stanicích v pavilonu A a C je pouze jedna topná větev. Každá větev 

zajišťuje pouze vytápění daného pavilonu. V předávací stanici v pavilonu B jsou topné větve dvě. Jedna 

větev zajišťuje vytápění samotného pavilonu a větev druhá slouží k vytápění tělocvičny.  

 

Obr. Regulační uzle pavilonu A, B, C 
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Obr. Regulační uzel pro Tělocvičnu 

Příprava TV je v celém objektu řešena decentrálně, pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů nebo 

průtokových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních. Ve třídách je rozvod pouze studené 

vody. Seznam ohřívačů TV je uveden v následující tabulce. 

 

Obr. Elektrický bojler ohřevu teplé vody 

V objektu nejsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Sledování spotřeb elektrické 

energie, tepla a vody je prováděno pouze z faktur. 
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Ohřívače TV 

Typ ohřívače Počet 
Objem  
v litrech  

Objem celkem 
v litrech 

Elektrický příkon 
celkem v kW 

Pavilon A (hlavní) 

Elektrický bojler  1 100 100 2,2 

Elektrický bojler 1 50 50 1,6 

Průtokový ohřívač 3 - - 10,5 

Pavilon B 

Elektrický bojler 1 200 200 2,4 

Pavilon C 

Elektrický bojler 1 149 149 2,2 

Tělocvična 

Elektrický bojler 1 150 150 2,2 

Celkem - - 649 21,1 

 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, přípravu TV, provoz kancelářské techniky a pro 

provoz běžných elektrospotřebičů.  

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  

V budově je vybudovaná přípojka zemního plynu, ale zemní plyn není odebírán. 

Počet odběrných míst  

V objektu je pouze jedno odběrné místo zemního plynu. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklidu. Pro účely hodnocení potenciálu energetických 

úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové 

vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo SV. 
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1.1.7.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Stávající vnitřní rozvody ÚT jsou 

vedeny v původních trubkách v celém objektu a v prostorách předávacích stanic jsou izolovány původní 

tepelnou izolací. Rozvodné potrubí do dalších prostor není izolováno. Rozvody ÚT pavilonu A a C 

disponují jednou topnou větví. Pouze rozvody ÚT v pavilonu B disponují dvěma topnými větvemi 

(samotný pavilon a tělocvična). Pohon topné vody je zajišťován oběhovými čerpadly, některá z nich již 

disponují regulací otáček. Otopná soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou převážně původní 

litinová článková v kombinaci s plechovými deskovými (v poměru 80 % litinové a 20 % plechové). Na 

všech otopných tělesech jsou nainstalovány termoregulačními ventily (TRV). 

 

Obr. Detail OT 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Celý objekt 236 175 
litinová článková (80 %) 
plechová desková (20 %) 

Regulace ÚT 

Regulace v pavilonu A je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací 

stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). 

Další úroveň regulace je na otopných tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily). 

Regulace v pavilonu B je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací 

stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). 

Dále je možná regulace pomocí regulace otáček čerpadel (tělocvična). Další úroveň regulace je na 

otopných tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily). 

Regulace v pavilonu C je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy předávací 

stanice ve večerních hodinách (hlavní provoz 5:00 – 15:30 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu). 

Dále je možná regulace pomocí regulace otáček čerpadla. Další úroveň regulace je na otopných 

tělesech, která disponují TRV (termoregulačními ventily). 

Rozvody TV 

Příprava TV je v celém objektu řešena decentrálně, pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů nebo 

průtokových ohřívačů, které jsou umístěny v sociálních zařízeních. Ve třídách je rozvod pouze studené 

vody.  Rozvod TV není vybaven cirkulací.  
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Regulace TV 

Rozvod TV není vybaven žádným druhem regulace. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a žárovková svítidla. Zářivková svítidla prošla 

asi ze 70 % výměnou za nové svítidla stejného typu. Pouze osvětlení v tělocvičně je řešeno pomocí 

LED panelů. Nikde nejsou nainstalovaná čidla ani senzory.  

 

Obr. Detail osvětlení na chodbě a v učebně 

 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků v pavilonu B a C je dobrý, jelikož všechny výtokové 

armatury prošly v letech 2020 - 2021 rekonstrukcí. V těchto dvou pavilonech jsou nainstalovány pákové 

baterie s perlátory, toalety jsou s duálním splachováním a pisoáry fungují na čidla. Technický stav 

zdravotně technických prvků ve zbývajících částech objektu je zastaralý, protože se jedná o 

nezrekonstruované výtokové armatury.  V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV. 
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Obr. Detail výtokové armatury 

Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

V celém objektu se nenachází žádná vzduchotechnická jednotka. 

Ostatní 

V celém objektu se nenachází žádné další významné technologie, které by spotřebovávaly značné 

množství energie. 
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1.1.7.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.8e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.8d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.8d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 0,0 286,0 286,0

únor 551,2 0,0 256,0 256,0

březen 468,3 0,0 199,0 199,0

duben 365,8 0,0 180,0 180,0

květen 142,4 0,0 96,0 96,0

červen 0 0,0 0,0 0,0

červenec 0 0,0 0,0 0,0

srpen 0 0,0 0,0 0,0

září 26,8 0,0 23,0 23,0

říjen 277,1 0,0 137,0 137,0

listopad 411,8 0,0 208,0 208,0

prosinec 571,3 0,0 277,0 277,0

CELKEM 3 414,0 0,0 1 662,0 1 662,0

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 0,0 1 662,0 1 662,0

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Měsíc

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-08 ZŠ U Studny

Spotřeby tepla za rok 2021
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Tab.1.1.8e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

Elektřina kWh/rok 26 986,0

Teplo GJ/rok 1 662,0

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 384,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
134 930,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 728 480,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
37 868,5

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
163 265,3

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 901 328,0

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
41 655,4

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5

Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ U Studny
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1.1.8. SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická 

Adresa: Sokolovská 1758/1 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.8.1. Popis objektu 
Hlavní budova bylo vystavena v roce 1960. Nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací zděných 

obvodových konstrukcí a železobetonového skeletu. Budova prošla rekonstrukcemi a byly provedeny 

přístavby. Budovy jsou plně využívány jako základní a mateřská škola. Součástí tohoto zařízení je školní 

jídelna, družina a tělocvična.  

Objekt je tvořen dvěma budovami. Jde o budovu školní jídelny s družinou a hlavní budovu školy, která 

má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní, v rámci, kterého je propojena s budovou tělocvičny. Budova 

prošla rekonstrukcí v roce 2007, kdy byla provedena výměna oken, zateplení střechy a oprava střešního 

pláště. Dále bylo provedeno zateplení budovy družiny včetně nové nadstavby. 

 

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola a Mateřská škola Dělnická 

Adresa objektu Sokolovská 1758/1, Karviná 735 06 

Provozní doba 
Po-Pá: 7:00-15:00  - ZŠ a MŠ 
Po-pá: 6:00-7:00;12:00-16:00 – Družina 
Po-Ne: 7:00-22:00 - Tělocvična 

Obsazenost  Cca 60-65 zaměstnanců, 565 žáků 

Vytápěná podlahová plocha 5591,0 m2   

Obestavěný prostor 24 179 m3   

Energetický audit (rok) 2004 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2004 

Další poskytnuté dokumenty  
PENB, faktury, revize elektro, revize plynu, 
výkresový dokumentace,  
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Průkaz energetické náročnosti budovy  

Níže uvedené údaje jsou z energetického průkazu budovy, který byl vyhotoven v roce 2004. Průkaz 

energetické náročnosti budovy po rekonstrukci nebyl k dispozici.  

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy W.m-2.K-1 1,36 

Referenční hodnota součinitele prostupu tepla W.m-2.K-1 - 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla - - 

Celková primární dodaná energie MWh/rok - 

Třída energetické náročnosti celkové dodaná energie - - 

Slovní vyjádření klasifikační třídy - - 

Neobnovitelná primární energie MWh/rok - 

Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární  
energie 

- - 

Slovní vyjádření klasifikační třídy  - - 

 

1.1.8.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Budova je zásobována pomocí dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování teplem (CZT). 

V objektu je umístěná horkovodní výměníková stanice, do budovy je dodávána teplá voda o max. 

parametrech 90/70°. V budově je vytápění rozděleno na rozdělovači do pěti topných větví.  

 Škola + kanceláře 

 Škola 

 Družina 

 Byt školníka (ředitelna) 

 Tělocvična  
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Obr. Regulační uzel ÚT 

Příprava TV je řešena decentrálně, pomocí lokálních průtokových a zásobníkových ohřívačů.  

 

Obr. Lokální elektrické ohřívače teplé vody 

V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání 

spotřeb elektrické energie, tepla a vody. 
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Ohřívače TV 

Typ ohřívače Počet 
Objem  
v litrech  

Objem celkem 
v litrech 

Elektrický příkon 
celkem v kW 

škola 

Elektrický bojler 9 10 90 18 

Elektrický bojler 4 20 80 8,8 

Tělocvična 

Elektrický bojler 2 200 400 4,4 

Jídelna 

Průtokový ohřívač 2 - - 7 

Družina 1NP+suterén 

Elektrický bojler 1 82 82 2,4 

Družina přístavba 

Elektrický bojler 1 120 120 2,2 

Suterén 

Elektrický bojler 1 300 300 2,2 

Celkem 20  1 072 45 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných 

elektrospotřebičů, klimatizace vybraných místností a ohřev TV pro celou budovu.  

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo elektrické energie. 

Zemní plyn 

Budova školní jídelny má jedno odběrné místo. Plyn je využíván ve školní kuchyni k přípravě jídel, VZT 

(2x plynový kotel 4,9-22kW) a ohřev teplé vody (plynový OV 355l, 24kW). 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby osobní hygieny a úklid. Pro účely hodnocení potenciálu energetických 

úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a stočné, nikoliv platbami za srážkové 

vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dva odběrná místa SV.  

 Základní škola (podružné měření pro sportovní areál, recepci) 

 Školní jídelna 
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1.1.8.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Páteřní rozvody jsou zaizolované tepelnou izolací z pěnového polyetylenu bez opláštění hliníkovou folií. 

Hliníkovou folií je opatřen pouze rozdělovač a sběrač. Stávající vnitřní rozvody ÚT vedoucí k otopným 

tělesům jsou původní ocelového potrubí. Rozvody ÚT celého objektu disponují pěti topnými okruhy 

(specifikace viz. bod 1.2.1.). Radiátory jsou původní litinové článkové, bez termohlavic. 

Objekt školní jídelny a jeho přístavby prošel rekonstrukcí. V tomto objektu jsou nová desková tělesa 

včetně nových rozvodů. Tělesa jsou osazeny termostatickými ventily včetně termohlavic. 

Obr. Detail OT a ventilu 

 

Obr. Detail OT v tělocvičně 

 Pohon topné vody a teplé vody je zajišťován oběhovým čerpadlem. Otopná soustava je dvoutrubková. 
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Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Škola, jídelna, tělocvična 278 litinové článkové  

Nadstavba - Plechové deskové 

Regulace ÚT 

Automatická regulace je řešena ekvitermní regulací. Regulace otopného systému je zastaralá. Mimo 

provozní časy je nastavený útlum otopné soustavy. 

Provozní časy pro vytápění: 

 Škola 6:00-14:30 

 Družina 6:00-15:30 

 Tělocvična 7:30-20:00 

Rozvody TV 

Příprava TV je decentrální pomocí průtokových a zásobníkových elektrických ohřívačů, umístěných 

v místě potřeby, a tudíž bez potřeby většího množství rozvodů TV. Díky tomuto řešení není rozvod vody 

osazen cirkulací TV.  

Ve školní kuchyni je voda ohřívaná pomocí plynového ohřívače vody. 

Regulace TV 

Příprava TV je bez regulace. Jedinou možností je regulace teploty TV na zásobníkových ohřívačích. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují převážně zářivková a led svítidla. Vez senzorů a čidel. 

 Chodby LED trubice 

 Třídy klasické zářivky 

 Záchody LED panely 

 Družina + přístavba LED panely  

 Tělocvična zářivky 

 

 

Obr. Osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků je zastaralý. V objektu jsou již instalovaný pákové baterie 

s perlátory a kombi záchody s jednoduchým splachováním, pisoáry jsou na čidla.  

Objekt jídelny s nadstavbou je po kompletní rekonstrukci včetně výtokových armatur a zařizovacích 

předmětů.  



  

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná 

83 | 195 

 

Obr. Výtoková armatura 

Zdroje chladu 

Klimatizační jednotky jsou instalovány pouze ve vybraných místnostech. Celkem je instalováno 5ks. 

 Hudebna – 1x7,33/7,03kW 

 Ředitelna – 1x 3,4/3,2kW 

 Robotel – uč. Cizích jazyků – 3x1,8/1,4kW 

 PC učebna 

Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika je instalována pouze ve školní kuchyni a nové nadstavbě včetně rekuperace. 
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1.1.8.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.9e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.9d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

    Tab. č. 1.1.9d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 0,0 371,6 371,6

únor 551,2 0,0 278,1 278,1

březen 468,3 0,0 179,7 179,7

duben 365,8 0,0 180,4 180,4

květen 142,4 0,0 26,0 26,0

červen 0 0,0 0,0 0,0

červenec 0 0,0 0,0 0,0

srpen 0 0,0 0,0 0,0

září 26,8 0,0 6,9 6,9

říjen 277,1 0,0 109,1 109,1

listopad 411,8 0,0 221,8 221,8

prosinec 571,3 0,0 221,2 221,2

CELKEM 3 414,0 0,0 1 594,8 1 594,8

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 0,0 1 594,8 1 594,8

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Měsíc

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

Spotřeby tepla za rok 2021
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Tab. 1.1.9e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

  

Elektřina kWh/rok 42 759,0

Teplo GJ/rok 1 594,8

Plyn kWh/rok 61 113,8

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 1 173,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
213 795,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
1 658 592,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
152 784,6

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
115 676,6

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
258 692,0

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
1 824 451,2

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
184 869,4

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
127 244,2

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5
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ZŠ a MŠ Dělnická
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1.1.9. SO-10 Základní škola Borovského, p. o. 

Adresa: Ve Svahu 775/1a 

Vlastník objektu: Statutární město Karviná 

Podklady k přípravě dokumentu: Popisy byly zpracovány na základě dostupných 
podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. 
Podrobnosti o technickém a technologickém 
vybavení budov jsou převzaty z podkladů ZD v 
dokumentu 03_01_Popis současného stavu.docx 

1.1.9.1. Popis objektu 
Jedná se o komplex školních budov, který 

se nachází na okraji sídlištní zástavby 

v části města Karviná – Ráj. Komplex byl 

zkolaudován v roce 1984. Objekt slouží pro 

potřeby základní školy s tělocvičnou a 

přípravu pokrmů. V aktuálním stavu je ve 

škole okolo 480 žáků a 60 zaměstnanců. 

Tělocvična je využívána i v odpoledních 

hodinách. V kuchyni je v průběhu školního 

roku připravováno denně okolo 600 obědů, 

o letních prázdninách je počet jídel nižší.  

Objekt školy je složený z pěti pavilonů – U1 

(pavilon učeben 1. stupně a zázemí školy), 

U2 (pavilon učeben 2. stupně), MV, D 

(pavilon mini výukových aktivit, dílen a družiny), TV (pavilon tělovýchovy), S (pavilon výměníkové 

předávací stanice a kuchyně s jídelnou) propojených spojovacími krčky A a B. Pavilon U1 je 

nepodsklepený, dvoupodlažní a je zastřešený plochou střechou. Pavilon U2 je nepodsklepený, 

trojpodlažní a zastřešený plochou střechou. Pavilon MV. D je nepodsklepený, dvoupodlažní (1. NP – 

mini výukové aktivity a dílny, 2. NP – družina) a je zastřešený plochou střechou. Pavilon TV je 

nepodsklepený, jedná se o dvě halové budovy s tělocvičnami a o dvoupodlažní budovu s jejich zázemím 

(šatny, soc. zařízení), vše je zastřešeno plochými střechami. Pavilon S je částečně podsklepený, 

jednopodlažní, zastřešený plochou střechou. Spojovací krčky A, B jsou zastřešeny plochými střechami. 

Půdorysy objektů jsou ve tvaru obdélníků.  Hlavní vstup do objektu je ze západní strany do pavilonu U1. 

Objekty mají několik dalších vedlejších vstupů. Na budovách proběhly v roce 2008 stavební úpravy 

vedoucí ke snížení energetické náročnosti – výměna oken, zateplení střech a zateplení fasád budov 

(fasáda není zateplená pouze na budově kuchyně, ale tato rekonstrukce je v průběhu realizace). 

Veškerá elektroinstalace je v hliníku, pouze v hlavní budově byl v roce 2020 nainstalován nový 

rozvaděč. V pavilonech U1 a U2 jsou nové sociální zařízení, ve zbývajících pavilonech jsou sociální 

zařízení staré.  

Základní údaje o objektu 

Název objektu Základní škola Borovského, p. o. 

Adresa objektu Ve Svahu 775/1a 

Provozní doba Viz. tabulka níže 

Obsazenost  478 žáků + 54 zaměstnanců 

Vytápěná podlahová plocha 9 233,3 m2 

U1 

U2 

TV 

S 

MV,D  

     
A 

B 
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Obestavěný prostor 16 045,52 m3 

Energetický audit (rok) není 

Průkaz energetické náročnosti budovy (rok) 2014 

Další poskytnuté dokumenty  PENB, faktury 

 

Provoz objektu 

Ozn./č. objektu 
Název 
místnosti 

Počet  
místností 

Časové využití – 
všední dny 

Časové využití – 
víkendy  

Pavilon U1 – cca 30 tříd 7:00 – 18:30  ne 

Pavilon U2 – – 7:00 – 15:30  ne 

TV – – 7:00 – 20:00  
ano  
(nepravidelně) 

Družina – – 6:00 – 16:30  ne 

Speciální učebny 
(dílny) 

– – 7:00 – 15:30 ne 

Kuchyně – – 6:00 – 15:00  ne 

 

Průkaz energetické náročnosti budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy Jednotka Hodnota 

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy W.m-2.K-1 0,74 

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla budovy  - D 

Vyhodnocení průměrného součinitele prostupu tepla - Nesplňuje (E) 

Celková primární dodaná energie MWh/rok 1 271,3 

Třída energetické náročnosti celková dodaná energie - 
D  
(doporučená C) 

Slovní vyjádření klasifikační třídy - Méně úsporná 

Neobnovitelná primární energie MWh/rok 1 424,9 

Třída energetické náročnosti neobnovitelné primární  
energie 

- 
D 
(doporučená C) 

Slovní vyjádření klasifikační třídy  - Méně úsporná 

1.1.9.2. Zásobování objektu energiemi 

Tepelná energie 

Celý objekt je zásobován pomocí dodávky tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE). Teplo 

z SZTE je dodáváno do výměníkové stanice, která je umístěna v technických prostorech pavilonu S a 

je ve vlastnictví firmy Veolia. Ve výměníkové stanici je teplo rozděleno do čtyř topných větví, které 

obstarávají vytápění objektu. Jedna větev je pro vytápění pavilonu U1 a U2, větev druhá vytápí školní 

družinu, třetí větev je pro vytápění pavilonu tělovýchovy a větev čtvrtá je pro vytápění školní jídelny a 

kuchyně.  
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Obr. Přívod topné vody k R+S ÚT 

Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se 

nachází v suterénu pod kuchyní a druhé v pavilonu MV, D, které zásobuje TV celý objekt kromě 

kuchyně. 

 

Obr. Výměník přípravy teplé vody 

V objektu jsou zavedeny dílčí prvky energetického managementu. Jedná se o ruční měsíční odečítání 

spotřeb pouze elektrické energie, ale s těmito údaji není dále pracováno a nejsou vyhodnocovány. 

Elektrická energie 

Účel použití  

Elektrická energie se spotřebovává pro účely osvětlení, provoz kancelářské techniky, provoz běžných 

elektrospotřebičů a pohon VZT v kuchyni.  
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Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa elektrické energie. 

Zemní plyn 

Účel použití  

Zemní plyn se spotřebovává pro potřeby vaření v kuchyni. 

Počet odběrných míst  

V objektu jsou dvě odběrná místa zemního plynu, ale jen z jednoho je zemní plyn odebírán. 

Voda 

Účel použití  

Voda je používána pro potřeby kuchyně (vaření a mytí nádobí), osobní hygieny a úklidu. Pro účely 

hodnocení potenciálu energetických úspor je uvažováno pouze s dodávkami SV a platbami za vodné a 

stočné, nikoliv platbami za srážkové vody. 

Počet odběrných míst  

V objektu je jedno odběrné místo SV. 

1.1.9.3. Úroveň technického vybavení energetických spotřeb 

Rozvody ÚT 

Technický stav vnitřních rozvodů je v původním stavu z doby výstavby. Hlavní rozvody ÚT jsou vedeny 

v topném kanále pod podlahou chodeb a částečně pod zemí cca 13 metrů od výměníkové stanice od 

pavilonu MV,D a jsou rozvedeny do jednotlivých pavilonů. Rozvody ÚT celého objektu disponují čtyřmi 

topnými větvemi (pavilony U1 a U2, školní družina, pavilon tělovýchovy, jídelna s kuchyní). Pohon topné 

vody je zajišťován oběhovými čerpadly Grundfos nebo Wilo, které již disponují regulací otáček. Otopná 

soustava je dvoutrubková. Otopná tělesa jsou původní litinová článková, které disponují TRV nebo IRC 

hlavicemi. 

Obr. Detail IRC hlavice    Obr. Detail OT s TRV 
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Obr. Detail OT v tělocvičně 

Seznam otopných těles 

Umístění Počet otopných těles Typ otopných těles 

Celý objekt 385 litinová článková  

Regulace ÚT 

Regulace je řešena na zdroji tepla, a to ekvitermní regulací spolu s útlumy jednotlivých topných větví ve 

večerních hodinách (topná větev č. 1 (pavilony U1 a U2 – 5:00 – 16:00 

po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 2 (pavilon tělovýchovy –  

5:00 – 14:00, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 3 (pavilon MV, D – 5:00 – 16:00 po – 

pá, ve zbylém čase dochází k útlumu), topná větev č. 4 (jídelna s kuchyní –  

5:00 – 14:00 po – pá, ve zbylém čase dochází k útlumu)). Přívodní potrubí ÚT je osazeno čtyřcestnými 

směšovacími ventily, které jsou řízeny ekvitermní regulací (již starší provedení). Dále je možná regulace 

samotných topných větví pomocí regulace otáček čerpadel. Celkovou regulaci výměníkové stanice řídí 

regulační systém s ekvitermou. Další úroveň regulace je na otopných tělesech, na kterých jsou 

nainstalovány TRV a IRC hlavice. Ve třídách jsou IRC hlavice řízeny počítačem, ale tento systém je 

hodně poruchový a nákladný na údržbu. Ve zbylých místnostech jsou otopná tělesa osazeny pouze 

TRV hlavicemi. Na hlavních chodbách jsou otopná tělesa bez TRV hlavic.   

Rozvody TV 

Celý objekt je zásobován TV pomocí dvou výměníkových míst ze soustavy SZTE. První místo se 

nachází v suterénu pod kuchyní a druhé v pavilonu MV, D, které zásobuje TV celý objekt kromě 

kuchyně. 

Regulace TV 

Rozvod TV je vybaven cirkulací, která není nijak regulována. 

Osvětlení 

Osvětlení vnitřních prostor zajišťují zářivková svítidla v kombinaci s LED žárovkami a LED panely. 

Osvětlení tříd je zajištěno asi z 90 % zářivkovými svítidly, zbylých 10 % jsou svítidla LED. Větší 

tělocvična je osvětlena taky LED svítidly, ale menší tělocvična je osvětlena zářivkovými svítidly. Některá 

svítidla fungují na pohybová čidla.  
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Obr. Detail osvětlení v učebně 

Výtokové armatury TV a SV 

Technický stav zdravotně technických prvků v pavilonech U1 a U2 je dobrý, jelikož sociální zařízení 

v těchto pavilonech prošly kompletní rekonstrukcí, takže jsou výtokové armatury v dobrém stavu. Ve 

zbývajících prostorech objektu je zdravotně technický stav prvků zastaralý, protože sociální zařízení 

v těchto prostorech rekonstrukcí neprošly. Ve zrekonstruovaných částech jsou nainstalovány pákové 

nebo časovací baterie s perlátory, toalety jsou s duálním splachováním a pisoáry fungují na senzory. V 

nezrekonstruovaných částech jsou kohoutkové baterie bez perlátorů, toalety s mikády a splachovací 

pisoáry. V celém objektu je zřízen rozvod SV a TV. 

 

Obr. Detail výtokových armatur 

Zdroje chladu 

V celém objektu se nenachází žádné zdroje chladu. 

Vzduchotechnika 

V prostorách kuchyně se nachází systém vzduchotechniky s rekuperací, který zajišťuje požadovanou 

výměnu vzduchu. Vzduchotechnická jednotka je nainstalovaná v technických prostorách kuchyně 

v suterénu. Jedná se o novější vzduchotechnickou jednotku, která i částečně zajišťuje vytápění objektu. 

Dále se nachází vzduchotechnická jednotka v pavilonu tělovýchovy, která slouží k odtahu vzduchu 

z obou tělocvičen. 
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Ostatní 

Jelikož se v o objektu školy nachází jídelna s kuchyní, která využívá pro přípravu pokrmů elektrickou 

energii v kombinaci se zemním plynem (80% EE a 20% ZP), tak je zde vyšší odběr těchto energií. Dále 

je v objektu systém IRC, který není úplně šťastně nastaven, takže zde bývají časté komplikace, které je 

potřeba servisovat a ty jsou poměrně nákladné. 
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1.1.9.4. Referenční spotřeby vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

   Referenční hodnoty spotřeby energií za rok 2021 uvedené Tab. 1.1.10e charakterizují 

energetickou náročnost areálu před realizací opatření a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č. 6. Referenční spotřeba tepla v roce 2021 uvedená v Tab. 1.1.10d je 

dána jako součet spotřeb v daných měsících. V Tabulce jsou rovněž definovány denostupně, 

při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou stanoveny pro 

průměrnou vnitřní teplotu 19,0 °C. 

 

Tab. č. 1.1.10d – Ref. hodnoty spotřeby tepla pro výpočet úspory podle Přílohy č. 6 

 

 

 

 

REF_DST m
Příprava teplé 

vody
Topná voda Celkem

den.°C GJ GJ GJ

leden 599,3 24,3 318,3 342,6

únor 551,2 22,5 275,5 298,0

březen 468,3 24,0 251,0 275,0

duben 365,8 24,0 151,0 175,0

květen 142,4 25,1 38,7 63,8

červen 0 25,2 0,0 25,2

červenec 0 32,0 0,0 32,0

srpen 0 14,6 0,0 14,6

září 26,8 21,6 38,1 59,7

říjen 277,1 25,1 129,6 154,7

listopad 411,8 26,1 262,2 288,3

prosinec 571,3 26,7 335,1 361,8

CELKEM 3 414,0 291,2 1 799,5 2 090,7

REF_DST r REF_T_N r REF_T_Z r REF_T_C r

den.°C GJ GJ GJ

3 414,0 291,2 1 799,5 2 090,7

Měsíc

Referenční hodnoty spotřeb tepla za rok 2021

Denostupně za 

rok 2021, Karviná

SO-10 ZŠ Borovského

Spotřeby tepla za rok 2021
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Tab. 1.1.10e – Souhrnný přehled ref. spotřeby a nákladů za energie a vodu v roce 2021 

 

Elektřina kWh/rok 105 122,0

Teplo GJ/rok 2 090,7

Plyn kWh/rok 0,0

Voda 

vodné/stočné
m3/rok 1 486,0

Elektřina
Kč/rok (bez 

DPH)
525 610,0

Teplo
Kč/rok (bez 

DPH)
2 174 328,0

Plyn
Kč/rok (bez 

DPH)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (bez 

DPH)
146 543,4

Elektřina
Kč/rok (s DPH 

21%)
635 988,1

Teplo
Kč/rok (s DPH 

10%)
2 391 760,8

Plyn
Kč/rok (s DPH 

21%)
0,0

Voda 

vodné/stočné

Kč/rok (s DPH 

10%)
161 197,7

Elektřina - CE
Kč/kWh (bez 

DPH)
5,0

Teplo - CT
Kč/GJ (bez 

DPH)
1 040,0

Plyn - CP
Kč/kWh (bez 

DPH)
2,5

Voda - CV
Kč/m3 (bez 

DPH)
98,6

Elektřina
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
6,1

Teplo
Kč/GJ (s DPH 

10%)
1 144,0

Plyn
Kč/kWh (s 

DPH 21%)
3,0

Voda
Kč/m3 (s DPH 

10%)
108,5
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Souhrnný přehled spotřeb a nákladů za rok 2021 pro objekt 

ZŠ Borovského
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1.2. Venkovní referenční teplotní podmínky 

V tabulce 1.2 jsou zadavatelem definovány měsíční denostupně za období roku 2021 dle 

stanice ČHMÚ pro město Karviná, při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. 

Jako referenční denostupně je uvažován rok 2021. 

Referenční výchozí období: 01.01.2021 – 31.12.2021 

Referenční klima data: ČHMÚ stanice Karviná 

Referenční venkovní teplota Tem: 13,0 °C 

Referenční vnitřní teplota Ti: 19,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu zadavatele před 

realizací úsporných opatření). 

 

Tab.1.2 Souhrnný přehled denostupňů pro výpočet úspory dle Přílohy č.6  

REF_TE m REF_TD m REF_DST m

-0,3 31 599,3

-0,7 28 551,2

3,9 31 468,3

6,8 30 365,8

12,5 22 142,4

0 0 0

0 0 0

0 0 0

12,3 4 26,8

8,7 27 277,1

5,3 30 411,8

0,6 31 571,3

3 414,0

Denostupně - ČHMÚ, stanice Karviná

Denostupně

Referenční DST = rok 2021
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1.3. Okrajové podmínky vstupující do výpočtové metodiky 

v Příloze č. 6 

Výchozí hodnoty 

ESCO si vyhrazuje možnost ověřit referenční hodnoty spotřeb energií kontrolou faktur 

dodavatelů jednotlivých energií. Pokud by se Klientem poskytnuté spotřeby lišily od skutečně 

fakturovaných hodnot, vyhrazuje si ESCO možnost opravit referenční hodnoty spotřeb energií 

tak, aby odpovídaly fakturovaným spotřebám.  

Výše uvedené spotřeby byly ovlivněny způsobem využití budov výchozího období roku 2021, 

tedy jejich časovým využitím, počtem osob objekty využívající, způsobem využití apod. Jedná 

se tedy o výchozí provozní podmínky, jež se mohou v následujících letech měnit. 

V případě další změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje energetickou náročnost objektu 

si ESCO vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem referenční hodnoty spotřeb 

uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv 

na výslednou vykazovanou úsporu (viz. Příloha č. 6), případně využít korekční součinitele ve 

výpočtové metodice uvedené v Příloze č. 6. 

Příklady změn zvyšujících energetickou náročnost objektu/zařízení: 

• nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu 

• nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení – VZT, ventilace, výtahy, technologická 

zařízení apod. 

• změny ve způsobu provozování – zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení 

provozní doby místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla a pod, 

• změna způsobu užívání objektu/areálu 

• změny ve způsobu kalkulací cen energií od dodavatelů apod. 

 

V případě změny oproti výchozímu stavu, která snižuje energetickou náročnost v objektu (s 

výjimkou opatření provedených v rámci této smlouvy), ESCO využije korekční součinitele ve 

výpočtové metodice uvedené v Příloze č. 6, případně upraví referenční hodnoty spotřeb 

uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato dodatečná změna neměla vliv 

na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č. 6). Snížení referenční hodnoty spotřeby musí 

být provedeno vždy tak, aby nesnižovalo výši vykazované úspory pod úroveň, které by bylo 

dosaženo v případě, kdyby změna nebyla realizována. 

Příklady změn snižujících energetickou náročnost objektu/zařízení: 

• Stavební práce (zateplení, výměna oken apod.) 

• Demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části 

• Ukončení odběru 

• Změny ve způsobu provozování – snížení vnitřní teploty v interiérech, zkrácení 

provozní doby místnosti/zařízení, zavedení systému zpětného získání tepla apod. 
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Výchozí provozní podmínky 

ESCO předpokládá se stejným využitím objektů jako v referenčním období. Časové využití 

objektů odpovídá výše popsanému.  

Hodnoty teplot vnitřních prostor budou udržovány podle využití a typu daného prostoru dle 

platných vyhlášek, například vyhlášky č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění 

a dodávku teplé vody.  

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci s 

provozním personálem jednotlivých objektů. Provozní hodiny jednotlivých objektů budou 

vycházet z údajů předložených zadavatelem, viz. výše uvedené popisy objektů. 

Význam označení 

Index „m“     hodnota platná pro daný kalendářní měsíc „m“= označení měsíce  

REF_TEm [°C]  je průměrná měsíční venkovní teplota v topných dnech převzatá 

z údajů ČHMÚ pro stanici Karviná 

REF_TDm [dny]  je počet topných dnů v daném měsíci dle údajů ČHMÚ pro stanici 

Karviná. Počet topných dnů je stanoven na základě průměrných 

denních venkovních teplot při vztažné venkovní teplotě 13,0°C ve dvou 

po sobě následujících dnech. Den je považován za topný, pokud je 

součástí alespoň dvou po sobě jdoucích dnů s teplotou nižší než 

13,0°C, přičemž za topné dny jsou považovány i dny s průměrnou 

teplotou vyšší, než 13,0°C, pokud tato vyšší teplota přetrvává méně, 

než dva po sobě jdoucí dny 

REF_DSTm [den.°C]  je počet denostupňů, při kterých bylo dosaženo fakturované spotřeby 

energie. Denostupně pro příslušný měsíc dle roku 2021 jsou stanoveny 

pro vnitřní teplotu 19,0 °C, přičemž je počítáno s průměrnou měsíční 

venkovní teplotou v topných dnech převzatou z údajů ČHMÚ pro 

stanici Karviná 

REF_T_Nr [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je nezávislá na 

venkovní teplotě (tj. spotřeba tepla na přípravu TV) 

REF_T_Zr [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je závislá na venkovní 

teplotě (tj. spotřeba na vytápění) 

REF_T_Cr [GJ]  je referenční hodnota celkové spotřeby tepla odebraného od 

dodavatele tepla v příslušném období na vytápění a přípravu TV. Tato 

spotřeba charakterizuje energetickou náročnost areálu před realizací 

opatření 

REF_T_Cr = REF_T_Nr + REF_T_Zr 

 

 

 



Příloha č. 2 Popis úsporných opatření – po předběžné činnosti 

 

 

Obchodní tajemství 

Anonymizováno 



  

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná 

158 | 195 

Příloha č.  3. Cena a její úhrada – po předběžné činnosti 

Cena za provedení základních opatření 

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 2 je uvedena 

v souladu s čl. 17 smlouvy po realizovaných opatřeních v Tab. 3.1. 

 

1. CENA ZA REALIZACI ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ     

Cena za provedení základních opatření celkem (bez DPH) 24 801 801 Kč  

DPH  21%       5 208 378 Kč  

Cena za provedení základních opatření celkem (včetně DPH) 30 010 180 Kč  

              

2. CENA ZA ENERGETICKÝ MANAGEMENT     

Cena za energetický management celkem (bez DPH) 3 000 000 Kč  

DPH  21%       630 000 Kč 

Cena za energetický management celkem (včetně DPH) 3 630 000 Kč 

              

3. CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA       

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (bez DPH) 27 801 801 Kč  

DPH  21%       5 838 378 Kč 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (včetně DPH) 33 640 180 Kč  
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Tab. 3.1 Cena za provedení základních opatření – rozpočet 

 

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 526 424 1 846 973 82 770

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 15,0 2 850 42 755 51 734 -42 755

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 316,0 2 829 894 000 1 081 740 -894 000

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 39,0 4 348 169 560 205 168 -169 560

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 44,0 3 198 140 700 170 247 -140 700

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 1,0 1 940 1 940 2 348 -1 940

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 49,0 2 053 100 599 121 724 -100 599

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 96,0 2 827 271 349 328 332 271 349

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 23,0 2 829 65 064 78 727 65 064

LED svítidlo Modus LLLX4000-41W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 828 28 284 34 224 28 284

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 109,0 2 754 300 173 363 210 300 173

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 22,0 2 836 62 385 75 486 62 385

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 3 381 33 806 40 905 33 806

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 61,0 1 891 115 372 139 600 115 372

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 41,0 2 047 83 924 101 548 83 924

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W SEN 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 2,0 2 442 4 883 5 909 4 883

LED svítidlo ESO3000 SS-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 8,0 4 093 32 747 39 623 32 747

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 6,0 2 919 17 515 21 193 17 515

LED svítidlo IBP4000A-32W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 909 29 092 35 201 29 092

LED svítidlo GAME 080 S4-45W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 39,0 9 803 382 330 462 619 382 330

VRN soubor 1,0 41 800 41 800 50 578 2 300

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 14 300 14 300 17 303 700

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 400 43 400 52 514 2 400

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 715 290 865 501 6 345

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 346,0 1 455 503 490 609 223 4 445

VRN soubor 1,0 14 800 14 800 17 908 100

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 176 500 176 500 213 565 1 600

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 20 500 20 500 24 805 200

O3 Modernizace technologie vytápění 1 708 852 2 067 711 -501 367

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 4 větve + odbočka pro větev Družina vč. Izolací a armatur soubor 1,0 72 083 72 083 87 220 4 183

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 64 475 64 475 78 015 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 87 600 87 600 105 996 0

4x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 406 400 406 400 491 744 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 25 975 25 975 31 430 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny jídelna a družina vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 12 850 12 850 15 549 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci objektu dílny vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 9 250 9 250 11 193 0

7x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 226 352 226 352 273 886 0

Nový zdroj tepla pro samostatný objekt Dílny - nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 35 kW, sada 

hydraulického připojení, koaxiální odkouření
soubor 1,0 105 967 105 967 128 220 0

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 600 m) soubor 1,0 300 450 300 450 363 545 -300 450

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 333 400 333 400 403 414 -97 900

Demontážní práce soubor 1,0 101 000 101 000 122 210 -29 800

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 50 500 50 500 61 105 -14 900

VRN soubor 1,0 43 900 43 900 53 119 -12 800

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 120 400 120 400 145 684 -35 300

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 48 700 48 700 58 927 -14 400

O4.1 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Školní budova 470 326 569 094 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 25 220 25 220 30 516 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 47 472 47 472 57 441 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 27 679 27 679 33 491 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 55 662 55 662 67 350 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 75 660 75 660 91 549 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 28 540 28 540 34 533 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 51 769 51 769 62 640 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 400 13 400 16 214 0

O4.2 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Dílny (plynový zdroj tepla) 188 265 227 801 0

Periférie (snímače teploty, zaplavení, CO, plynu …) soubor 1,0 13 968 13 968 16 901 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 41 100 41 100 49 731 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 37 507 37 507 45 383 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 5 448 5 448 6 591 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 11 552 11 552 13 977 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 22 105 22 105 26 747 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 9 860 9 860 11 931 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 510 8 510 10 297 0

VRN (revize, doprava, ubytování, koordinace, ostatní náklady,…) soubor 1,0 32 816 32 816 39 707 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 5 400 5 400 6 534 0
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SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 989 150 1 196 872 0

Tepelná izolace půdního prostoru školní jídelny s družinou (cca 400 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 292 300 292 300 353 683 0

Instalace pochozích lávek a záklopu z OSB desek (cca 240 m2), kompletní montáž soubor 1,0 234 900 234 900 284 229 0

Tepelná izolace půdního prostoru tělocvičny (cca 340 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 248 500 248 500 300 685 0

Instalace pochozích lávek (cca 35 m2), kompletní montáž soubor 1,0 34 250 34 250 41 443 0

Zapravení stavebních konstrukcí soubor 1,0 40 500 40 500 49 005 0

VRN soubor 1,0 24 900 24 900 30 129 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 85 600 85 600 103 576 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 28 200 28 200 34 122 0

SO-01 Cena celkem 5 598 307 6 773 951 -412 253

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 647 330 783 270 -122 317

LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 937 44 050 53 301 -44 050

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 21,0 1 893 39 747 48 094 -39 747

LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 53,0 11 993 635 650 769 137 -635 650

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 21,0 2 045 42 944 51 962 42 944

LED svítidlo Modus LLLX4000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 825 42 376 51 275 42 376

LED svítidlo GAME 080 S4-45W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 53,0 9 804 519 610 628 728 519 610

VRN soubor 1,0 17 800 17 800 21 538 -3 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 6 100 6 100 7 381 -1 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 500 18 500 22 385 -3 500

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 640 850 775 429 68 195

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 310,0 1 455 451 050 545 771 47 995

VRN soubor 1,0 13 300 13 300 16 093 1 400

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 158 100 158 100 191 301 16 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 400 18 400 22 264 2 000

O3 Modernizace technologie vytápění 1 573 305 1 903 699 71 095

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur soubor 1,0 61 100 61 100 73 931 0

5x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 437 800 437 800 529 738 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25 včetně 3-cestného regulačního ventilu, uzavíracích armatur, propojovacího potrubí, 

manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 33 931 33 931 41 057 33 931

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 16 725 16 725 20 237 0

7x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 303 949 303 949 367 778 7 864

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně a podružných rozdělovačích (cca 110 m) soubor 1,0 76 900 76 900 93 049 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 307 100 307 100 371 591 13 900

Demontážní práce soubor 1,0 93 000 93 000 112 530 4 100

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 46 600 46 600 56 386 2 200

VRN soubor 1,0 40 400 40 400 48 884 1 900

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 110 900 110 900 134 189 5 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 44 900 44 900 54 329 2 100

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 439 105 531 317 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 45 087 45 087 54 555 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 23 413 23 413 28 330 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 47 609 47 609 57 606 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 67 723 67 723 81 944 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 25 740 25 740 31 145 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 49 069 49 069 59 373 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 500 12 500 15 125 0

SO-02 Cena celkem 3 300 591 3 993 715 16 973
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SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 519 389 1 838 461 137 265

LED Prachotěsné svítidlo 4400 lm, 27W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 1,0 2 817 2 817 3 409 -2 817

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 352,0 2 829 995 800 1 204 918 -995 800

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 3 200 32 000 38 720 -32 000

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 8,0 2 057 16 455 19 910 -16 455

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 2,0 1 890 3 781 4 575 -3 781

 LED reflektor s asym. Optikou 100W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 28,0 8 610 241 072 291 697 -241 072

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 1,0 2 739 2 739 3 314 2 739

LED svítidlo SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840-20W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 6,0 2 756 16 535 20 008 16 535

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 51,0 3 384 172 579 208 821 172 579

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 302,0 2 827 853 724 1 033 006 853 724

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 13,0 2 829 36 780 44 503 36 780

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 909 29 092 35 201 29 092

LED svítidlo SF CIRC 250 V 13W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 1,0 1 756 1 756 2 125 1 756

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 16,0 2 045 32 724 39 596 32 724

LED svítidlo GAME 150 MB-85W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 28,0 9 802 274 460 332 097 274 460

VRN soubor 1,0 41 500 41 500 50 215 3 700

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 14 300 14 300 17 303 1 300

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 200 43 200 52 272 3 800

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 636 520 770 189 161 170

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 308,0 1 455 448 120 542 225 113 470

VRN soubor 1,0 13 100 13 100 15 851 3 300

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 157 100 157 100 190 091 39 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 200 18 200 22 022 4 600

O3 Modernizace technologie vytápění 1 434 957 1 736 298 -566 314

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (strojovna škola) soubor 1,0 88 200 88 200 106 722 -88 200

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (družina+jídelna+VZT) soubor 1,0 64 500 64 500 78 045 3 400

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně škola, vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 50 175 50 175 60 712 0

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně družina, vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 41 925 41 925 50 729 0

Nové propojovací potrubí ÚT pro nové regulační uzle pro Pavilon 1, Pavilon 2 a Tělocvična, vč. Izolací, nátěrů a konzolí (cca 60 

m)
soubor 1,0 217 300 217 300 262 933 -217 300

1x Nový směšovací / regulační uzel DN125 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 155 325 155 325 187 943 155 325

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 -304 850

2x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 175 100 175 100 211 871 175 100

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 260 182 260 182 314 820 21 761

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 200 m) soubor 1,0 85 850 85 850 103 879 -85 850

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 280 200 280 200 339 042 -112 300

Demontážní práce soubor 1,0 84 800 84 800 102 608 -25 600

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 42 400 42 400 51 304 -17 100

VRN soubor 1,0 36 800 36 800 44 528 -14 600

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 101 100 101 100 122 331 -39 900

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 40 900 40 900 49 489 -16 200

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 402 114 486 558 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 20 624 20 624 24 954 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 59 146 59 146 71 567 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 44 357 44 357 53 672 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 20 009 20 009 24 211 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 40 985 40 985 49 591 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 59 885 59 885 72 461 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 45 749 45 749 55 356 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 11 500 11 500 13 915 0

SO-03 Cena celkem 3 992 980 4 831 506 -267 879



  

Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Karviná 

162 | 195 

 

 

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 912 937 1 104 654 37 190

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 4,0 2 825 11 300 13 673 -11 300

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 15,0 2 850 42 755 51 734 -42 755

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 258,0 2 829 729 900 883 179 -729 900

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 3,0 1 907 5 721 6 922 -5 721

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 14,0 2 055 28 771 34 813 -28 771

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 30,0 3 384 101 517 122 836 101 517

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 50,0 2 826 141 321 170 999 141 321

LED svítidlo Modus LLLX4000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 177,0 2 827 500 421 605 510 500 421

LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
soubor 15,0 4 345 65 169 78 855 65 169

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 22,0 2 046 45 008 54 460 45 008

VRN soubor 1,0 25 000 25 000 30 250 1 000

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 500 8 500 10 285 200

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 000 26 000 31 460 1 000

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 405 240 490 340 35 155

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 196,0 1 455 285 240 345 140 24 755

VRN soubor 1,0 8 400 8 400 10 164 700

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 100 000 100 000 121 000 8 700

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 11 600 11 600 14 036 1 000

O3 Modernizace technologie vytápění 257 369 311 416 0

5x Měřič tepla instalovaný na jednotlivé topné větve soubor 1,0 38 625 38 625 46 736 0

4x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 113 544 113 544 137 388 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 50 200 50 200 60 742 0

Demontážní práce soubor 1,0 15 300 15 300 18 513 0

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 7 600 7 600 9 196 0

VRN soubor 1,0 6 600 6 600 7 986 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 18 100 18 100 21 901 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 7 400 7 400 8 954 0

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 149 000 180 290 0

část MaR - HW pro sledování provozních stavů, SW pro řídící systém a dispečerské pracoviště, oživení technologie a uvedení 

do provozu
soubor 1,0 130 500 130 500 157 905 0

VRN soubor 1,0 3 800 3 800 4 598 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 10 500 10 500 12 705 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 4 200 4 200 5 082 0

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 929 400 1 124 574 131 800

Tepelná izolace půdního prostoru (cca 800 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 584 600 584 600 707 366 0

Instalace pochozích lávek a záklopu z OSB desek (cca 180 m2), kompletní montáž soubor 1,0 176 200 176 200 213 202 107 700

Zapravení stavebních konstrukcí soubor 1,0 38 100 38 100 46 101 5 500

VRN soubor 1,0 23 500 23 500 28 435 3 400

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 80 500 80 500 97 405 11 500

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 500 26 500 32 065 3 700

SO-05 Cena celkem 2 653 946 3 211 274 204 145
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SO-06 ZŠ a MŠ Školská

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 917 627 1 110 329 -307

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 2,0 2 867 5 734 6 938 -5 734

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 299,0 2 829 845 900 1 023 539 -845 900

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 3 200 6 400 7 744 -6 400

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 3 401 6 801 8 229 6 801

LED svítidlo Modus LLLX4000-19W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 17,0 2 828 48 073 58 169 48 073

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 36,0 2 826 101 743 123 109 101 743

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 248,0 2 827 701 109 848 342 701 109

VRN soubor 1,0 25 100 25 100 30 371 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 600 8 600 10 406 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 200 26 200 31 702 0

O3 Modernizace technologie vytápění 684 206 827 889 0

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur soubor 1,0 61 100 61 100 73 931 0

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 19 275 19 275 23 323 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 87 600 87 600 105 996 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 0

2x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 73 161 73 161 88 525 0

Osazení ventilátorové jednotky do společné větrací mřížky v desce parapetu pro otopná tělesa v tělocvičně - celkem 6x sada 

ventilátorové jednotky s teplotním čidlem, připojením 12V - komplet včetně montáže
soubor 1,0 35 200 35 200 42 592 0

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně (cca 34 m) soubor 1,0 26 820 26 820 32 452 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 133 500 133 500 161 535 0

Demontážní práce soubor 1,0 40 500 40 500 49 005 0

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 20 200 20 200 24 442 0

VRN soubor 1,0 17 600 17 600 21 296 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 48 200 48 200 58 322 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 19 500 19 500 23 595 0

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 369 216 446 751 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 18 494 18 494 22 378 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 51 389 51 389 62 180 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 43 538 43 538 52 682 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 17 084 17 084 20 671 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 35 180 35 180 42 567 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 52 950 52 950 64 069 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 20 563 20 563 24 882 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 42 698 42 698 51 665 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 10 500 10 500 12 705 0

SO-06 Cena celkem 1 971 048 2 384 969 -307

SO-07 ZŠ U Lesa

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 153 900 186 219 -153 900

LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 12,0 11 992 143 900 174 119 -143 900

VRN soubor 1,0 4 200 4 200 5 082 -4 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 1 400 1 400 1 694 -1 400

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 4 400 4 400 5 324 -4 400

SO-07 Cena celkem 153 900 186 219 -153 900
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SO-08 ZŠ U Studny

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 457 381 553 431 -12 726

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 9,0 2 850 25 653 31 040 -25 653

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 36,0 2 828 101 800 123 178 -101 800

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 54,0 5 054 272 940 330 257 -272 940

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 9,0 4 346 39 114 47 328 -39 114

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 3 351 3 351 4 054 3 351

LED svítidlo Modus LLLX4000-19W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 3,0 2 832 8 495 10 279 8 495

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 31,0 2 827 87 651 106 058 87 651

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 19,0 2 917 55 415 67 052 55 415

LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 54,0 5 049 272 669 329 929 272 669

VRN soubor 1,0 12 500 12 500 15 125 -300

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 4 300 4 300 5 203 -100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 000 13 000 15 730 -400

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 487 940 590 407 126 215

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 236,0 1 455 343 440 415 562 88 815

VRN soubor 1,0 10 100 10 100 12 221 2 600

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 120 400 120 400 145 684 31 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 14 000 14 000 16 940 3 700

O3 Modernizace technologie vytápění 1 258 094 1 522 294 -36 363

3x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 262 700 262 700 317 867 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, uzavíracích armatur, propojovacího potrubí, 

manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství 
soubor 1,0 33 931 33 931 41 057 33 931

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci stávajících uzlů vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 24 050 24 050 29 101 0

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 238 421 238 421 288 489 7 864

1x Měřič tepla instalovaný na hlavním přívodu topné vody do objektu školy včetně 2x uzavíracích armatur soubor 1,0 67 502 67 502 81 677 67 502

Doplnění izolace rozvodu ÚT v podružných rozdělovačích (cca 33 m) soubor 1,0 21 940 21 940 26 547 -135 360

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 247 600 247 600 299 596 -8 600

Demontážní práce soubor 1,0 66 000 66 000 79 860 4 100

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 37 500 37 500 45 375 -1 300

VRN soubor 1,0 32 300 32 300 39 083 -900

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 88 600 88 600 107 206 -2 600

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 36 000 36 000 43 560 -1 000

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 429 294 519 446 27 180

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 20 624 20 624 24 954 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 59 146 59 146 71 567 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 44 357 44 357 53 672 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 20 009 20 009 24 211 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 40 985 40 985 49 591 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 59 885 59 885 72 461 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Zapojení a monitoring nového měřiče tepla na hlavním přívodu topné vody do objektu školy soubor 1,0 26 480 26 480 32 041 26 480

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 45 749 45 749 55 356 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 200 12 200 14 762 700

SO-08 Cena celkem 2 632 709 3 185 578 104 306
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SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 434 004 525 145 124

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 142,0 2 829 401 700 486 057 -401 700

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 2,0 1 890 3 781 4 575 -3 781

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 138,0 2 827 390 183 472 121 390 183

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 4,0 2 823 11 294 13 665 11 294

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 2,0 2 064 4 128 4 995 4 128

VRN soubor 1,0 11 900 11 900 14 399 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 4 100 4 100 4 961 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 400 12 400 15 004 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 574 570 695 230 359 610

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, 

zkoušky
soubor 278,0 1 455 404 470 489 409 253 110

VRN soubor 1,0 11 900 11 900 14 399 7 400

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 141 800 141 800 171 578 88 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 16 400 16 400 19 844 10 300

O3 Modernizace technologie vytápění 1 533 116 1 855 071 160 021

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 5 větví, vč. Izolací a armatur (hlavní strojovna) soubor 1,0 93 300 93 300 112 893 0

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (družina sever + družina jih + přístavba) soubor 1,0 54 300 54 300 65 703 3 400

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 32 900 32 900 39 809 0

2x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 128 850 128 850 155 909 0

4x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 350 300 350 300 423 863 175 200

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, 

propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 -101 650

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 145 616 145 616 176 196 17 671

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 299 200 299 200 362 032 31 200

Demontážní práce soubor 1,0 90 700 90 700 109 747 9 500

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 45 300 45 300 54 813 4 700

VRN soubor 1,0 39 400 39 400 47 674 4 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 108 000 108 000 130 680 11 200

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 700 43 700 52 877 4 600

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 470 326 569 094 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 25 220 25 220 30 516 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 47 472 47 472 57 441 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 27 679 27 679 33 491 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 55 662 55 662 67 350 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 75 660 75 660 91 549 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 28 540 28 540 34 533 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 51 769 51 769 62 640 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 400 13 400 16 214 0

SO-09 Cena celkem 3 012 017 3 644 540 519 755
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SO-10 ZŠ Borovského

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem 

Kč bez DPH

Cena celkem Kč 

s DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 640 204 1 984 647 -10 919

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 187,0 2 829 529 000 640 090 -529 000

LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 20,0 2 940 58 800 71 148 -58 800

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 54,0 4 348 234 784 284 088 -234 784

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 122,0 5 055 616 720 746 231 -616 720

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 55,0 1 895 104 219 126 105 -104 219

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 45,0 3 384 152 276 184 254 152 276

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 71,0 2 827 200 688 242 833 200 688

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 9,0 2 832 25 486 30 838 25 486

LED svítidlo Modus LLLX6000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 21,0 3 191 67 021 81 095 67 021

LED svítidlo Modus LLLX6000-41W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 27,0 3 193 86 198 104 300 86 198

LED svítidlo ESO3000 SS-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 8,0 4 093 32 747 39 623 32 747

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 23,0 2 913 66 991 81 060 66 991

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 48,0 2 833 135 985 164 542 135 985

LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
soubor 6,0 4 348 26 088 31 566 26 088

LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 123,0 5 049 621 013 751 425 621 013

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 58,0 2 047 118 712 143 642 118 712

VRN soubor 1,0 44 900 44 900 54 329 -200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 15 400 15 400 18 634 -100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 46 700 46 700 56 507 -300

SO-10 Cena celkem 1 640 204 1 984 647 -10 919

Cena celkem za provedení základních opatření v Kč  bez DPH 24 801 801 -80

21 % DPH 5 208 378 -17

Cena celkem za provedení základních opatření v  Kč s DPH 30 010 180 -97
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Cena za energetický management 

V souladu s čl. 19 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab. 3.2. 

Detailní popis EM je uveden v Příloze č. 7. 

Tab. 3.2 Cena energetického managementu v Kč bez DPH 

  

Cenu energetického managementu bude ESCO fakturovat Klientovi ročně v souladu 

s Tab. 3.2. K této ceně bude připočtena DPH dle platných sazeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

den zdanitelného 

plnění
CELKEM

31.12. Kč bez DPH

2025 300 000 300 000

2026 300 000 300 000

2027 300 000 300 000

2028 300 000 300 000

2029 300 000 300 000

2030 300 000 300 000

2031 300 000 300 000

2032 300 000 300 000

2033 300 000 300 000

2034 300 000 300 000

Celkem 3 000 000

Rok

Cena energetického 

managementu v Kč bez DPH
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Příloha č.  4. Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedeno po konzultaci 

s Klientem upřesnění harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude 

součástí předběžné zprávy dle čl. 5 smlouvy. 

Základní termíny: 
 
 

  

 

Poznámka: 

Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše 

uvedený základní harmonogram musí být dodržen. 

V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V 

případě vzniku překážek ze strany orgánů státní správy (zejména příslušného stavebního 

úřadu), které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zajištění vydání 

stavebního povolení resp. kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), a kterým dodavatel jednající s 

náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“  

Harmonogram realizace projektu

činnost od do

Podpis smlouvy - 30.04.2024

Přípravné činnosti - ověření stavu, předběžná zpráva o ověření 

stavu
01.05.2024 31.07.2024

Zpracování projektové dokumentace (výměna TRV, osvětlení, 

MaR, ...)
01.06.2024 31.07.2024

Ohlášení úprav vyžadující stavební povolení na stavební úřad 01.05.2024 30.06.2024

Modernizace vnitřního osvětlení 01.07.2024 31.12.2024

Modernizace vytápění - výměna TRV a TRH, regulace 

systému ÚT
01.07.2024 30.09.2024

Měření a regulace 01.07.2024 31.12.2024

Zlepšení tepelně technických vlastností 01.07.2024 31.12.2024

Dokončení realizace úsporných opatření v objektu, předání a 

převzetí díla, vystavení závěrečné faktury
- 31.12.2024

Zahájení garancí ESCO za úsporu, poskytování energetického 

managementu
01.01.2025 31.12.2034

Ukončení smlouvy, ukončení vyhodnocování úspor a garancí - 31.12.2034
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V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V 

případě vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční sítě, které brání dodavateli v 

plnění jeho závazku, spočívajícím v zapojení FVE do distribuční sítě, a kterým dodavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 

plnění.“  

Vyhrazené změny budou poskytovány v místě plnění této veřejné zakázky.  
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Příloha č.  5. Výše garantované úspory – po předběžné činnosti 

Výše garantované úspory 

Garantovaná úspora pro jednotlivá zúčtovací období je uvedena v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1 Garantovaná úspora 

 

Za příslušné zúčtovací období je vždy garantována pouze celková úspora nákladů za toto 

období, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích, či úspory v technických jednotkách. 

Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, elektřinu a vodu. V Tab. 5.2 je uvedena očekávaná 

struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. 

Pro splnění garantované úspory se předpokládá dodržení následujících podmínek: 

 Pokud dojde k novému napojení objektů, nebo jejich částí na společnou tepelnou síť 

(například ve výměníkové stanici, kotelně apod.) budou nově napojené objekty 

obsahovat samostatné měření topné vody pomocí kalorimetrů, následně budou tyto 

spotřeby odečteny od celkové spotřeby na daném zdroji tepla (výměníková stanice, 

kotelna,…) v rámci vyhodnocovaných úspor. 

 

V případě nesplnění výše uvedených předpokladů bude garantovaná úspora odpovídajícím 

způsobem snížena o úsporu nedosaženou vlivem nesplněné podmínky. 

 

 

 

 

rok
garantovaná úspora GÚZO 

v Kč bez DPH
výše úspory v %

1 od 1.1.2025 do 31.12.2025 1 976 764 12,4%

2 od 1.1.2026 do 31.12.2026 1 976 764 12,4%

3 od 1.1.2027 do 31.12.2027 1 976 764 12,4%

4 od 1.1.2028 do 31.12.2028 1 976 764 12,4%

5 od 1.1.2029 do 31.12.2029 1 976 764 12,4%

6 od 1.1.2030 do 31.12.2030 1 976 764 12,4%

7 od 1.1.2031 do 31.12.2031 1 976 764 12,4%

8 od 1.1.2032 do 31.12.2032 1 976 764 12,4%

9 od 1.1.2033 do 31.12.2033 1 976 764 12,4%

10 od 1.1.2034 do 31.12.2034 1 976 764 12,4%

CELKEM 19 767 641 12,4%

zúčtovací období

 od 1.1.2025 do 31.12.2034
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Tab. 5.2 Očekávaná struktura garantované úspory 

 

 

energie /média

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2025 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2025 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2026 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2026 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2027 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2027 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2028 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2028 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2029 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2029 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2030 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2030 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

1

rok období

úspory energie a nákladů

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

–

–

–

2

3

4

5

6
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Stanovení sankce za nedosažení garantované úspory a výpočet prémie 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory a prémie ESCO za překročení garantované 

úspory bude stanovena následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č. 6. 

b) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená 

pro toto zúčtovací období v Tab. 5.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO 

za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude 

stanovena následovně: 

energie /média
rok období

úspory energie a nákladů

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2031 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2031 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2032 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2032 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2033 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2033 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

teplo 808,9 GJ/rok 841 247 Kč/rok

01.01.2034 elektrická energie 224,6 MWh/rok 1 123 186 Kč/rok

– voda 0,0 m3/rok 0 Kč/rok

plyn 4 932,5 kWh/rok 12 331 Kč/rok

31.12.2034 ostatní provozní náklady - - 0 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 1 976 764 Kč/rok

CELKEM teplo 8 088,9 GJ 8 412 469,2   Kč

01.01.2025 elektrická energie 2 246,4 MWh 11 231 860,7   Kč

– voda 0,0 m3 0,0   Kč

plyn 49 324,5 kWh/rok 123 311,3   Kč/rok

31.12.2034 ostatní provozní náklady - - 0,0   Kč

zaručené úspory celkem - - 19 767 641,1   Kč

8

7

9

10
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SankceZO  = GÚZO – ÚSPZO 

c) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO vyšší, než garantovaná úspora GÚZO 

uvedená pro toto zúčtovací období v Tab. 5.1 v Kč bez DPH, je garance ESCO za příslušné 

zúčtovací období splněna a ESCO vzniká právo na prémii za překročení garantované 

úspory v daném zúčtovacím období. Výše prémie bude stanovena následovně: 

PrémieZO  = 0,30 . (ÚSPZO – GÚZO) 

Tuto prémii Klient uhradí ESCO v souladu se smlouvou. 

Význam označení: 

PrémieZO [Kč] je prémie ESCO za dané zúčtovací období. 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období. 

ÚSPZO [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č. 6. 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená 

v Tab. 5.1 v Kč bez DPH. 

Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu 

procentuální podíl Klienta na úspoře 

dosažené nad garantovanou úsporu ………………70 % 

  
procentuální podíl uchazeče na úspoře 

dosažené nad garantovanou úsporu ………………30 % 

ESCO má nárok na prémii dosaženou nad garantovanou úsporu, viz výše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6  Vyhodnocování  dosažených úspor – po předběžné činnosti 

 

 

Obchodní tajemství 

 

Anonymizováno 
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Příloha č.  7. Energetický management 

Energetický management je nedílnou součástí energetických služeb poskytovaných ESCO v 

rámci této Smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její 

vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií. 

Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu bude centrální řídící 

dispečink energetického systému v areálu napojen na centrální dispečink ESCO, odkud bude 

možno provádět vzdálenou kontrolu a v případě potřeby i servisní či provozní zásahy. V rámci 

zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu trvání smlouvy analyzovat 

veškeré sledované parametry energetického systému, které budou archivované na řídícím 

dispečinku (např. průběhy teplot na výstupu a vstupu ze zdrojů tepla, na vstupu a výstupu 

z jednotlivých topných větví, spotřeby tepla atd.), porovnávat tyto hodnoty s požadovanými 

hodnotami a optimalizovat nastavení systému regulace tak, aby spotřebovaná energie byla 

v objektech areálu využita co nejlépe. Rovněž bude zaveden systém kontroly spotřeby 

energie. V rámci realizovaných opatření budou instalována veškerá podružná měření 

nezbytná k výkonu energetického managementu (viz popis jednotlivých opatření). Data 

z těchto měřičů budou automaticky přenášena ve zvolených intervalech na centrální dispečink 

a následně v rámci energetického managementu vyhodnocována a budou analyzovány jejich 

průběhy, na základě, kterých bude dále optimalizován provoz energetického systému.  

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 

požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech areálu.  

Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

 evidenci spotřeby tepla, elektřiny a vody na fakturačních a podružných měřičích 

napojených na centrální dispečink a archivaci dat; 

 porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami se zohledněním rozdílných 

teplotních podmínek a změn ve využití objektu; 

 vyhodnocení vývoje spotřeb a porovnání s očekávanou spotřebou; 

 vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 

nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 

systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie; 

 identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná 

úroveň spotřeby; 

 spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke 

spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace 

hospodaření s energiemi; 

 spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému 

regulace s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých provozů; 

 kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 

spotřebách; 
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 vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti objektu, optimalizace 

odběrových sazeb případně tarifů. 

Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta 

Klient umožní ESCO plnohodnotný vzdálený přístup na řídicí dispečink energetických systémů 

v areálu a umožní sledovat a ovládat energetické hospodářství vzdáleně z centrálního 

dispečinku ESCO. Tento vzdálený přístup bude sloužit pro monitoring energetických systémů 

a pro účely vykonávání energetického managementu. Klient dále umožní ESCO přístup na 

internetové portály dodavatelů energií pro areál, kde jsou k dispozici podrobné čtvrthodinové, 

hodinové nebo denní informace o spotřebě příslušné energie na fakturačním měřiči (pokud je 

tato služba pro objekt dostupná). 

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO 

uvedenou v Příloze č. 8 následující údaje: 

 kopie veškerých faktur za dodávku tepla, elektrické energie a vody, a to nejpozději do 7 

dnů po vystavení této faktury dodavatelem; 

 odečet stavu fakturačních měřičů tepla, el. energie, vody a případných dalších 

podružných měřičů nezbytných pro vyhodnocení úspory v rámci této Smlouvy na začátku 

/ konci kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci;  

 informace o veškerých plánovaných změnách v areálu, které mohou mít za následek 

nárůst spotřeby energie, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými 

významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, 

chlazení nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, 

významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před 

plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití 

místností apod.); 

 informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 

spotřeby energie, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu. 

Činnosti Klienta v rámci provozu areálu: 

 Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému 

provozu, ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě 

společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek 

kladených na užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO 

poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob; 

 včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných 

médií v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření; 

 nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení 

teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě 

nevyužívaných prostor dodržovat tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na 

minimální teplotu; 

 uváženě hospodařit s teplou a studenou vodou; 
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 dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást 

důraz na úsporu elektrické energie v této oblasti spotřeby; 

 vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo 

nedovřená okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu 

velkého úniku tepla); v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát 

denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných či temperovaných; 

 Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem 

energetických systémů a finančně plnit ostatní náklady související s provozem. 

 

Standardní provozní podmínky 

Hodnoty teplot vnitřních prostor budou udržovány podle využití a typu daného prostoru dle 

platných vyhlášek, například vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění 

a dodávku teplé vody. 

Nastavení útlumových režimů pro jednotlivé místnosti provede ESCO po konzultaci 

s provozním personálem areálu. Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně 

aktualizovány na základě aktuálního využití jednotlivých objektů.



Příloha č. 8: Oprávněné osoby 

 

 

Anonymizováno 
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Příloha č.  9. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Jméno a příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Souhlas je udělen dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů. 

Veolia Energie ČR, a.s., sídlo  28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410 

(dále též „ESCO“), coby správce, je oprávněno zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně 

rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní 

údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce či případně zaměstnancům 

zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas lze kdykoli písemně 

odvolat.  

 

Osobními údaji rozumíme jména a příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu současného pobytu, 

datum narození, věk, pohlaví, telefonní čísla a e-mailové adresy…….. 

 

ESCO bude zpracovávat a uchovávat výše uvedené osobní údaje, které pak smí účelně využít v rámci  

Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli č. SML/1558/2023 uzavřené mezi 

statutárním městem Karviná a ESCO a budou dále poskytovány právnickým a fyzickým osobám, které 

jsou poddodavateli ESCO.  

□ souhlasím  □ nesouhlasím 

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Veolia Energie ČR, a.s., sídlo 28. října 3337/7, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193410 informován o svých právech a povinnostech, 

zejména o svém právu 

a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) 
b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení) 
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení) 
d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení) 
e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení) 
f) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)  
g) podat proti správci stížnost u dozorového  orgánu (čl. 77 Nařízení) 
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Jmenovaným pověřencem je: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kontaktní 

adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Správce osobních údajů zpracovává výše uvedené osobní údaje v míře a za účelem uvedeným výše. Na 

správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práva na přístup 

k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Správce je 

možno kontaktovat na adrese 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, emailu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx či datovou schránkou zepcdvg. 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto 

formuláře je zcela dobrovolné, a dále že se mohu výše uvedenými způsoby obrátit na správce a 

pověřence v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

 

 

  

V Ostravě dne 3.10.2024                                       ...............................................

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

mailto:veronika.palackova@veolia.com
mailto:veronika.palackova@veolia.com
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Příloha č.  10. Inflační doložka pro úpravu ceny základních 

opatření 

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ. Ohledně úprav ceny základních 

opatření provedených dle této přílohy smlouvy nebude mezi smluvními stranami uzavírán dodatek k této 

smlouvě. Cena základních opatření bude na základě samostatného vyúčtování ESCO upravena z 

důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení 

základních opatření (dále jen „změna cen nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 

vzorcem stanoveným níže.  

Tato úprava ceny základních opatření se použije na všechny položky  provedené ze strany ESCO při 

provádění základních opatření, a to za období od okamžiku podání konečné závazné cenové nabídky 

ze strany ESCO v zadávacím řízení do okamžiku, kdy: 

dojde u vybraných položek k jejich fakturaci Klientovi. ESCO je oprávněna předložit samostatné 
vyúčtování změny cen nákladů Klientovi vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, 
ve kterém byla vystavena faktura za provedení základních opatření. Toto vyúčtování bude vyčíslovat 
částku, která má být přičtena v důsledku změny cen nákladů. V případě, že má být přičtena částka v 
důsledku změny cen nákladů, po odsouhlasení vyúčtování změny cen nákladů za příslušné období 
Klientem vystaví ESCO Klientovi fakturu na tuto částku. Neodsouhlasí-li Klient vyúčtování změny cen 
nákladů, není ESCO oprávněna fakturu vystavit. Nedoručí-li ESCO Klientovi požadavek na navýšení 
ceny základních opatření do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena 
faktura za provedení základních opatření, její právo na navýšení ceny základních opatření zaniká. 
 
Klient je oprávněn požadovat po ESCO snížení cen základních opatření, pokud dojde ke snížení cen 
nákladů, a to vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena 
faktura za provedení základních opatření. V případě, že má být odečtena částka v důsledku změny cen 
nákladů, sníží ESCO o tuto částku část ceny za základní opatření uvedenou v následující faktuře. 
 
Faktury týkající se zvýšení či snížení ceny základních opatření budou uhrazeny ve lhůtě do 30 dnů od 
doručení faktury smluvní straně. 

Položková cena položek  zvýšená nebo snížená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky  uvedené ve smlouvě a násobitele úpravy, stanoveného dle 

„Indexu cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem 

pro kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla cena dotčených položek fakturována, a to níže uvedeným 

způsobem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace TSKPstat (kód produktu „011041-XYq401“, přičemž „XY“ 

označuje rok časové řady) využíván: 

 index pro kód „TSKPstat“ nejbližší předmětu fakturace základního opatření.   

 index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“  

(dále jen „Cenový index“). 

Výpočet se vztahuje na tato technologická zařízení: 

 Fotovoltaické panely a střídače, optimizéry 

 Osvětlení, 

 IRC Ventily, 
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Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn cen nákladů za příslušné kalendářní 

čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 

 

UCn = Fnz * (Pnz – 1)  

 

s tím, že 

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce: 

𝑃𝑛𝑧 =  ∏(𝐿𝑖/100)

𝑛

𝑜

 

kde: 

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny základních opatření.  

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky  podléhající úpravě podle této valorizační doložky 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí 

„n“ 

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ ESCem vyfakturovaných částek za všechny 

položky  podléhající úpravě podle této valorizační doložky. U technologických zařízení se bude jako 

cenový index uvádět cenový index TSKPstat: 

 Fotovoltaické panely a střídače – cenový index 75 Technologická zařízení, 

 Kondenzační kotle – cenový index 75 Technologická zařízení, 

 Vzduchotechnické jednotky  – cenový index 75 Technologická zařízení, 

 Transformátory – cenový index 74 Elektroinstalace.1 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ 

do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání konečné nabídky na realizaci projektu 

Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude 

násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa). 

 

                                                

1 Vysvětlující poznámka. Příkladný výčet používaných technologií  
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Tab.1 Tabulka základních opatření v rozdělení na kódy TSKPstat 

 

Kód 

TSKPstat

Code 

TSKPstat

Název
OPATŘENÍ 

č.1XXX

OPATŘENÍ č.2 - 

XXXX

OPATŘENÍ č.3 - 

XXXX

OPATŘENÍ č.4 - 

XXXXX

OPATŘENÍ č.5 - 

XXXXX

OPATŘENÍ č.6 - 

XXXXX

Konstrukce a práce HSV xxx%

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání xxx%

72 Zdravotně technické instalace xxx%

73 Ústřední vytápění xxx%

74 Elektroinstalace xxx%

75 Technologická zařízení xxx% xxx%

76 Konstrukce

78 Dokončovací práce

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kód 

TSKPstat

Code 

TSKPstat

Název
OPATŘENÍ č.1 - 

xxxx

OPATŘENÍ č.2 - 

xxxxx

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 Zdravotně technické instalace

73 Ústřední vytápění

74 Elektroinstalace

75 Technologická zařízení

76 Konstrukce

78 Dokončovací práce

0% 0%

SO-01

SO-02
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Příloha č.  11. Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a 

opatřeních 

 

Viz. příloha v excelu, která je součástí přiložených souborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 1 443 654 1 746 822
LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
15,0 2 850 42 755 51 734

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
316,0 2 829 894 000 1 081 740

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
39,0 4 348 169 560 205 168

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
44,0 3 198 140 700 170 247

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
1,0 1 940 1 940 2 348

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
49,0 2 053 100 599 121 724

VRN 1,0 39 500 39 500 47 795

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 13 600 13 600 16 456

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 41 000 41 000 49 610

2 Instalace TRV na otopná tělesa 708 945 857 823
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
343,0 1 455 499 045 603 844

VRN 1,0 14 700 14 700 17 787

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 174 900 174 900 211 629

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 20 300 20 300 24 563

3 Modernizace technologie vytápění 2 210 219 2 674 365
Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 5 větví, vč. Izolací a armatur 1,0 67 900 67 900 82 159

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 64 475 64 475 78 015

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 87 600 87 600 105 996

4x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 406 400 406 400 491 744

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 25 975 25 975 31 430

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny jídelna a družina vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 12 850 12 850 15 549

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci objektu dílny vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 9 250 9 250 11 193

7x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 226 352 226 352 273 886

Nový zdroj tepla pro samostatný objekt Dílny - nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 35 

kW, sada hydraulického připojení, koaxiální odkouření
1,0 105 967 105 967 128 220

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 600 m) 1,0 300 450 300 450 363 545

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 431 300 431 300 521 873

Demontážní práce 1,0 130 800 130 800 158 268

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 65 400 65 400 79 134

VRN 1,0 56 700 56 700 68 607

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 155 700 155 700 188 397

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 63 100 63 100 76 351

4.1 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Školní budova 470 326 569 094
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 25 220 25 220 30 516

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 68 105 68 105 82 407

Rozvaděč MaR 1,0 47 472 47 472 57 441

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 27 679 27 679 33 491

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 55 662 55 662 67 350

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 75 660 75 660 91 549

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 28 540 28 540 34 533

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 51 769 51 769 62 640

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 13 400 13 400 16 214

4.2
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Dílny (plynový zdroj 

tepla)
188 265 227 801

Periférie (snímače teploty, zaplavení, CO, plynu …) 1,0 13 968 13 968 16 901

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 41 100 41 100 49 731

Rozvaděč MaR 1,0 37 507 37 507 45 383

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 5 448 5 448 6 591

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 11 552 11 552 13 977

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 22 105 22 105 26 747

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 9 860 9 860 11 931

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 8 510 8 510 10 297

VRN (revize, doprava, ubytování, koordinace, ostatní náklady,…) 1,0 32 816 32 816 39 707

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 5 400 5 400 6 534

5 Zlepšení tepelně technických vlastností 989 150 1 196 872
Tepelná izolace půdního prostoru školní jídelny s družinou (cca 400 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, 

kompletní montáž
1,0 292 300 292 300 353 683

Instalace pochozích lávek a záklopu z OSB desek (cca 240 m2), kompletní montáž 1,0 234 900 234 900 284 229

Tepelná izolace půdního prostoru tělocvičny (cca 340 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž 1,0 248 500 248 500 300 685

Instalace pochozích lávek (cca 35 m2), kompletní montáž 1,0 34 250 34 250 41 443

Zapravení stavebních konstrukcí 1,0 40 500 40 500 49 005

VRN 1,0 24 900 24 900 30 129

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 85 600 85 600 103 576

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 28 200 28 200 34 122

CELKEM 6 010 559 7 272 777 1040

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

katerina.kolencikova
Textový rámeček
Příloha č. 11



1 0 0 31 371,00 - 0 0 156 855,00 - 36 091,36

2 29,89 0 0 - 31 084,34 0 0 - 0

3 14,82 4 932,45 7 428,68 - 15 411,88 12 331,13 37 143,41 - 0

4 62,27 0 0 - 64 759,04 0 0 - 0

5 104,77 0 0 - 108 964,13 0 0 - 0

CELKEM 211,75           4 932,45      38 799,68     -                220 219,39 12 331,13    193 998,41  -                36 091,36    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 769 647 931 273
LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
15,0 2 937 44 050 53 301

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
21,0 1 893 39 747 48 094

LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
53,0 11 993 635 650 769 137

VRN 1,0 21 000 21 000 25 410

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 7 200 7 200 8 712

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 22 000 22 000 26 620

2 Instalace TRV na otopná tělesa 572 655 692 913
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
277,0 1 455 403 055 487 697

VRN 1,0 11 900 11 900 14 399

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 141 300 141 300 170 973

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 16 400 16 400 19 844

3 Modernizace technologie vytápění 1 502 210 1 817 674
Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur 1,0 61 100 61 100 73 931

5x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 437 800 437 800 529 738

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 16 725 16 725 20 237

6x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 296 085 296 085 358 263

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně a podružných rozdělovačích (cca 110 m) 1,0 76 900 76 900 93 049

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 293 200 293 200 354 772

Demontážní práce 1,0 88 900 88 900 107 569

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 44 400 44 400 53 724

VRN 1,0 38 500 38 500 46 585

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 105 800 105 800 128 018

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 42 800 42 800 51 788

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 439 105 531 317
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 23 040 23 040 27 878

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 68 105 68 105 82 407

Rozvaděč MaR 1,0 45 087 45 087 54 555

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 23 413 23 413 28 330

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 47 609 47 609 57 606

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 67 723 67 723 81 944

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 25 740 25 740 31 145

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 49 069 49 069 59 373

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 12 500 12 500 15 125

CELKEM 3 283 618 3 973 177

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 24 191,10 - 0 0 120 955,50 - 19 241,18

2 36,36 0 0 - 37 817,50 0 0 - 0

3 33,19 0 3 241,52 - 34 522,60 0 16 207,61 - 0

4 75,76 0 0 - 78 786,46 0 0 - 0

CELKEM 145,31           -                27 432,62     -                151 126,56 -                137 163,11  -                19 241,18    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 1 382 125 1 672 371
LED Prachotěsné svítidlo 4400 lm, 27W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
1,0 2 817 2 817 3 409

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
352,0 2 829 995 800 1 204 918

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
10,0 3 200 32 000 38 720

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
8,0 2 057 16 455 19 910

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
2,0 1 890 3 781 4 575

 LED reflektor s asym. Optikou 100W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
28,0 8 610 241 072 291 697

VRN 1,0 37 800 37 800 45 738

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 13 000 13 000 15 730

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 39 400 39 400 47 674

2 Instalace TRV na otopná tělesa 475 350 575 174
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
230,0 1 455 334 650 404 927

VRN 1,0 9 800 9 800 11 858

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem



Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 117 300 117 300 141 933

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 13 600 13 600 16 456

3 Modernizace technologie vytápění 2 001 271 2 421 538
Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (strojovna škola) 1,0 88 200 88 200 106 722

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur (družina) 1,0 61 100 61 100 73 931

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně škola, vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 50 175 50 175 60 712

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně družina, vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 41 925 41 925 50 729

Nové propojovací potrubí ÚT pro nové regulační uzle pro Pavilon 1, Pavilon 2 a Tělocvična, vč. Izolací, nátěrů a 

konzolí (cca 60 m)
1,0 217 300 217 300 262 933

4x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 406 400 406 400 491 744

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 238 421 238 421 288 489

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 200 m) 1,0 85 850 85 850 103 879

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 392 500 392 500 474 925

Demontážní práce 1,0 110 400 110 400 133 584

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 59 500 59 500 71 995

VRN 1,0 51 400 51 400 62 194

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 141 000 141 000 170 610

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 57 100 57 100 69 091

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 402 114 486 558
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 20 624 20 624 24 954

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 59 146 59 146 71 567

Rozvaděč MaR 1,0 44 357 44 357 53 672

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 20 009 20 009 24 211

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 40 985 40 985 49 591

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 59 885 59 885 72 461

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 23 040 23 040 27 878

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 45 749 45 749 55 356

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 11 500 11 500 13 915

CELKEM 4 260 860 5 155 641

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 31 336,44 - 0 0 156 682,20 - 34 553,11

2 24,15 0 0 - 25 115,70 0 0 - 0

3 3,10 0 -1 874,90 - 3 222,48 0 -9 374,48 - 0

4 50,31 0 0 - 52 324,37 0 0 - 0

CELKEM 77,56             -                29 461,54     -                80 662,56    -                147 307,72  -                34 553,11    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 875 747 1 059 654
LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
4,0 2 825 11 300 13 673

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
15,0 2 850 42 755 51 734

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
258,0 2 829 729 900 883 179

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
3,0 1 907 5 721 6 922

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
14,0 2 055 28 771 34 813

VRN 1,0 24 000 24 000 29 040

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 8 300 8 300 10 043

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 25 000 25 000 30 250

2 Instalace TRV na otopná tělesa 370 085 447 803
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
179,0 1 455 260 485 315 187

VRN 1,0 7 700 7 700 9 317

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 91 300 91 300 110 473

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 10 600 10 600 12 826

3 Modernizace technologie vytápění 257 369 311 416
5x Měřič tepla instalovaný na jednotlivé topné větve 1,0 38 625 38 625 46 736

4x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 113 544 113 544 137 388

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 50 200 50 200 60 742

Demontážní práce 1,0 15 300 15 300 18 513

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 7 600 7 600 9 196

VRN 1,0 6 600 6 600 7 986

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 18 100 18 100 21 901

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 7 400 7 400 8 954

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 149 000 180 290
část MaR - HW pro sledování provozních stavů, SW pro řídící systém a dispečerské pracoviště, oživení 

technologie a uvedení do provozu
1,0 130 500 130 500 157 905

VRN 1,0 3 800 3 800 4 598

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 10 500 10 500 12 705

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 4 200 4 200 5 082

5 Zlepšení tepelně technických vlastností 797 600 965 096
Tepelná izolace půdního prostoru (cca 800 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž 1,0 584 600 584 600 707 366

Instalace pochozích lávek (cca 70 m2), kompletní montáž 1,0 68 500 68 500 82 885

Zapravení stavebních konstrukcí 1,0 32 600 32 600 39 446

VRN 1,0 20 100 20 100 24 321

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 69 000 69 000 83 490

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 22 800 22 800 27 588

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH



CELKEM 2 449 801 2 964 259

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 19 213,56 - 0 0 96 067,80 - 21 893,68

2 36,01 0 0 - 37 447,51 0 0 - 0

3 0 0 2 368,81 - 0 0 11 844,06 - 0

4 18,37 0 0 - 19 105,87 0 0 - 0

5 113,27 0 0 - 117 799,06 0 0 - 0

CELKEM 167,65           -                21 582,37     -                174 352,45 -                107 911,86  -                21 893,68    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 917 934 1 110 700
LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
2,0 2 867 5 734 6 938

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
299,0 2 829 845 900 1 023 539

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
2,0 3 200 6 400 7 744

VRN 1,0 25 100 25 100 30 371

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 8 600 8 600 10 406

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 26 200 26 200 31 702

3 Modernizace technologie vytápění 684 206 827 889
Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur 1,0 61 100 61 100 73 931

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 19 275 19 275 23 323

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 87 600 87 600 105 996

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 101 550 101 550 122 876

2x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 73 161 73 161 88 525

Osazení ventilátorové jednotky do společné větrací mřížky v desce parapetu pro otopná tělesa v tělocvičně - 

celkem 6x sada ventilátorové jednotky s teplotním čidlem, připojením 12V - komplet včetně montáže
1,0 35 200 35 200 42 592

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně (cca 34 m) 1,0 26 820 26 820 32 452

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 133 500 133 500 161 535

Demontážní práce 1,0 40 500 40 500 49 005

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 20 200 20 200 24 442

VRN 1,0 17 600 17 600 21 296

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 48 200 48 200 58 322

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 19 500 19 500 23 595

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 369 216 446 751
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 18 494 18 494 22 378

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 51 389 51 389 62 180

Rozvaděč MaR 1,0 43 538 43 538 52 682

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 17 084 17 084 20 671

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 35 180 35 180 42 567

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 52 950 52 950 64 069

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 20 563 20 563 24 882

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 42 698 42 698 51 665

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 10 500 10 500 12 705

CELKEM 1 971 355 2 385 340

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 20 058,00 - 0 0 100 290,00 - 22948,35

3 13,26 0 2 002,08 - 13 788,49 0 10 010,39 - 0

4 51,48 0 0 - 53 537,39 0 0 - 0

CELKEM 64,74             -                22 060,08     -                67 325,88    -                110 300,39  -                22 948,35    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 153 900 186 219
LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
12,0 11 992 143 900 174 119

VRN 1,0 4 200 4 200 5 082

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 1 400 1 400 1 694

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 4 400 4 400 5 324

CELKEM 153 900 186 219

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 3 744,00 - 0 0 18 720,00 - 3 847,50

SO-07 ZŠ U Lesa

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-07 ZŠ U Lesa
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-06 ZŠ a MŠ Školská

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-06 ZŠ a MŠ Školská
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH



CELKEM -                  -                3 744,00       -                -                -                18 720,00     -                3 847,50      

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 470 107 568 829
LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže 

nového osvětlení
9,0 2 850 25 653 31 040

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
36,0 2 828 101 800 123 178

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
54,0 5 054 272 940 330 257

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
9,0 4 346 39 114 47 328

VRN 1,0 12 800 12 800 15 488

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 4 400 4 400 5 324

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 13 400 13 400 16 214

2 Instalace TRV na otopná tělesa 361 725 437 687
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
175,0 1 455 254 625 308 096

VRN 1,0 7 500 7 500 9 075

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 89 300 89 300 108 053

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 10 300 10 300 12 463

3 Modernizace technologie vytápění 1 294 457 1 566 293
3x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 262 700 262 700 317 867

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 101 550 101 550 122 876

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci stávajících uzlů vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 24 050 24 050 29 101

4x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 230 557 230 557 278 974

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 350 m) 1,0 157 300 157 300 190 333

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 256 200 256 200 310 002

Demontážní práce 1,0 61 900 61 900 74 899

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 38 800 38 800 46 948

VRN 1,0 33 200 33 200 40 172

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 91 200 91 200 110 352

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 37 000 37 000 44 770

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 402 114 486 558
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 20 624 20 624 24 954

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 59 146 59 146 71 567

Rozvaděč MaR 1,0 44 357 44 357 53 672

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 20 009 20 009 24 211

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 40 985 40 985 49 591

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 59 885 59 885 72 461

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 23 040 23 040 27 878

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 45 749 45 749 55 356

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 11 500 11 500 13 915

CELKEM 2 528 404 3 059 368

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 10 755,72 - 0 0 53 778,60 - 11 752,67

2 32,14 0 0 - 33 425,30 0 0 - 0

3 5,31 0 5 376,29 - 5 526,48 0 26 881,47 - 0

4 49,70 0 0 - 51 688,61 0 0 - 0

CELKEM 87,15             -                16 132,01     -                90 640,38    -                80 660,07     -                11 752,67    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 433 881 524 996
LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
142,0 2 829 401 700 486 057

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
2,0 1 890 3 781 4 575

VRN 1,0 11 900 11 900 14 399

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 4 100 4 100 4 961

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 12 400 12 400 15 004

2 Instalace TRV na otopná tělesa 214 960 260 102
Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, 

montáž, přednastavení, zkoušky
104,0 1 455 151 360 183 146

VRN 1,0 4 500 4 500 5 445

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy 1,0 53 000 53 000 64 130

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 6 100 6 100 7 381

3 Modernizace technologie vytápění 1 373 095 1 661 445
Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 5 větví, vč. Izolací a armatur (hlavní strojovna) 1,0 93 300 93 300 112 893

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur (družina+přístavba) 1,0 50 900 50 900 61 589

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí 1,0 32 900 32 900 39 809

2x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 128 850 128 850 155 909

2x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 175 100 175 100 211 871

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-08 ZŠ U Studny

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-08 ZŠ U Studny
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem



2x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích 

armatur, propojovacího potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
1,0 203 200 203 200 245 872

3x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos 1,0 127 945 127 945 154 814

Montáže osazených armatur a zařízení 1,0 268 000 268 000 324 280

Demontážní práce 1,0 81 200 81 200 98 252

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby 1,0 40 600 40 600 49 126

VRN 1,0 35 200 35 200 42 592

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 96 800 96 800 117 128

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 39 100 39 100 47 311

4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 470 326 569 094
Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) 1,0 25 220 25 220 30 516

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) 1,0 68 105 68 105 82 407

Rozvaděč MaR 1,0 47 472 47 472 57 441

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) 1,0 27 679 27 679 33 491

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) 1,0 55 662 55 662 67 350

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště 1,0 75 660 75 660 91 549

Oživení a uvedení technologie do provozu 1,0 28 540 28 540 34 533

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení 1,0 11 520 11 520 13 939

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) 1,0 51 769 51 769 62 640

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město 1,0 65 300 65 300 79 013

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 13 400 13 400 16 214

CELKEM 2 492 262 3 015 637

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 7 905,12 - 0 0 39 525,60 - 10 847,02

2 68,90 0 0 - 71 651,17 0 0 - 0

3 0 0 6 433,47 - 0 0 32 167,33 - 0

4 63,79 0 0 - 66 343,68 0 0 - 0

CELKEM 132,69           -                14 338,59     -                137 994,85 -                71 692,93     -                10 847,02    

Jednotka 
Jednotková 

cena

Kč bez DPH Kč s DPH

1 Instalace LED osvětlení 1 651 123 1 997 859
LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
187,0 2 829 529 000 640 090

LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
20,0 2 940 58 800 71 148

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
54,0 4 348 234 784 284 088

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
122,0 5 055 616 720 746 231

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a 

montáže nového osvětlení
55,0 1 895 104 219 126 105

VRN 1,0 45 100 45 100 54 571

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1,0 15 500 15 500 18 755

Inženýrská činnost, řízení výstavby 1,0 47 000 47 000 56 870

CELKEM 1 651 123 1 997 859

Teplo (GJ)
plyn (kWh) -
spalné teplo v 

plynu

elektrická 

energie 

(kWh)

voda m
3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

1 0 0 34 426,80 - 0 0 172 134 - 41 278,08

CELKEM -                  -                34 426,80     -                -                -                172 134,00  -                41 278,08    

Kč bez DPH Kč s DPH

SO-01 6 010 559 7 272 777

SO-02 3 283 618 3 973 177

SO-03 4 260 860 5 155 641

SO-05 2 449 801 2 964 259

SO-06 1 971 355 2 385 340

SO-07 153 900 186 219

SO-08 2 528 404 3 059 368

SO-09 2 492 262 3 015 637

SO-10 1 651 123 1 997 859

24 801 881 30 010 276

Teplo (GJ)

plyn (kWh) - 

spalné teplo v 

plynu

elektrická energie 

(kWh)
voda m3 teplo plyn

elektrická 

energie
voda OPN

ZŠ a MŠ Cihelní 211,75          4 932,5              38 799,7              -                          220 219,39     12 331,13    193 998,41   -               36 091,36     

ZŠ a MŠ Mendelova 145,31          -                     27 432,6              -                          151 126,56     -               137 163,11   -               19 241,18     

ZŠ a MŠ Prameny 77,56            -                     29 461,5              -                          80 662,56       -               147 307,72   -               34 553,11     

ZŠ a MŠ Olszaka 167,65          -                     21 582,4              -                          174 352,45     -               107 911,86   -               21 893,68     

ZŠ a MŠ Školská 64,74            -                     22 060,1              -                          67 325,88       -               110 300,39   -               22 948,35     

ZŠ U Lesa -               -                     3 744,0                -                          -                 -               18 720,00     -               3 847,50       

ZŠ U Studny 87,15            -                     16 132,0              -                          90 640,38       -               80 660,07     -               11 752,67     

ZŠ a MŠ Dělnická 132,69          -                     14 338,6              -                          137 994,85     -               71 692,93     -               10 847,02     

ZŠ Borovského -               -                     34 426,8              -                          -                 -               172 134,00   -               41 278,08     

CELKEM

CELKOVÁ ÚSPORA

Objekt 

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

ZŠ a MŠ Olszaka

ZŠ a MŠ Školská

ZŠ U Lesa

ZŠ U Studny

ZŠ a MŠ Dělnická

ZŠ Borovského

OBJEKT
Cena celkem

ZŠ a MŠ Cihelní

ZŠ a MŠ Mendelova

ZŠ a MŠ Prameny

SO-10 ZŠ Borovského

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

SO-10 ZŠ Borovského
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat. 

Číslo opatření 
POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů 

a jejich cenu 

Cena celkem

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

Opatření č.

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH



CELKEM 886,8 4 932,5 207 977,7 0 922 322 12 331 1 039 888 0 202 453



SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 526 424 1 846 973 82 770

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 850 42 755 51 734 -42 755

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 316,0 2 829 894 000 1 081 740 -894 000

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 39,0 4 348 169 560 205 168 -169 560

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 44,0 3 198 140 700 170 247 -140 700

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 1 940 1 940 2 348 -1 940

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 49,0 2 053 100 599 121 724 -100 599

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 96,0 2 827 271 349 328 332 271 349

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 23,0 2 829 65 064 78 727 65 064

LED svítidlo Modus LLLX4000-41W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 828 28 284 34 224 28 284

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 109,0 2 754 300 173 363 210 300 173

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 22,0 2 836 62 385 75 486 62 385

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 3 381 33 806 40 905 33 806

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 61,0 1 891 115 372 139 600 115 372

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 41,0 2 047 83 924 101 548 83 924

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W SEN 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 2 442 4 883 5 909 4 883

LED svítidlo ESO3000 SS-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 8,0 4 093 32 747 39 623 32 747

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 6,0 2 919 17 515 21 193 17 515

LED svítidlo IBP4000A-32W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 909 29 092 35 201 29 092

LED svítidlo GAME 080 S4-45W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 39,0 9 803 382 330 462 619 382 330

VRN soubor 1,0 41 800 41 800 50 578 2 300

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 14 300 14 300 17 303 700

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 400 43 400 52 514 2 400

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 715 290 865 501 6 345

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 346,0 1 455 503 490 609 223 4 445

VRN soubor 1,0 14 800 14 800 17 908 100

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 176 500 176 500 213 565 1 600

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 20 500 20 500 24 805 200

O3 Modernizace technologie vytápění 1 708 852 2 067 711 -501 367

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 4 větve + odbočka pro větev Družina vč. Izolací a armatur soubor 1,0 72 083 72 083 87 220 4 183

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 64 475 64 475 78 015 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 87 600 87 600 105 996 0

4x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 406 400 406 400 491 744 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 25 975 25 975 31 430 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny jídelna a družina vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 12 850 12 850 15 549 0

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci objektu dílny vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 9 250 9 250 11 193 0

7x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 226 352 226 352 273 886 0

Nový zdroj tepla pro samostatný objekt Dílny - nástěnný plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 35 kW, sada hydraulického 

připojení, koaxiální odkouření
soubor 1,0 105 967 105 967 128 220 0

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 600 m) soubor 1,0 300 450 300 450 363 545 -300 450

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 333 400 333 400 403 414 -97 900

Demontážní práce soubor 1,0 101 000 101 000 122 210 -29 800

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 50 500 50 500 61 105 -14 900

VRN soubor 1,0 43 900 43 900 53 119 -12 800

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 120 400 120 400 145 684 -35 300

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 48 700 48 700 58 927 -14 400

O4.1 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Školní budova 470 326 569 094 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 25 220 25 220 30 516 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 47 472 47 472 57 441 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 27 679 27 679 33 491 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 55 662 55 662 67 350 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 75 660 75 660 91 549 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 28 540 28 540 34 533 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 51 769 51 769 62 640 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 400 13 400 16 214 0

O4.2 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - Dílny (plynový zdroj tepla) 188 265 227 801 0

Periférie (snímače teploty, zaplavení, CO, plynu …) soubor 1,0 13 968 13 968 16 901 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 41 100 41 100 49 731 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 37 507 37 507 45 383 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 5 448 5 448 6 591 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 11 552 11 552 13 977 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 22 105 22 105 26 747 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 9 860 9 860 11 931 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 510 8 510 10 297 0

VRN (revize, doprava, ubytování, koordinace, ostatní náklady,…) soubor 1,0 32 816 32 816 39 707 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 5 400 5 400 6 534 0

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 989 150 1 196 872 0

Tepelná izolace půdního prostoru školní jídelny s družinou (cca 400 m
2
) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 292 300 292 300 353 683 0

Instalace pochozích lávek a záklopu z OSB desek (cca 240 m2), kompletní montáž soubor 1,0 234 900 234 900 284 229 0

Tepelná izolace půdního prostoru tělocvičny (cca 340 m
2
) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 248 500 248 500 300 685 0

Instalace pochozích lávek (cca 35 m2), kompletní montáž soubor 1,0 34 250 34 250 41 443 0

Zapravení stavebních konstrukcí soubor 1,0 40 500 40 500 49 005 0

VRN soubor 1,0 24 900 24 900 30 129 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 85 600 85 600 103 576 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 28 200 28 200 34 122 0

SO-01 Cena celkem 5 598 307 6 773 951 -412 253

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 647 330 783 270 -122 317

LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 937 44 050 53 301 -44 050



LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 21,0 1 893 39 747 48 094 -39 747

LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 53,0 11 993 635 650 769 137 -635 650

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 21,0 2 045 42 944 51 962 42 944

LED svítidlo Modus LLLX4000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 825 42 376 51 275 42 376

LED svítidlo GAME 080 S4-45W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 53,0 9 804 519 610 628 728 519 610

VRN soubor 1,0 17 800 17 800 21 538 -3 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 6 100 6 100 7 381 -1 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 500 18 500 22 385 -3 500

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 640 850 775 429 68 195

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 310,0 1 455 451 050 545 771 47 995

VRN soubor 1,0 13 300 13 300 16 093 1 400

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 158 100 158 100 191 301 16 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 400 18 400 22 264 2 000

O3 Modernizace technologie vytápění 1 573 305 1 903 699 71 095

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur soubor 1,0 61 100 61 100 73 931 0

5x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 437 800 437 800 529 738 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25 včetně 3-cestného regulačního ventilu, uzavíracích armatur, propojovacího potrubí, manometrů, 

teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 33 931 33 931 41 057 33 931

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci strojovny škola vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 16 725 16 725 20 237 0

7x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 303 949 303 949 367 778 7 864

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně a podružných rozdělovačích (cca 110 m) soubor 1,0 76 900 76 900 93 049 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 307 100 307 100 371 591 13 900

Demontážní práce soubor 1,0 93 000 93 000 112 530 4 100

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 46 600 46 600 56 386 2 200

VRN soubor 1,0 40 400 40 400 48 884 1 900

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 110 900 110 900 134 189 5 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 44 900 44 900 54 329 2 100

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 439 105 531 317 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 45 087 45 087 54 555 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 23 413 23 413 28 330 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 47 609 47 609 57 606 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 67 723 67 723 81 944 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 25 740 25 740 31 145 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 49 069 49 069 59 373 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 500 12 500 15 125 0

SO-02 Cena celkem 3 300 591 3 993 715 16 973

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 519 389 1 838 461 137 265

LED Prachotěsné svítidlo 4400 lm, 27W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 2 817 2 817 3 409 -2 817

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 352,0 2 829 995 800 1 204 918 -995 800

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 3 200 32 000 38 720 -32 000

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 8,0 2 057 16 455 19 910 -16 455

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 1 890 3 781 4 575 -3 781

 LED reflektor s asym. Optikou 100W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 28,0 8 610 241 072 291 697 -241 072

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 2 739 2 739 3 314 2 739

LED svítidlo SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840-20W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 6,0 2 756 16 535 20 008 16 535

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 51,0 3 384 172 579 208 821 172 579

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 302,0 2 827 853 724 1 033 006 853 724

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 13,0 2 829 36 780 44 503 36 780

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 10,0 2 909 29 092 35 201 29 092

LED svítidlo SF CIRC 250 V 13W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 1 756 1 756 2 125 1 756

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 16,0 2 045 32 724 39 596 32 724

LED svítidlo GAME 150 MB-85W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 28,0 9 802 274 460 332 097 274 460

VRN soubor 1,0 41 500 41 500 50 215 3 700

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 14 300 14 300 17 303 1 300

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 200 43 200 52 272 3 800

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 636 520 770 189 161 170

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 308,0 1 455 448 120 542 225 113 470

VRN soubor 1,0 13 100 13 100 15 851 3 300

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 157 100 157 100 190 091 39 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 18 200 18 200 22 022 4 600

O3 Modernizace technologie vytápění 1 434 957 1 736 298 -566 314

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (strojovna škola) soubor 1,0 88 200 88 200 106 722 -88 200

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (družina+jídelna+VZT) soubor 1,0 64 500 64 500 78 045 3 400

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně škola, vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 50 175 50 175 60 712 0

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně družina, vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 41 925 41 925 50 729 0

Nové propojovací potrubí ÚT pro nové regulační uzle pro Pavilon 1, Pavilon 2 a Tělocvična, vč. Izolací, nátěrů a konzolí (cca 60 m) soubor 1,0 217 300 217 300 262 933 -217 300

1x Nový směšovací / regulační uzel DN125 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 155 325 155 325 187 943 155 325

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 -304 850

2x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 175 100 175 100 211 871 175 100

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 260 182 260 182 314 820 21 761

Doplnění izolace páteřního rozvodu ÚT a TV v suterénu školy (cca 200 m) soubor 1,0 85 850 85 850 103 879 -85 850

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 280 200 280 200 339 042 -112 300

Demontážní práce soubor 1,0 84 800 84 800 102 608 -25 600

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 42 400 42 400 51 304 -17 100

VRN soubor 1,0 36 800 36 800 44 528 -14 600

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 101 100 101 100 122 331 -39 900

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 40 900 40 900 49 489 -16 200

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 402 114 486 558 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 20 624 20 624 24 954 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 59 146 59 146 71 567 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 44 357 44 357 53 672 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 20 009 20 009 24 211 0



Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 40 985 40 985 49 591 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 59 885 59 885 72 461 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 45 749 45 749 55 356 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 11 500 11 500 13 915 0

SO-03 Cena celkem 3 992 980 4 831 506 -267 879

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 912 937 1 104 654 37 190

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 4,0 2 825 11 300 13 673 -11 300

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 15,0 2 850 42 755 51 734 -42 755

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 258,0 2 829 729 900 883 179 -729 900

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 3,0 1 907 5 721 6 922 -5 721

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 14,0 2 055 28 771 34 813 -28 771

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 30,0 3 384 101 517 122 836 101 517

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 50,0 2 826 141 321 170 999 141 321

LED svítidlo Modus LLLX4000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 177,0 2 827 500 421 605 510 500 421

LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 15,0 4 345 65 169 78 855 65 169

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 22,0 2 046 45 008 54 460 45 008

VRN soubor 1,0 25 000 25 000 30 250 1 000

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 500 8 500 10 285 200

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 000 26 000 31 460 1 000

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 405 240 490 340 35 155

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 196,0 1 455 285 240 345 140 24 755

VRN soubor 1,0 8 400 8 400 10 164 700

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 100 000 100 000 121 000 8 700

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 11 600 11 600 14 036 1 000

O3 Modernizace technologie vytápění 257 369 311 416 0

5x Měřič tepla instalovaný na jednotlivé topné větve soubor 1,0 38 625 38 625 46 736 0

4x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 113 544 113 544 137 388 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 50 200 50 200 60 742 0

Demontážní práce soubor 1,0 15 300 15 300 18 513 0

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 7 600 7 600 9 196 0

VRN soubor 1,0 6 600 6 600 7 986 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 18 100 18 100 21 901 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 7 400 7 400 8 954 0

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 149 000 180 290 0

část MaR - HW pro sledování provozních stavů, SW pro řídící systém a dispečerské pracoviště, oživení technologie a uvedení do provozu soubor 1,0 130 500 130 500 157 905 0

VRN soubor 1,0 3 800 3 800 4 598 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 10 500 10 500 12 705 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 4 200 4 200 5 082 0

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 929 400 1 124 574 131 800

Tepelná izolace půdního prostoru (cca 800 m2) z kamenné vlny tl. cca 260 mm, kompletní montáž soubor 1,0 584 600 584 600 707 366 0

Instalace pochozích lávek a záklopu z OSB desek (cca 180 m2), kompletní montáž soubor 1,0 176 200 176 200 213 202 107 700

Zapravení stavebních konstrukcí soubor 1,0 38 100 38 100 46 101 5 500

VRN soubor 1,0 23 500 23 500 28 435 3 400

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 80 500 80 500 97 405 11 500

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 500 26 500 32 065 3 700

SO-05 Cena celkem 2 653 946 3 211 274 204 145

SO-06 ZŠ a MŠ Školská

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 917 627 1 110 329 -307

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 2 867 5 734 6 938 -5 734

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 299,0 2 829 845 900 1 023 539 -845 900

LED Kancelářské svítidlo, 57 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 3 200 6 400 7 744 -6 400

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 3 401 6 801 8 229 6 801

LED svítidlo Modus LLLX4000-19W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 17,0 2 828 48 073 58 169 48 073

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 36,0 2 826 101 743 123 109 101 743

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 248,0 2 827 701 109 848 342 701 109

VRN soubor 1,0 25 100 25 100 30 371 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 8 600 8 600 10 406 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 26 200 26 200 31 702 0

O3 Modernizace technologie vytápění 684 206 827 889 0

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 2 větve, vč. Izolací a armatur soubor 1,0 61 100 61 100 73 931 0

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 19 275 19 275 23 323 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 87 600 87 600 105 996 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 0

2x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 73 161 73 161 88 525 0

Osazení ventilátorové jednotky do společné větrací mřížky v desce parapetu pro otopná tělesa v tělocvičně - celkem 6x sada ventilátorové 

jednotky s teplotním čidlem, připojením 12V - komplet včetně montáže
soubor 1,0 35 200 35 200 42 592 0

Doplnění izolace rozvodu ÚT ve strojovně (cca 34 m) soubor 1,0 26 820 26 820 32 452 0

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 133 500 133 500 161 535 0

Demontážní práce soubor 1,0 40 500 40 500 49 005 0

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 20 200 20 200 24 442 0

VRN soubor 1,0 17 600 17 600 21 296 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 48 200 48 200 58 322 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 19 500 19 500 23 595 0

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 369 216 446 751 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 18 494 18 494 22 378 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 51 389 51 389 62 180 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 43 538 43 538 52 682 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 17 084 17 084 20 671 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 35 180 35 180 42 567 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 52 950 52 950 64 069 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 20 563 20 563 24 882 0



Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 42 698 42 698 51 665 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 10 500 10 500 12 705 0

SO-06 Cena celkem 1 971 048 2 384 969 -307

SO-07 ZŠ U Lesa

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 153 900 186 219 -153 900

LED reflektor s asym. Optikou 200W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 12,0 11 992 143 900 174 119 -143 900

VRN soubor 1,0 4 200 4 200 5 082 -4 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 1 400 1 400 1 694 -1 400

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 4 400 4 400 5 324 -4 400

SO-07 Cena celkem 153 900 186 219 -153 900

SO-08 ZŠ U Studny

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 457 381 553 431 -12 726

LED Prachotěsné svítidlo 6400 lm, 38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 9,0 2 850 25 653 31 040 -25 653

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 36,0 2 828 101 800 123 178 -101 800

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 54,0 5 054 272 940 330 257 -272 940

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 9,0 4 346 39 114 47 328 -39 114

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 1,0 3 351 3 351 4 054 3 351

LED svítidlo Modus LLLX4000-19W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 3,0 2 832 8 495 10 279 8 495

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 31,0 2 827 87 651 106 058 87 651

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 19,0 2 917 55 415 67 052 55 415

LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 54,0 5 049 272 669 329 929 272 669

VRN soubor 1,0 12 500 12 500 15 125 -300

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 4 300 4 300 5 203 -100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 000 13 000 15 730 -400

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 487 940 590 407 126 215

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 236,0 1 455 343 440 415 562 88 815

VRN soubor 1,0 10 100 10 100 12 221 2 600

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 120 400 120 400 145 684 31 100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 14 000 14 000 16 940 3 700

O3 Modernizace technologie vytápění 1 258 094 1 522 294 -36 363

3x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 262 700 262 700 317 867 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 0

1x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, uzavíracích armatur, propojovacího potrubí, 

manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství 
soubor 1,0 33 931 33 931 41 057 33 931

Nové propojovací potrubí ÚT v rámci stávajících uzlů vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 24 050 24 050 29 101 0

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 238 421 238 421 288 489 7 864

1x Měřič tepla instalovaný na hlavním přívodu topné vody do objektu školy včetně 2x uzavíracích armatur soubor 1,0 67 502 67 502 81 677 67 502

Doplnění izolace rozvodu ÚT v podružných rozdělovačích (cca 33 m) soubor 1,0 21 940 21 940 26 547 -135 360

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 247 600 247 600 299 596 -8 600

Demontážní práce soubor 1,0 66 000 66 000 79 860 4 100

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 37 500 37 500 45 375 -1 300

VRN soubor 1,0 32 300 32 300 39 083 -900

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 88 600 88 600 107 206 -2 600

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 36 000 36 000 43 560 -1 000

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 429 294 519 446 27 180

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 20 624 20 624 24 954 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 59 146 59 146 71 567 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 44 357 44 357 53 672 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 20 009 20 009 24 211 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 40 985 40 985 49 591 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 59 885 59 885 72 461 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 23 040 23 040 27 878 0

Zapojení a monitoring nového měřiče tepla na hlavním přívodu topné vody do objektu školy soubor 1,0 26 480 26 480 32 041 26 480

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 45 749 45 749 55 356 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 200 12 200 14 762 700

SO-08 Cena celkem 2 632 709 3 185 578 104 306

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 434 004 525 145 124

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 142,0 2 829 401 700 486 057 -401 700

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 1 890 3 781 4 575 -3 781

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 138,0 2 827 390 183 472 121 390 183

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 4,0 2 823 11 294 13 665 11 294

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 2,0 2 064 4 128 4 995 4 128

VRN soubor 1,0 11 900 11 900 14 399 0

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 4 100 4 100 4 961 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 12 400 12 400 15 004 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 574 570 695 230 359 610

Radiátorový termostatický ventil s hydraulickým přednastavením včetně termostatické hlavice - materiál, montáž, přednastavení, zkoušky soubor 278,0 1 455 404 470 489 409 253 110

VRN soubor 1,0 11 900 11 900 14 399 7 400

Projektová dokumentace hydraulického vyvážení otopné soustavy soubor 1,0 141 800 141 800 171 578 88 800

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 16 400 16 400 19 844 10 300

O3 Modernizace technologie vytápění 1 533 116 1 855 071 160 021

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 5 větví, vč. Izolací a armatur (hlavní strojovna) soubor 1,0 93 300 93 300 112 893 0

Nový rozdělovač a sběrač pro ÚT - 3 větve, vč. Izolací a armatur (družina sever + družina jih + přístavba) soubor 1,0 54 300 54 300 65 703 3 400

Nové propojovací potrubí ÚT ve strojovně vč. Izolací, nátěrů a konzolí soubor 1,0 32 900 32 900 39 809 0

2x Nový směšovací / regulační uzel DN25/32 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 128 850 128 850 155 909 0

4x Nový směšovací / regulační uzel DN40/50 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 350 300 350 300 423 863 175 200



1x Nový směšovací / regulační uzel DN65/80 včetně 3-cestného regulačního ventilu, měřiče tepla, uzavíracích armatur, propojovacího 

potrubí, manometrů, teploměrů a dalšího příslušenství
soubor 1,0 101 550 101 550 122 876 -101 650

5x Oběhové čerpadlo systému ÚT např. Wilo Stratos soubor 1,0 145 616 145 616 176 196 17 671

Montáže osazených armatur a zařízení soubor 1,0 299 200 299 200 362 032 31 200

Demontážní práce soubor 1,0 90 700 90 700 109 747 9 500

Zapravení stavebních konstrukcí po demontovaných zařízení vč. výmalby soubor 1,0 45 300 45 300 54 813 4 700

VRN soubor 1,0 39 400 39 400 47 674 4 200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 108 000 108 000 130 680 11 200

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 43 700 43 700 52 877 4 600

O4 Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství 470 326 569 094 0

Periférie (snímače teploty, tlaku, zaplavení, …) soubor 1,0 25 220 25 220 30 516 0

Řídicí systém (CPU + rozšiřující moduly vstupů/výstupů, komunikace, ...) soubor 1,0 68 105 68 105 82 407 0

Rozvaděč MaR soubor 1,0 47 472 47 472 57 441 0

Montážní materiál (kabely, nosné části, ...) soubor 1,0 27 679 27 679 33 491 0

Montážní práce (periférií, kabelů, nosných částí, ...) soubor 1,0 55 662 55 662 67 350 0

Software pro řídicí systém a dispečerské pracoviště soubor 1,0 75 660 75 660 91 549 0

Oživení a uvedení technologie do provozu soubor 1,0 28 540 28 540 34 533 0

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení soubor 1,0 11 520 11 520 13 939 0

Vedlejší rozpočtové náklady (revize, koordinace, cestovné, …) soubor 1,0 51 769 51 769 62 640 0

Lokální řídící dispečink (NDŘS) + napojení na centrální dispečink ESCO / město soubor 1,0 65 300 65 300 79 013 0

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 13 400 13 400 16 214 0

SO-09 Cena celkem 3 012 017 3 644 540 519 755

SO-10 ZŠ Borovského

Ozn. opatření Popis Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH

Cena celkem Kč 

bez DPH

Cena celkem Kč s 

DPH

Rozdíl oproti SES 

v Kč bez DPH

O1 Instalace LED osvětlení 1 640 204 1 984 647 -10 919

LED Kancelářské svítidlo, 37 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 187,0 2 829 529 000 640 090 -529 000

LED Kancelářské svítidlo, 35 W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 20,0 2 940 58 800 71 148 -58 800

LED Prachotěsné svítidlo 11000 lm, 71W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 54,0 4 348 234 784 284 088 -234 784

LED panel 120x60 + rám, 53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 122,0 5 055 616 720 746 231 -616 720

LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 55,0 1 895 104 219 126 105 -104 219

LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 45,0 3 384 152 276 184 254 152 276

LED svítidlo Modus LLLX4000-26W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 71,0 2 827 200 688 242 833 200 688

LED svítidlo Modus LLLX4000-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 9,0 2 832 25 486 30 838 25 486

LED svítidlo Modus LLLX6000-30W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 21,0 3 191 67 021 81 095 67 021

LED svítidlo Modus LLLX6000-41W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 27,0 3 193 86 198 104 300 86 198

LED svítidlo ESO3000 SS-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 8,0 4 093 32 747 39 623 32 747

LED svítidlo IBP3000A-23W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 23,0 2 913 66 991 81 060 66 991

LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 48,0 2 833 135 985 164 542 135 985

LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového 

osvětlení
soubor 6,0 4 348 26 088 31 566 26 088

LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 123,0 5 049 621 013 751 425 621 013

LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 - cena včetně drobného příslušenství, demontáže původního a montáže nového osvětlení soubor 58,0 2 047 118 712 143 642 118 712

VRN soubor 1,0 44 900 44 900 54 329 -200

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení soubor 1,0 15 400 15 400 18 634 -100

Inženýrská činnost, řízení výstavby soubor 1,0 46 700 46 700 56 507 -300

SO-10 Cena celkem 1 640 204 1 984 647 -10 919

Cena celkem za provedení základních opatření v Kč  bez DPH 24 801 801 -80

21 % DPH 5 208 378 -17

Cena celkem za provedení základních opatření v  Kč s DPH 30 010 180 -97



SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 117,1 32 520 0,0 0 0 162 601,2 38 161 1 626,012 1 526,424 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 29,9 0 29,9 0 0 31 084,3 0 310,843 715,290 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 44,5 7 429 0,0 4 932,5 0 49 474,5 0 494,745 1 708,852 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 52,9 0 52,9 0 0 55 045,2 0 550,452 658,591 0

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 25 104,8 0 104,8 0 0 108 964,1 0 1 089,641 989,150 0

349,2 39 948,9 187,6 4 932,45 0 407 169,4 38 161 4 071,694 5 598,307 0

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 108,2 30 063 0,0 0 0 150 316,2 16 183 1 503,162 647,330 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 36,4 0 36,4 0 0 37 817,5 0 378,175 640,850 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 44,5 3 152 33,2 0,0 0 50 283,2 0 502,832 1 573,305 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 64,4 0 64,4 0 0 66 968,5 0 669,685 439,105 0

253,5 33 215,4 134,0 0,00 0 305 385,4 16 183 3 053,854 3 300,591 0

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 133,5 37 090 0,0 0 0 185 448,4 37 985 1 854,484 1 519,389 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 24,1 0 24,1 0 0 25 115,7 0 251,157 636,520 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 -1,3 -348 0,0 0,0 0 -1 739,4 0 -17,394 1 434,957 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 31,4 0 31,4 0 0 32 702,7 0 327,027 402,114 0

187,9 36 741,8 55,6 0,00 0 241 527,5 37 985 2 415,275 3 992,980 0

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 77,5 21 518 0,0 0 0 107 588,1 22 823 1 075,881 912,937 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 36,0 0 36,0 0 0 37 447,5 0 374,475 405,240 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 8,5 2 369 0 0 0 11 844,1 0 118,441 257,369 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 18 0 18 0 0 19 105,9 0 191,059 149,000 0

O5 Zlepšení tepelně technických vlastností 25 113,3 0 113,3 0 0 117 799,1 0 1 177,991 929,400 0

253,6 23 886,4 167,6 0,00 0 293 784,6 22 823 2 937,846 2 653,946 0

SO-06 ZŠ a MŠ Školská

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 69,6 19 345 0,0 0 0 96 725,6 22 941 967,256 917,627 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 20,5 2 002 13,3 0 0 23 798,9 0 237,989 684,206 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 51,5 0 51,5 0 0 53 537,4 0 535,374 369,216 0

141,6 21 347,2 64,7 0,00 0 174 061,8 22 941 1 740,618 1 971,048 0

SO-08 ZŠ U Studny

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 41,3 11 465 0,0 0 0 57 326,3 11 435 573,263 457,381 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 32,1 0 32,1 0 0 33 425,3 0 334,253 487,940 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 20,1 5 376 1 0 0 27 706,6 0 277,066 1 258,094 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 49,7 0 49,7 0 0 51 688,6 0 516,886 429,294 0

143,3 16 841,5 82,6 0,00 0 170 146,7 11 435 1 701,467 2 632,709 0

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 26,6 7 381 0,0 0 0 36 906,7 10 850 369,067 434,004 0

O2 Instalace TRV na otopná tělesa 15 68,9 0 68,9 0 0 71 651,2 0 716,512 574,570 0

O3 Modernizace technologie vytápění 15 27,6 7 679 0 0 0 38 393,9 0 383,939 1 533,116 0

O4
Nový dohledový a řídící systém MaR tepelného hospodářství - 

Školní budova
15 47,8 0 47,8 0 0 49 757,8 0 497,578 470,326 0

171,0 15 060,1 116,7 0,00 0 196 709,5 10 850 1 967,095 3 012,017 0

SO-10 ZŠ Borovského

Elektřiny Tepla Plynu

let GJ kWh GJ kWh m
3 Kč Kč tis. Kč tis. Kč bez DPH tis. Kč

O1 Instalace LED osvětlení 15 135,3 37 596 0,0 0 0 187 979,1 41 005 1 879,791 1 640,204 0

135,3 37 595,8 0,0 0,00 0 187 979,1 41 005 1 879,791 1 640,204 0

Kč bez DPH Kč s DPH

SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní 5 598 307 6 773 951

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova 3 300 591 3 993 715

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny 3 992 980 4 831 506

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 2 653 946 3 211 274

SO-06 ZŠ a MŠ Školská 1 971 048 2 384 969

SO-08 ZŠ U Studny 2 632 709 3 185 578

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická 3 012 017 3 644 540

SO-10 ZŠ Borovského 1 640 204 1 984 647

24 801 801 30 010 180

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

CELKEM

5 598,307 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Nákladů 

celkem (na 

CELKEM

3 300,591 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Nákladů 

celkem (na 

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

Vody
Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

CELKEM

CELKEM

3 992,980 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:

Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

CELKEM

1 971,048 Kč

2 653,946 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

Vody
Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

CELKEM

CELKEM

2 632,709 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:

Přehledný souhrn investic úsporných opatření po jednotlivých objektech

Celkem

Nákladů 

celkem (na 

Ostatních 

provozních 
Investiční Provozní

CELKEM

1 640,204 Kč

3 012,017 Kč

Pořadí 

opatření
Stručný popis opatření

Životnost 

opatření

Roční úspora
Úspora 

nákladů 

celkem za celé 

období

Náklady na opatření (za celé 

období)

Energie 

celkem

   v tom:
Vody

Přehledný souhrn úspor po jednotlivých objektech

Číslo 

objektu
Název objektu

Celkem



SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní 187,6 4 932,5 39 948,9 - 195 094 12 331 199 745 - 38 161

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova 134,0 - 33 215,4 - 139 309 - 166 077 - 16 183

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny 55,6 - 36 741,8 - 57 818 - 183 709 - 37 985

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím 167,6 - 23 886,4 - 174 352 - 119 432 - 22 823

SO-06 ZŠ a MŠ Školská 64,7 - 21 347,2 - 67 326 - 106 736 - 22 941

SO-08 ZŠ U Studny 82,6 - 16 841,5 - 85 939 - 84 208 - 11 435

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická 116,7 - 15 060,1 - 121 409 - 75 301 - 10 850

SO-10 ZŠ Borovského 0,0 - 37 595,8 - 0 - 187 979 - 41 005

808,9 4 932,5 224 637,2 0 841 247 12 331 1 123 186 0 201 382Celkem

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo [GJ]

Plyn [kWh] - 

spalné teplo v 

plynu

OPN
Elektrická 

energie [kWh]
Voda [m

3
] Teplo Plyn

Elektrická 

energie
voda

Číslo 

objektu
Název objektu



SO-01 ZŠ a MŠ Cihelní

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x36W 36 41,4 1 220 21 1 061 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 220 21 666 395 1 973

Zářivkové 1x36W prachotěs 36 41,4 1 220 7 354 LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W 24 1 220 7 205 149 743

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 600 10 1 067 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 600 10 608 459 2 296

Zářivkové 2x11W 22 25,3 1 220 8 247 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 220 8 234 13 63

Zářivkové 2x18W 36 41,4 1 220 6 303 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 220 6 176 127 637

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 220 70 7 071 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 220 70 2 220 4 851 24 254

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 220 14 1 414 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 220 14 632 782 3 911

Zářivkové 2x36W přisazené 72 82,8 1 220 10 1 010 LED svítidlo Modus LLLX4000-41W 41 1 220 10 500 510 2 550

Zářivkové 2x36W prachotěs 72 82,8 1 220 102 10 304 LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W 24 1 220 102 2 987 7 317 36 585

Zářivkové 2x36W prachotěs 72 82,8 1 220 22 2 222 LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W 37 1 220 22 993 1 229 6 146

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 600 5 662 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 600 5 208 454 2 272

Zářivkové 3x36W prachotěs 108 124,2 1 600 39 7 750 LED svítidlo GAME 080 S4-45W 45 1 600 39 2 808 4 942 24 710

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 220 6 606 LED svítidlo IBP3000A-23W 23 1 220 6 168 438 2 189

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 220 10 1 010 LED svítidlo IBP4000A-32W 32 1 220 10 390 620 3 099

Žárovkové 100W 100 100,0 1 220 9 1 098 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 220 9 406 692 3 459

Žárovkové 100W 100 100,0 1 220 61 7 442 LED svítidlo SF CIRC 350 V 18W 840 IP44 18 1 220 61 1 340 6 102 30 512

Žárovkové 100W 100 100,0 1 220 27 3 294 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 220 27 791 2 503 12 517

Žárovkové 100W venkovní 100 100,0 1 220 2 244 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W SEN 840 IP44 24 1 220 2 59 185 927

Žárovkové 100W 100 100,0 1 220 8 976 LED svítidlo ESO3000 SS-23W 23 1 220 8 224 752 3 758

CELKEM 437 48 136 437 15 615 32 520 162 601

SO-02 ZŠ a MŠ Mendelova

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 2x18W 36 41,4 600 8 199 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 600 8 115 84 418

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 710 15 2 124 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 1 710 15 770 1 354 6 772

Žárovkové 100W 100 100,0 600 3 180 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 600 3 43 137 684

Žárovkové 100W 100 100,0 1 710 10 1 710 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 710 10 410 1 300 6 498

Reflektor 300W 300 345,0 1 710 53 31 267 LED svítidlo GAME 080 S4-45W 45 1 710 53 4 078 27 189 135 945

CELKEM 89 35 480 89 5 417 30 063 150 316

SO-03 ZŠ a MŠ Prameny

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x36W prachotěs 36 41,4 1 200 1 50 LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 3500/840-24W 24 1 200 1 29 21 104

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 200 49 3 922 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 200 49 2 234 1 688 8 438

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 200 302 30 007 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 200 302 9 422 20 584 102 922

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 200 13 1 041 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 200 13 577 463 2 317

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 200 10 994 LED svítidlo IBP3000A-23W 23 1 200 10 276 718 3 588

Žárovkové 75W 75 75,0 400 1 30 LED svítidlo SF CIRC 250 V 13W 840 IP44 13 400 1 5 25 124

Žárovkové 75W 75 75,0 400 16 480 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 400 16 154 326 1 632

Žárovkové 75W 75 75,0 1 200 2 180 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 200 2 91 89 444

Žárovkové 100W 100 100,0 1 200 6 720 LED svítidlo SPIRIT-72 1.2ft PCc 2800/840-20W 20 1 200 6 144 576 2 880

Reflektor 400W 400 460,0 1 200 28 15 456 LED svítidlo GAME 150 MB-85W 85 1 200 28 2 856 12 600 63 000

CELKEM 428 52 878 428 15 789 37 090 185 448

SO-05 ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x36W 36 41,4 800 4 132 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 800 4 122 11 54

Zářivkové 1x36W 36 41,4 1 080 22 984 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 080 22 903 81 404

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 080 4 288 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 080 4 164 124 620

Zářivkové 2x36W 72 82,8 500 6 248 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 500 6 78 170 852

Zářivkové 2x36W 72 82,8 700 18 1 043 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 700 18 328 716 3 578

Zářivkové 2x36W 72 82,8 800 10 662 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 800 10 208 454 2 272

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 080 16 1 431 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 080 16 449 982 4 908

Zářivkové 2x58W 116 133,4 200 3 80 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 200 3 18 62 310

Zářivkové 2x58W 116 133,4 500 14 934 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 500 14 210 724 3 619

Zářivkové 2x58W 116 133,4 700 20 1 868 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 700 20 420 1 448 7 238

Zářivkové 2x58W 116 133,4 800 9 960 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 800 9 216 744 3 722

Zářivkové 2x58W 116 133,4 1 080 131 18 873 LED svítidlo Modus LLLX4000-30W 30 1 080 131 4 244 14 629 73 145

Zářivkové 2x58W prachotěs 116 133,4 1 080 15 2 161 LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W 77 1 080 15 1 247 914 4 568

Žárovkové 60W 60 60,0 500 17 510 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 500 17 204 306 1 530

Žárovkové 60W 60 60,0 700 3 126 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 700 3 50 76 378

Žárovkové 60W 60 60,0 1 080 2 130 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 080 2 52 78 389

CELKEM 294 30 431 294 8 914 21 518 107 588

SO-06 ZŠ a MŠ Školská

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 330 2 177 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 330 2 101 76 382

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 330 17 1 872 LED svítidlo Modus LLLX4000-19W 19 1 330 17 430 1 443 7 213

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 330 36 3 964 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 330 36 1 245 2 720 13 598

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 330 248 27 311 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 330 248 12 204 15 107 75 533

CELKEM 303 33 325 303 13 980 19 345 96 726

SO-08 ZŠ U Studny

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x36W 36 41,4 1 250 1 52 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 250 1 48 4 21

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 250 3 311 LED svítidlo Modus LLLX4000-19W 19 1 250 3 71 239 1 196

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 250 31 3 209 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 250 31 1 008 2 201 11 005

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 250 19 1 967 LED svítidlo IBP3000A-23W 23 1 250 19 546 1 420 7 101

Zářivkové 4x36W 144 165,6 1 250 54 11 178 LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W 53 1 250 54 3 578 7 601 38 003

CELKEM 108 16 715 108 5 250 11 465 57 326

SO-09 ZŠ a MŠ Dělnická

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 2x18W 36 41,4 1 190 12 591 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 190 12 528 63 314

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 190 4 394 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 190 4 124 270 1 352

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 190 126 12 415 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 190 126 5 548 6 867 34 336

Žárovkové 100W 100 100,0 1 190 2 238 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 190 2 57 181 904

CELKEM 144 13 638 144 6 257 7 381 36 907

SO-10 ZŠ Borovského

typ svítidla
Příkon 

svítidla [W]

Příkon svítidla 

vč. Předřadníku 

[W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]
nový typ svítidla

Příkon 

svítidla [W]

Definovaná 

délka užívání 

[h/rok]

Množství 

svítidel [ks]

Spotřeba EE 

[kWh/rok]

úspora 

[kWh/rok]

úspora [Kč 

bez DPH/rok]

Zářivkové 1x36W 36 41,4 1 200 12 596 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 200 12 547 49 245

Zářivkové 1x58W 58 66,7 1 200 33 2 641 LED svítidlo Modus ASTAP4000M-38W 38 1 200 33 1 505 1 137 5 683

Zářivkové 2x36W 72 82,8 900 26 1 938 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 900 26 608 1 329 6 646

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 200 45 4 471 LED svítidlo Modus LLLX4000-26W 26 1 200 45 1 404 3 067 15 336

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 200 9 894 LED svítidlo Modus LLLX4000-37W 37 1 200 9 400 495 2 473

Zářivkové 2x36W 72 82,8 1 200 48 4 769 LED svítidlo SPIRIT-72 1.4ft PCc 6500/840-37W 37 1 200 48 2 131 2 638 13 190

Zářivkové 2x58W 116 133,4 1 200 21 3 362 LED svítidlo Modus LLLX6000-30W 30 1 200 21 756 2 606 13 028

Zářivkové 2x58W 116 133,4 1 200 27 4 322 LED svítidlo Modus LLLX6000-41W 41 1 200 27 1 328 2 994 14 969

Zářivkové 4x18W 72 82,8 900 8 596 LED svítidlo ESO3000 SS-23W 23 900 8 166 431 2 153

Zářivkové 4x18W 72 82,8 1 200 23 2 285 LED svítidlo IBP3000A-23W 23 1 200 23 635 1 650 8 252

Zářivkové 4x36W 144 165,6 100 6 99 LED svítidlo SPIRIT-72 1.5ft PCc 12000/840-77W 77 100 6 46 53 266

Zářivkové 4x36W 144 165,6 100 0 0 LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W 53 100 0 0 0 0

Zářivkové 4x36W 144 165,6 900 5 745 LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W 53 900 5 239 507 2 534

Zářivkové 4x36W 144 165,6 1 200 118 23 449 LED svítidlo PANEL COMPACT 1200x600-53W 53 1 200 118 7 505 15 944 79 721

Žárovkové 100W 100 100,0 900 26 2 340 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 900 26 562 1 778 8 892

Žárovkové 100W 100 100,0 1 200 32 3 840 LED svítidlo SF CIRC 400 V 24W 840 IP44 24 1 200 32 922 2 918 14 592

CELKEM 439 56 349 439 18 753 37 596 187 979

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení

Referenční stav Navrhované řešení



OBJEKTY POČET DNŮ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

PODPIS SMLOUVY 0

VERFIKACE 90

PROJEKTOVÁ ČINNOST 60

REALIZAČNÍ ČÁST 150

POSKYTOVÁNÍ EM A GARANCÍ 3650

IV.24 V.24 VI.24 VII.24 VIII.24 IX.24 X.24 XI.24 XII.24 I.25 XII.34

SO-01

ZŠ a MŠ Cihelní Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

Opatření 5 (Zateplení)

SO-02

ZŠ a MŠ Mendelova Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

SO-03

ZŠ a MŠ Prameny Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

SO-05

Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

Opatření 5 (Zateplení)

SO-06

ZŠ a MŠ Školská Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

SO-07
ZŠ U Lesa Opatření 1 (Osvětlení)

SO-08

ZŠ U Studny Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

SO-09

ZŠ a MŠ Dělnická Opatření 1 (Osvětlení)

Opatření 2 (TRV)

Opatření 3 (Modern. UT)

Opatření 4 (MaR)

SO-10

ZŠ Borovského Opatření 1 (Osvětlení)

CELKEM 

GARANCE ÚSPOR 10 let 

Měsíc (1. měsícem v předběžném harmonogramu je chápan měsíc, ve kterém bude podpepsána smlouva. Předpokladem je 30.4.2024)

ZŠ a MŠ s polským 

jazykem vyučovacím


