

SMLOUVA O DÍLO č. SD24079

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi:

Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace

Spisová značka: Pr 1529 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: nám. F. X. Rychtra 190, 769 01 Holešov

Zastoupení: Mgr. Karel Adamík, ředitel

IČ: 00486639, DIČ: CZ00486639

(dále jen „Objednatel“)

a

INSTALACE plus, spol. s r. o.

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín

Zastoupení: Jaroslav Habáň

IČ: 46345060, DIČ CZ46345060

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle ustanovení článku I. odst. 2 této smlouvy.
2. Předmětem smlouvy je provedení díla: **Oprava vytápění – montáž a demontáž armatur, potrubí a tvarovek Uponor** (dále jen „dílo“).
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle Čl. III. této smlouvy.

II. Doba a místo plnění

1. Místo provádění díla jsou prostory: **Zámek Holešov, F. X. Rychtra 190, 769 01 Holešov.**

Smluvní strany sjednávají termín realizace od **14. 10. 2024 do 20. 10. 2024.**

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve stanovené lhůtě ode dne podpisu smlouvy o dílo. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy Zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla a předání díla Objednateli.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla včetně dopravy činí **58.400 Kč bez DPH.**
2. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě zhotovitelem dodané faktury po provedení díla a předání díla Objednateli.

IV. Provádění díla

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady

a nečistoty způsobené jeho pracemi.

Objednatel je povinen před započatím provádění díla upozornit zhotovitele na veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na provedení a montáž díla.

V. Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným vzájemně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

VI. Doložka uveřejnění, informační doložka

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem č. 111/2019 Sb.

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně příloh a případných dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede objednavatel, neprodleně po jejím podpisu smluvními stranami.
5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Holešově dne 10. 10. 2024

Objednatel

.....
Zhotovitel