

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená 30. srpna 2024 mezi

objednatelem: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Měcholupy 1, 439 31 Měcholupy
IČ: 61357286
Zastoupenou: Mgr. Lenkou Kořínkovou, ředitelkou školy

a

zhotovitelem: Střední odborná škola, Litvínov – Hamr, příspěvková organizace
Mládežnická 236
435 42 Litvínov
IČ: 00555584
Zastoupenou: Ing. Jitkou Francírkovou, ředitelkou školy

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je: „Modernizace ložnic internátu“
2. Způsob provedení se řídí zněním Cenové nabídky na „modernizaci ložnic internátu“ ze dne 12. 10. 2023, jejíž součástí je položkový rozpočet (Příloha č. 1 k této Smlouvě o dílo)
3. Rozsah provedení díla je možné upravit dle vzájemné dohody dodatkem k této smlouvě o dílo.
4. Smlouva je uzavírána na základě vertikální spolupráce ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Termín zhotovení díla

1. Dílo bude provedeno v termínu 1. 11. 2024 – 30. 06. 2025
2. Ke změně termínu uvedenému v odst. 1 může dojít ze strany zhotovitele:
 - a) Neplnění sjednaných podmínek v této smlouvě obsažených ze strany objednatele,
 - b) Nemožnost přístupu do objektu,
 - c) Dohodou obou smluvních stran,
 - d) Z důvodů, které při podepsání této smlouvy o dílo nemohly být známy ani jedné ze smluvních stran (živelní pohromy, podání ze strany třetích osob – např. orgánů památkové péče, případně jiných státních či jim podobných institucí).
3. Jakékoli jiné změny dohodnutých termínů jsou možné pouze po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 14 dní předem termíny zahájení prací.

III. Ujednání o ceně

1. Cena předmětu díla je stanovena dohodou obou zúčastněných stran na základě předložené položkové cenové nabídky – viz „Cenová nabídka na modernizaci ložnic internátu na internátě LZŠ Měcholupy“ ze dne 12. 10. 2023 a činí:

702 000,00 Kč

Dodavatel není plátce DPH.

2. Zhotovitel se s objednatelem domluvil na dílčím plnění, a to 321 750,- Kč v roce 2024, 380 250,- Kč po dokončení díla v roce 2025. Způsob plnění lze v průběhu díla měnit po souhlasu obou smluvních stran.
3. Pokud by nedošlo k realizaci celého objemu zakázky na základě požadavku objednatele, bude cena úměrně krácena dle skutečně provedeného rozsahu prací. Toto snížení rozsahu objemu zakázky je objednatel povinen oznámit zhotoviteli před začátkem prací na díle, tj. před úhradou první dílčí faktury. V průběhu realizace díla je možné měnit objem prací pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran. Jestliže by naopak objednatel požadoval větší rozsah prací, než je sjednáno touto smlouvou, bude toto sjednáno dodatkem k této smlouvě o dílo.

IV. Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn zkontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.
2. Vlastnické právo k zhotovovaným věcem má do jejich převzetí a úplného zaplacení ceny objednatelem zhotovitel. V případě převzetí zhotovených věcí objednatelem před úplným zaplacením ceny předmětu díla, nese objednatel nebezpečí škody na zhotovených věcech, ale není jejich vlastníkem.
3. Zhotovitel splní svoji povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním v Měcholupech, objekt Logopedické základní školy, Měcholupy č.p. 1.
4. Ostatní ujednání smlouvy se řídí zněním příslušných platných zákonných předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání.

V Měcholupech 30. srpna 2024

Objednatel
Mgr. Lenka Kořínková

Zhotovitel
Ing. Jitka Francírková