SMLOUVA O DILO

Vysoka $kola ekonomicka v Praze,

se sidlem Praha 3, Zizkov, namésti Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67,
IC: 613 84 399,

zastoupena Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,

bankovni spojens: | KR

na strané jedné, déle jen , objednatel*
a

RYGIS s.r.o0.,

Topolova 2915/16, 106 00 Praha 10,

IC: 25671316,

DIC: CZ25671316,

zastoupena: Jindfichem Hradilem, jednatelem,

bankovni spojeni: (I

na strané druhé, dale jen ,.zhotovitel*

uzaviraji podle ustanoveni § 2386 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu, tuto

SMLOUVU O DILO

&islo objednatele: 233 / Vs [ 20i3

¢islo zhotovitele:

Clanek 1.
Predmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobn¢, bez vad a nedodélkd, ve
smluveném terminu, na své naklady prace a dodavky materialu, spojené s akci
zaregistrovanou na Ministerstvu $kolstvi, mladeze a télovychovy Ceské republiky (dale
jen .,MSMT CR*), oznagené ve formulafi registrace akce (dale jen ,registrace akce*) pod
nazvem ,,VSE — Rekonstrukce provozu kuchyné v [talské budové — aredl VSE v Praze®,
identifikaéni ¢islo akce EDS 133D21F003324 (déle téz jen ,.akce™), to vSe v rozsahu nize
uvedené veiejné zakazky na stavebni prace, tj. provést rekonstrukci provozu kuchyné
v tzv. Italské budové v aredlu objednatele, tj. Vysoké Skoly ekonomické v Praze na adrese
Praha 3, Zizkov, Nam. Winstona Churchilla, ¢p. 1938, ¢. or. 4, vrozsahu a kvalité,
specifikovanych v zadavaci dokumentaci a v projektu k provedeni stavby zpracovaném /
G-TEAM projektova kancelat s.r.o., se sidlem Veleslavinskd 39,162 00 Praha 6,
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IC: 289 74 689, podle specifikace vyplyvajici z ustanoveni €lanku II., odst. 1. této
smlouvy a za podminek uvedenych v této smlouvé (dale jen ,.dilo*).

Zhotovitel byl objednatelem vybran ke zhotoveni dila v rdmci zadavaciho fizeni o vefejné
zakazce tykajici se dila (dale jen ,zaddvaci Fizeni) uskute€néného podle zékona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakdzek, ve znéni pozdé€jsich pfedpisi, a to na
zakladé nabidky podané zhotovitelem v zaddvacim fizeni s tim, Ze zhotovitel je povinen
vramci plnéni predmétu této smlouvy vSechny podminky zadavaci dokumentace
zadavaciho fizeni a dodrzet veskeré své zdvazky vyplyvajici znabidky podané
zhotovitelem v zaddvacim fizeni.

Objednatel je jako vefejny zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 214 a
§ 219 zakona o zadavani verejnych zakazek, a tudiZ mimo jiné uveftejnit na svém profilu
tuto smlouvu véetné jejich piiloh a ptipadnych dodatkd a vvai skute€né uhrazené ceny za
plnéni vefejné zakazky.

Objednatel se zavazuje fadné (v souladu s touto smlouvou) a v¢as provedené dilo od
zhotovitele prevzit a zaplatit za né zhotoviteli sjednanou cenu podle niZze uvedenych
podminek.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi, technickymi a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy platnymi na uzemi Ceské republiky v dobé provedeni dila.

Zhotovitel se je povinen pii zhotoveni dila a pfi plnéni veskerych jeho dalSich povinnosti
vyplyvajicich ztéto smlouvy v plném rozsahu fidit zavaznosti idaji uvedenych ve
formulafi Registrace akce a v rozhodnuti MSMT CR o poskytnuti dotace na uhradu &asti
celkové ceny dila a uvadét nazev ,,VSE — Rekonstrukce provozu kuchyné v Italské
budové — areal VSE v Praze® a identifika¢ni ¢islo akce EDS 133D21F003324 pfi vech
ufednich jednanich a na veSkerych dokumentech tykajicich se zhotoveni dila a plnéni
povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Clanek II.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo a veSkera dalsi plnéni podle této smlouvy, vcetné
vSech praci a dodavek materidll, ve smluveném terminu a na své ndklady, a to
v prislusném rozsahu a kvalité, to vSe podle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a vykazu vymeér, zpracovanych pro objednatele G-TEAM projektova kancelar
s.r.0. a v souladu se zdvaznymi podminkami a parametry akce ,,VSE — Rekonstrukce
provozu kuchyné v Italské budové — aredl VSE v Praze®, uvedenymi v Registraci o
poskytnuti dotace vydanym MSMT CR pod &. MSMT-3362/2017-1. Zhotovitel byl
povinen v nabidce u¢inéné v zaddvacim fizeni uvést ptipadné rozpory mezi projektovou
dokumentaci a polozkovym rozpocétem, které by branily fadnému a v€éasnému dokonceni
dila. Na piipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci a/nebo v polozkovém
rozpo¢tu, na néz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni této smlouvy, nebude
objednatelem bran zretel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve sjednaném rozsahu a
za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné€ a véas.

Soucasti dila, kromé& provedenych praci, jsou i vSechny materidly, znichz je dilo
provedeno a téZ doprava na staveni$té, skladovani, sprava, zabudovani a montaz vsech
dilt a materiali podle projektu, odvoz a likvidace stavebni suti a obalovych materiald,
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provedeni veskerych nespecifikovanych stavebnich pfipomoci, pomocnych konstrukei, a
praci nezbytnych pro provedeni a funkénost dila v rdmci projektu.

Za Gc¢elem fadného provedeni dila je zhotovitel dale povinen na své naklady zajistit:

a) pravidelny uklid prostor dotéenych rekonstrukei a jejich vyklizeni pf1 dokonéeni
dila,

b) zkizeni, provozovani a ostrahu staveni§té, v¢. nutnych docasnych zabori
prostranstvi mimo pozemky ve vlastnictvi objednatele,

¢) 8 (slovy: osmi) hodinovy pozarni dozor po ukonceni svafe¢skych praci,

d) zabezpeceni opatieni stanovenych k realizaci dila,

e) povinné zkousky materiall, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a piedpisii
a

f) likvidace zafizeni stavenis§té a vyklizeni staveni$§té, vCetné¢ uvedeni prostor, ve
kterych bude dilo zhotovovano, a téZ okolnich prostor do fadného stavu.

Zhotovitel se zavazuje po dokonceni dila vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni
dila, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich v listinné podobé&, orazitkované a podepsané
zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveni v elektronické podobé na nosi¢i CD.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou
byt dokon¢eny zpusobem a v terminu stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadet veskeré potiebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz jednani a ¢innosti spojené s vykonem dodavatelské
inzenyrské c¢innosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, souhlasli a ozndmeni
souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaSeni o shodé¢, dale zajistit atesty, certifikaty a
osvédéeni o jakosti k vybranym druhiim materiald, strojli a zafizeni zabudovanym do dila
a dodanym zhotovitelem, s tim, ze vSechny listiny zhotovitel pfeda v 1 (slovy: jednom)
vyhotoveni objednateli soucasné s predanim dila.

Celkova cena dila bude financovana ze statni systémové dotace MSMT CR. Zhotovitel je
povinen dodrzovat zévazné parametry stanovené v platném rozhodnuti MSMT CR o
poskytnuti dotace a podminky &erpani prostiedki statniho rozpoé¢tu. MSMT CR je
opravnéno upravit podle moznosti statniho rozpo¢tu harmonogram realizace dila a
redukovat rozsah dila. Objednatel a zhotovitel se zavazuji k tomu, Ze se budou pokyny
MSMT CR f#dit a ktomu, Ze vsouladu spokyny MSMT CR upravi p¥islusnym
zptsobem smluvni podminky této smlouvy.

Zhotovitel byl povinen v nabidce u¢inéné v zaddvacim fizeni uvést pfipadné rozpory
mezi projektovou dokumentaci a polozkovym rozpoc¢tem, které by bréanily fadnému a
veasnému dokonceni dila. Na pfipadné nedostatky ¢i rozdily v projektové dokumentaci
a/nebo v polozkovém rozpo¢tu, na néZz zhotovitel upozorni objednatele az po uzavieni
této smlouvy, nebude objednatelem bran zietel a zhotovitel bude povinen provést dilo ve
sjednaném rozsahu a za sjednanych podminek podle této smlouvy fadné a vcas.

Objednatel nabyva na zékladé této smlouvy i veSkerd dila s nehmotnym vysledkem, ktera
zhotovitel na zakladé této smlouvy v souladu s ustanovenim § 2631 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi, zhotovi, a to stim, Ze
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objednatel ziskava k témto dilim vyhradni prdva a zhotovitel je neni opravnén
poskytnout jakékoli jiné osobé.

Clanek III.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokon¢it podle ustanoveni ¢lanku VIII.,
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutim veSkerych dalSich plnéni uvedenych
v ustanoveni ¢lanku II. této smlouvy a veskerych dalSich plnéni uvedenych v této
smlouvé v dobé od uzavreni této smlouvy do dne 30.8.2017, a to podle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

V den zahijeni zhotovovani dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem
a zhotovitelem sepsan pisemny protokol, dokladajici pifedani stavenisté¢ ke zhotovovani
dila podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tim, ze zhotovitel v tomto
protokolu oznadi jako stavbyvedouciho a t€7 dalsi nsobv. pomoci které bylo prokazano
zhotovitelem splnéni technické kvalifikace v zadévacimn fizeni podle ustanoveni § 79
odst. 2 pism. ¢) a pism. d) zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Po uplném dokonceni dila podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem
sepsan pisemny protokol o pfedani a pfevzeti dila.

Prodleni zhotovitele se zhotovenim dila a jeho protokoldrnim predanim objednateli ve
sjednaném terminu a/nebo neptevzeti stavenisté ke zhotoveni dila ze strany zhotovitele na
zakladé pisemného protokolu ve sjednaném terminu je povazovéano za podstatné poruseni
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Clanek 1V.
Stavenisté
Objednatel se zavazuje ptredat zhotoviteli staveni$té¢ v terminu uvedeném v této smlouvé.
O pfedani staveni$té bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude zhotovitelem
potvrzeno pievzeti staveni§t€. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veskeré zafizeni
stavenisté, nezbytné pro provedeni dila.
Zapis o predani a prevzeti staveni§té musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné urCeni piistupovych cest a vstupll na stavbu,
a

b) urceni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouZitych pifi provedeni
stavebnich praci.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni staveni$t¢, nezbytné pro provedeni
dila.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a ¢&istotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a priibézné
odstranovat veskera znedisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.
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Zhotovitel se zavazuje na své naklady stavenis§té vyklidit a uvést do nélezitého stavu a
ptedat je zpét objednateli v terminu uvedeném v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznalit staveni$t¢ veskerymi, zejména bezpecnostnimi a
vystraznymi ozna¢enimi, vyzadovanymi pravnimi a dal§imi obecné zdvaznymi predpisy a
normami.

Clanek V.
Cena dila

Cena dila je stanovena jako maximalni smluvni cena podle objednatelem pfijaté cenové
nabidky uvedené na formulafi ,Kryci list rozpoétu — VSE — Rekonstrukce provozu
kuchyné v Italské budové — areal VSE v Praze®, zpracované na zékladé polozkového
rozpoctu zhotovitele pro predmét dila v rozsahu realiza¢niho projektu stavby v cenové
urovni ke dni pfedani dokonceného pfedmétu dila podle této smlouvy. Rozpocet ceny dila
je soucasti této smlouvy.

Celkova cena dila ¢ini 9 637 000 K¢ (slovy: devétmiliontSestsettiicetsedmtisic korun
Ceskych) bez dané z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, dan zpfidané hodnoty ztéto ceny C¢&ini
2023 770 K& (slovy: dvamilionydvacettiitisicsedmsetsedmdesat korun ¢Eeskych), tj.
celkova cena dila v¢etné dané zpridané hodnoty ¢ini 11 660 770 K& (slovy:
jedenactmiliontiestsetSedesattisicsedmsetsedmdesat korun Ceskych), stim, Ze celkova
cena dila je v plném rozsahu tvofena tzv. investi¢énimi naklady a je ur¢ena podle cenové
nabidky objednatele a podrobného rozpoctu ceny dila a vykazu vymér.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedem zjistil mnoZstvi a objemy potfebnych material a praci
pro uplné a bezvadné zhotoveni dila a jejich piipadné zvySeni nebude mit vliv na vysi
ceny dila.

Cena dila je stanovena na zakladé peclivé a odborné kalkulace zhotovitele, u¢inéné po
pfedchozim peclivém a podrobném prohlédnuti mista zhotoveni dila.

Celkova smluvni cena za dilo zahrnuje veskeré naklady vynaloZené zhotovitelem pfi
zhotoveni dila a plnéni veskerych jeho zavazkl podie této smlouvy, a to zejména:

a) veskeré naklady na Gplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

b) veskeré naklady na vystéhovani mobilidfe z dot€enych prostor, jeho uskladnéni a
po provedeni rekonstrukénich praci vraceni tohoto mobilidfe na plivodni misto,

c) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a
zprovoznéni veskerych dilt, soucasti, celkd a materialll nezbytnych k provedeni
dila,

d) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

e) vesSkeré bézné i mimoiadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila,

f) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikd zhotovitele,

g) veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro Ucely zfizeni zafizeni staveni$té nezbytného k provedeni dila,
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h) vedkeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych k
provedeni dila,

i) veskeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz ptipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila s tim, Ze objednatel
neposkytuje zadné moznosti napojeni na aredlové rozvody inzenyrskych siti a
vody,

j)  veskeré naklady na vyty€eni staveni$té a inZenyrskych siti za casti jejich spravei
veetné provedeni nezbytnych vykopt,

k) veskeré naklady na pochizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel,

1) veskeré naklady na provedeni veskerych ptislusnych a normami ¢i vyhldskami
stanovenych zkousek materiald a dild vcetné predavacich zkousek,

m) naklady na odvoz a likvidaci veskerého stavebniho odpadu (suti, zbytkd
stavebnich hmot apod.) v¢etné veskerych nakladd spojenych s jejich uloZenim
podle pravnich pfedpist a nakladt a poplatka za skladkovné a recyklaci,

n) veskeré naklady na b&zné i mimofadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele a
pojisténi dila,
0) veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

p) veskeré naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i ufady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila,

q) veskeré naklady na ostrahu dila,

r) veSkeré naklady vynalozené na ziskani veskerych povoleni, rozhodnuti, souhlast
a stanovisek potfebnych k realizaci dila,

a

s) veskeré naklady spojené s vyklizenim staveni$té¢ a prostor dotéenych vystavbou
a/nebo zhotovenim dila podle této smlouvy a jejich protokolarnim pfeddnim zpét
objednateli.

6. Cena dila je konecna a zhotovitel neni opravnén na objednateli pozadovat uhradu
jakychkoli vicepraci a vicenakladi. V ptipadé, ze (i) nebudou nekteré prace pii zhotoveni
dila ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou pfi zhotoveni dila pouzity ve
sjednaném rozsahu nékteré materidly nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném
rozsahu plnény nékteré jeho povinnosti podle této smlouvy ¢&i vynaloZeny nékteré
naklady uvedené v této smlouvé, bude celkova cena dila snizena o cenu téchto
nevykonanych praci, neposkytnutych materialt, neposkytnutych plnéni a nevynalozenych
nakladid stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpocétu a vykazu vymér, ktery je
soucasti prilohy ¢. 2 této smlouvy.

7. Objednatel ma pravo oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila, kterou je
povinen uhradit zhotoviteli na zakladé této smlouvy, nebo jakékoli jeji ¢asti, jednostranné
zapocitat v souladu s ustanovenim § 1982 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., obcansky
zdkonik, ve znéni pozdéjsich pfedpisim, veskeré své pohledavky vici zhotoviteli,
zejména pohledavky z titulu smluvnich pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli
podle této smlouvy uhradit.
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8. 'V ptipadé, Ze objednatel zméni své pozadavky, tykajici se rozsahu dila, objednatel a
zhotovitel uzaviou pisemny dodatek k této smlouvé, v némz bude cena dila zménéna
v zavislosti na zméné té€chto pozadavki, a to pfi jednotkovych cenach odpovidajicich
cenam uvedenym v podrobném rozpoctu a vykazu vymeér, které jsou soucasti pfilohy ¢. 2
této smlouvy, s tim, Ze zaroveil mize byt pfiméfené stanovena i jina doba, béhem niZ ma
byt dilo zhotoveno. V pfipadé, Zze nebude mozné cenu ptislusnych praci a dalSich pinéni,
které bude povinen poskytnout zhotovitel na zakladé pozadavku objednatele nad ramec
této smlouvy uréit podle jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu a vykazu
vymér, ktery je soucasti nabidky zhotovitele, budou pfislu§né ceny uréeny podle Cenové
soustavy URS, zvefejiiované spole¢nosti URS PRAHA, a.s., se sidlem Praha 10, Prazska
18, PSC 102 00, IC: 471 15 645, zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 1776, platné v kalendafnim roce, ve kterém budou
ptislusné prace a plnéni zhotovitelem poskytnuty, se snizenim o 10 % (slovy: deset
procent).

9. Pokud zhotovitel neuhradi pfislu§nému subdodavateli faddné¢ a véas cenu plnéni
poskytovaného v ramci zhotoveni dila timto subdodavatelem nebo jeji cast, tak je
objednatel opravnén piislusnou ¢ast ceny dila uhradit pfimo ve prospéch pfislusného
subdodavatele, ktery piislusnou ¢ast dila zhotovil ¢i dodal, s tim, Ze zaplacenim ceny
pfislusné casti ceny dila sjednané mezi zhotovitelem a subdodavatelem ze strany
objednatele pfimo ve prospéch piislusného subdodavatele, ktery ptislusnou ¢&ést dila
zhotovil ¢i dodal, v plném rozsahu zanikd zdvazek objednatele uhradit pfisluSnou &ast
ceny dila za zhotoveni ¢i dodani této ¢asti dila zhotoviteli.

Clanek VI.
Platebni a fakturaéni podminky

1.  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila podle této smlouvy
bez jakychkoli zéloh, které nejsou povoleny, a to na zakladé faktur — danovych dokladi
vystavenych zhotovitelem v souladu se skute¢nym stavem vystavby, tj. za jiZ provedené
prace a zabudované dodavky, a to navic s tim, Ze celkova vyse splatnych ¢asti ceny dila, a
to veetné jiZz zaplacenych uhrad, nebude k pfislusnému dni vyssi, neZ soucet splatnych
predpokladanych uhrad na zaplaceni celkové ceny dila uréenych podle platebniho
kalendate, ktery bude pisemné dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. K dani
z ptidané hodnoty tykajici se jednotlivych fakturovanych casti celkové ceny dila se
vztahuje ustanoveni § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi, o preneseni danové povinnosti, tj. Ze je povinen pfiznat dai
z piidané hodnoty z pfislusné ¢asti celkové ceny dila jako platce objednatel. Fakturace
bude probihat mési¢né, a to vzdy na zakladé zjistovaciho protokolu o provedeni praci
nebo dodavek za prislusny kalendaini mésic, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele.
Splatnost kazdé faktury je 30 (slovy: tficet) dni po jejim obdrzeni objednatelem.
Opozdéné uvolnéni finan¢nich prostredkil na uhradu celkové ceny dila ze statniho
rozpoétu Ceské republiky, tj. v ramci akce u MSMT CR se nepovazuje za prodleni
s uhradou prislusné ¢asti ceny dila na zakladé faktury — danového dokladu vystavené
zhotovitelem a nebude tak predmétem jakychkoli sankei.

2. Faktury — danové doklady budou zhotovitelem ptedany objednateli ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich a budou obsahovat tyto udaje:

- nazev a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
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- IC a DIC zhotovitele a objednatele,
- Cislo smlouvy,
- Cislo faktury,

- den vystaveni faktury — dariového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného
plnéni,

- oznaleni penéZniho ustavu a ¢islo G¢tu, na ktery ma objednatel platit,
- fakturovanou ¢astku bez dané z ptidané hodnoty (zaklad dan¢),
- oznaceni dila s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

- oznaceni akce ..VSE — Rekonstrukce provozu kuchyné v Italské budové — areal
VSE v Praze®, identifika¢ni ¢islo EDS akce 133D21F003324,

- razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,
- konstantni a variabilni symbol pro platbu
a

- veSkeré dal$i udaje vyzadované pravnimi a ucetnimi predpisy, a to zejména
zakonem ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakonem ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a zdkonem
¢. 586/1992 Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozdéjsich predpisi,

to v8e navic stim, ze na veSkerych fakturach — danovych dokladech bude v souladu
s ustanovenim § 29, odst. 2, pism. ¢) zdkoiia &. 225/2054 Sk, o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich piedpisi, uvedeno, ze ¢ai z pfidané hodnoty odvede zakaznik, tj.
objednatel.

Pfi fakturaci budou zvlast fakturovany ceny za ,,samostatné movité véci® podle Pokynu
Ministerstva financi Ceské republiky ¢. D-300 k ustanoveni § 26 zakona ¢. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ke kazdé faktufe — daitiovému dokladu piilozi zhotovitel zjistovaci protokol a polozkové
vy¢éisleni provedenych praci a zabudovanych dodavek podle rozpoctu, ktery tvofi ptilohu
¢. 2 této smlouvy a je tedy jeji nedilnou soucasti. Tyto doklady budou odsouhlaseny TDS
a stvrzeny jeho podpisem.

Podkladem pro vystaveni zavérecné faktury bude zapis o piedani a prevzeti dila, jako
doklad o uplném vécném splnéni predmeétu plnéni zhotovitele podle této smlouvy v jejim
platném znéni.

Faktury bude zhotovitel zasilat objednateli doporu¢enou postou nebo je osobné predavat
do podatelny Vysoké Skoly ekonomické v Praze, a to vzdy ve 2 (slovy: dvou)
vyhotovenich na adrese Vysoka $kola ekonomicka v Praze, podatelna, Praha 3, Zizkov,
namést{ Winstona Churchilla 1938/4, PSC 130 67.

Finan¢ni prostfedky uhrazené ze strany objednatele ve prospéch zhotovitele na thradu
celkové ceny dila podle této smlouvy budou zhotovitelem vyhradné pouzity na uhrazeni
zavazku spojenych s pfedmétem plnéni dila podle této smlouvy.

V pifipadé, Ze prislusna faktura — danovy doklad bude obsahovat nespravné anebo
neuplné ddaje ¢i naleZitosti nebo nebudou splnény podminky pro jeji vystaveni, je
objednatel opravnén fakturu — danovy doklad vratit zhotoviteli do dne jeji smluvni
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatkt fakturu — danovy doklad opravi nebo
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vystavi novou fakturu — dafiovy doklad. Vracenim faktury — danového dokladu prestava
bézet pivodni lhiita splatnosti a s tim, Zze zacina bézet znovu ode dne doruceni opravené
nebo nové faktury — danového dokladu.

Clanek VII.
Podminky zhotovovani dila

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat podle platnych pravnich predpist a
technickych norem, technologickych ptedpisi vyrobcl pouzitych materialil a vyrobk, a
v souladu s touto smlouvou a jejimi piilohami. V pfipadé poruseni téchto svych
povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném rozsahu za zptisobenou skodu s tim,
Ze je povinen uvést dilo na své vlastni naklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a dalsi obecné zavazné predpisy
a normy tykajici se bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci. Zhotovitel je povinen na
stavenis$ti a v dalSich prostorach, v nichZ se bude pohybovat, udrzovat potradek a ¢istotu,
odstranit na vlastni naklady odpady vzniklé pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet kvalitu, technicky a funkéni standard vSech stavebnich a
technologickych dodavek, vcetné strojit a zatfizeni zahmutych do stavby podle projektu,
ktery pfijal jako zavazny podklad pro splnéni predmétu dila. Pfipadné uvaZované
odchylky dodavek je zhotovitel povinen pfedem a v¢as s objednatelem projednat jako
navrh, ktery objednatel nemusi pfijmout.

Zhotovitel je povinen Cinit takova opatfeni, aby jeho ¢innosti nedoSlo ke Skodam na
majetku objednatele, nebo tietich osob, anebo k poSkozeni zdravi objednatele nebo tfetich
osob, jimZ by objednatel za takto zptisobenou $kodu odpovidal. V piipadé zplsobeni
takovéto skody, zhotovitel zplisobenou §kodu v plné vysi nahradi.

Zhotovitel vyzve objednatele k provetfeni praci, jejichz vysledek bude v dal§im prabéhu
praci zakryt nejméné 3 (slovy: tii) pracovni dny pred zakrytim vysledku téchto praci, a to
(1) pisemné doporuc¢enym dopisem nebo (ii) faxem nebo e-mailovou zpravou s tim, Ze
nejpozdéji nasledujici pracovni den bude vyzva odeslana pisemné doporu¢enym dopisem.

Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila pouzivat vyhradné materidly a vyrobky
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje pravo poZadovat doloZeni té€chto atestd od
zhotovitele pied pouzitim pfislusnych materiald a vyrobkd ptfi zhotovovani dila, pokud si
to objednatel nevyzada v jiném terminu. Nejpozdéji je vSak zhotovitel povinen piedlozit
tyto atesty ke dni ukonceni piejimaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s tim, Ze se v ramci zhotovovani dila podle této
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krat za tyden konat v misté zhotovovani dila kontrolni
dny. Zapis zkontrolniho dne je platny pouze s podpisem odpovédnych zastupcii
objednatele, TDS, AD (autorského dozoru) a zhotovitele, pfip. pf1 potvrzeni souhlasu se
zapisem z kontrolniho dne faxem nebo e-mailovou zpravou. TDS piipravi pro tyto
kontroini dny pisemné podklady a o jejich pribéhu bude proveden zapis zdvazny pro obé
smluvni strany. Zapis bude vyhotoven téz v elektronické podobé&. Pokud bude v zapisu
z téchto kontrolnich dnt ustanoveni, které je v rozporu stouto smlouvou, plati za
rozhodujici ustanoveni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi a souhlasi stim, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli
ptikaz k pferuseni praci pii zhotovovani dila, je-li ohrozena bezpe¢nost provadéné stavby,
Zivot nebo zdravi osob pracujicich na ni, nebo hrozi-li vznik Skody nebo zhotovitel
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provadi pfedmét plnéni v rozporu se schvéalenou projektovou dokumentaci bez souhlasu
AD, TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat ptikaz k pferuseni praci, je
vi¢i nému objednatel opravnén uplatnit narok na zaplaceni smluvni pokuty podle
ustanoveni ¢lanku X., odst. 4. této smlouvy. Hrozi-li vznik Skody a k pferuSeni pfi
zhotovovani dila dojde v takovém pfipadé z divodi na strané zhotovitele, nema preruseni
praci vliv na zavazek zhotovitele zhotovit dilo ve sjednaném terminu.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze dilo a jeho souddsti opatii veSkerymi, zejména
bezpe¢nostnimi a vystraznymi oznacenimi, vyZadovanymi prdvnimi a dalS$imi obecné
zavaznymi piedpisy a normami.

Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady na stavbé vykon funkce odpovédného
geodeta ve smyslu zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfic¢stvi, ve znéni pozdé€jsich
predpist, provadét pribézna méfeni a vést o nich zdznamy. Tyto prace jsou soucasti dila
a celkové nabidkové ceny a nebudou zvIast’ hrazeny.

Zhotovitel si na své naklady zajist'uje viechny prace a vykony, souvisejici s provadénim
potiebnych technicko-méficskych praci, popf. i na zékladé jim vytyCenych vyskovych
bodi, os, a dale jejich zajisténi a udrzbu v souvislosti se stavebni ¢innosti az do ukonc¢eni
stavby.

Zhotovitel si na své naklady zajisti doddvku energie, vody a ostatnich sluzeb potfebnych
k provedeni dila. Objednatel neposkytuje Zadné moznosti napojeni na aredlové rozvody
inZenyrskych siti a vody.

. Pokud v této smlouvé neni uvedeno jinak, jsou pfi zhotovovani dila podle této smlouvy

zavazné normy platné v dobé realizace dila a normy doporucené projektem. Pro
materialy, pracovni postupy a konstrukce, pro néZ neexistuji Zadné normy, plati platné
vyhlasky a predpisy vyrobce.

Obstarani nutnych zabord prostranstvi mimo areal Vysoké $koly ekonomické v Praze,
docasnych omezeni dopravnich znaceni a dalgich skuieCnosti nutnych k provadéni praci
pfi stfetu s provozem na vefejnych komunikacich je povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
hradi rovnéz vSechny spravni poplatky a jiné platby spojené s pouzivanim vetejnych
ploch, ploch ve vlastnictvi tretich osob a komunikaci.

. Zhotovitel zajisti v piipadé potfeby ochranu nedokonéenych praci a vykond pied

veSkerymi vné€j§imi vlivy, tj. 1 klimatickymi vlivy (napi. pfed srdZkami a jinym
pronikanim vlhkosti, pfed ucinky vichfice atd.). Naklady spojené stouto cCinnosti
nebudou objednatelem zvIast” hrazeny a nese je v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel zajisti, aby jeho pracovnici provadeli veskeré stavebni a montazni prace podle
hygienickych a bezpecnostnich piedpist s tim, Ze je povinen uhradit veskeré eventualni
Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim téchto predpisi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ke skladovani materidlu potfebného k provedeni dila a
provadéni pripravnych stavebnich montaznich praci bude vyuZivat pouze prostory
ptedem dohodnuté s objednatelem.

Zhotovitel je povinen starat se na vlastni naklady o nepretrzité odstrafiovani neéistot
zplsobenych jeho Cinnosti, likvidaci obalovych materidli a zbytki materidli obecné.
V piipadé necinnosti zhotovitele, i po pisemné vyzvé objednatele, je objednatel opravnén
toto odstranéni v ptipadé potieby nechat provést tieti osobou, pficemz veskeré naklady na
tuto odklizovaci ¢innost nese zhotovitel.
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Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za eventualni $kody, které zpiisobil ¢innosti svoji
nebo svych subdodavateli po celou dobu realizace dila a téz nese v plném rozsahu
nebezpe¢i jakychkoli dalSich $kod na dile az do doby protokolarniho predani dila (t).
kone¢né piejimky dila) a jeho prevzeti bez vad a nedodélki objednatelem.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik ve 3 (slovy: tfech) kopiich zapisu.
Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny pro kontrolu objednatele. Pro sdéleni
urgentnich skute¢nosti jedné smluvni strany druhé smluvni strané bude pouZivan
telefonicky styk, potvrzeny faxem.

Zhotovitel ur¢i na zdkladé piedchoziho projednani s objednatelem osobu
stavbyvedouciho s tim, Ze jméno stavbyvedouciho bude zapséno do zapisu o piedani a
pfevzeti staveniSté. Pripadnd zména stavbyvedouciho bude objednateli oznamena
pisemné ptedem.

Objednatel bude provadét na stavbé trvaly technicky dozor (TDS) prostfednictvim osoby
k tomu povéfené objednatelem a osobné, resp. osobami opravnénymi objednatele
zastupovat v ramci kontrolnich dnt. Z kontrolnich dnt budou pofizovany zapisy.

. Pokud zhotovitel pouzije ke splnéni ¢asti dila tieti osoby, je povinen pfedem pisemné

oznamit objednateli jeji zakladni identifikaéni Gidaje a predat objednateli kopii platného
opravnéni pfislu§né osoby k zajisténi pozadovaného vykonu nebo sluzby (déle jen
.podzhotovitel*). Zhotovitel se zavazuje ktomu, ze tfeti osoby, které by jako
podzhotovitelé zhotovovaly piislusnou c¢ast dila, budou pln¢ kvalifikované a budou
seznameny zhotovitelem s podminkami zhotoveni dila podle této smlouvy. Zhotovitel
v plném rozsahu odpovida za plnéni veSkerych povinnosti a fadné zhotoveni piislusné
¢asti dila témito tfetimi osobami. Zhotovitel (i) neni opravnén v ramci smluvnich vztahl
s podzhotovitelem sjednat jakékoli vyhrady vlastnického prava podzhotovitele k dilu
nebo jakékoli jeho casti ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl. zdkona ¢. 89/202 Sb.,
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist, tj. je povinen zajistit, aby objednatel
nabyl vlastnické pravo dilu a jeho jednotlivym ¢astem vzdy za podminek uvedenych
vyhradné v této smlouvé, a to fadné a véas, a je povinen zajistit, aby vlastnické pravo
objednatele k dilu a jeho jednotlivym ¢astem nebylo jakkoli ruseno, a (ii) je povinen
vramci smluvnich vztahl s podzhotovitelem chranit z4jmy objednatele a predchazet
vzniku ptipadnych $kod na strané objednatele, piicemz zhotovitel v plném rozsahu
odpovida za ¢innost a jednani ptislusného podzhotovitele, jako by pfislusnou ¢ast dila
provadél, piislusnou ¢innost vyvijel a jednal sam.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni praci podle této smlouvy co nejméné naruSovat
provoz v arealu Vysoké skoly ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v dobé vyuky,
pfijimacich zkousek, promoci apod. provadét prace, které by tyto ¢innosti naruSovaly.

Zhotovitel odpovida v plné vy$i za Skodu, kterou zplsobi pii provadéni dila nebo
v souvislosti s tim objednateli nebo tfetim osobam. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu zptisobenou pracovniky zhotovitele a jinymi pracovniky povéfenymi zhotovitelem
a subdodavateli, vykonavajicimi ¢innosti pii zhotoveni dila na zdklad¢ této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila postupovat v souladu s touto smlouvou a jejimi
ptilohami a téz podle platnych pravnich ptredpisid a dalSich obecné zdvaznych norem,
zejména na zakladé zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakont, ve znéni pozd¢jSich predpist, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi zaméstnanct pifi praci, ve znéni pozdéjSich predpistl, zdkona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢€jSich piedpist, zédkona €. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajidténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci), ve znéni pozdéjSich predpist, a také vSech
provadécich pfedpisi, a rovnéz technickych norem vcetné norem doporucujicich.
V ptipadé poruseni té€chto svych povinnosti, odpovida zhotovitel objednateli v plném
rozsahu za zptisobenou $kodu s tim, Ze je povinen uvést dilo na své vlastni ndklady zcela
do souladu s obsahem této smlouvy.

Objednatel nabude vlastnické pravo kdilu, veskerym jeho ¢astem, soucdstem a
materialim a téz k veskerym dal$im movitym vécem tvoricim dilo v okamziku jejich
zabudovani ¢i jiného umisténi v misté zhotoveni dila, pfiC¢emz nebezpec¢i Skody na
zhotovované véci nese zhotovitel od predani stavenisté az do doby piedani dila bez vad a
nedodélka a jeho prevzeti objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze splni podminky stanovisek dotenych organi a organizaci,
uvedenych v zadavaci dokumentaci, dodrzi obecné platné normy a vyhlasky platné na
uzemi CR pro realizace staveb.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele o vSech skute¢nostech
rozhodnych pro poskytnuti dotace ze strany MSMT CR na thradu ¢&asti celkové ceny
dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani dila povinen poskytovat objednateli
pribézné informace a podklady pro piipravu situa¢nich zprav uréenych pro MSMT CR
tykajicich se pfipravy a realizace akce a veSkerou soucinnost pi1 prubézné a zaverecné
kontrole doklad@i a dodrzeni podminek uziti dotace ze strany MSMT CR na uhradu &asti
celkové ceny dila a téZ pfi pripravé zavérecného vyhodnoceni akce ze strany objednatele.

. Zhotovitel je povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly, ve smyslu § 2 pism. e) a

§ 13 zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych
zakoni (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd€jSich predpisi, tj. poskytovat
kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych
z vefejnych vydaji nebo z vefejné finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni
pfisludné operace. Splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit 1 u osob, které se
budou ptipadné jako podzhotovitelé¢ (subdodavateie) podiiet se souhlasem objednatele na
zhotoveni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera pravni jednani k tomu, aby mél objednatel mozZnost
splnit své povinnosti tykajici se archivace dokumentace vztahujici se k dilu a cerpani
finan¢nich prostfedkd na uhradu ceny dila, a to podle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich ptedpist, zdkona ¢. 589/1992 Sb., o pojistném na socidlni
zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisu,
zakona ¢. 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozd¢€jsich
predpist, zédkona ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zékonu, ve znéni pozdgjsich predpist, vyhlasky Ministerstva vnitra Ceské republiky ¢.
645/2004 Sb., kterou se provade€ji néktera ustanoveni zdkona o archivnictvi a spisové
sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozd¢jSich predpisi, a vyhlasky
Ministerstva vnitra Ceské republiky &. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové
sluzby, ve znéni pozdéjsich predpisl, stim, Ze je zhotovitel povinen umoznit piistup
k veskeré dokumentaci, tykajici se realizace dila, a to, mimo jiné, za ucelem provadéni
kontrol vztahujicich se k ¢erpani prostredkd na thradu celkové ceny dila a pfi provadéni
jakychkoli dalsich kontrol podle zadkona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve
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znéni pozdéjsich piedpist, a téz za ucelem provadéni kontroly podle zédkona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméneé nekterych zakonl (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi, za podminek uvedenych v téchto zdkonech, a to
zejména za ucelem provadéni kontrol provadénych ze strany pfislusnych organt a
instituci podle pravnich piedpisti Ceské republiky. Zhotovitel je povinen nejméné po
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonéeni dila podle ustanoveni ¢lanku VIIL., odst. 1.
této smlouvy uchovavat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému provedeni
kontroly uziti finan¢nich prostfedkl na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté,
co k tomu obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti
objednateli.

(9S)
(V'S

. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokonceni dila
podle ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 1. této smlouvy a zavére¢ného vyhodnoceni akce
uchovévat veskeré doklady a pisemnosti potiebné k fadnému provedeni kontroly uziti
finan¢nich prostfedkd na zaplaceni celkové ceny dila a bezodkladné poté, co k tomu
obdrzi pisemnou vyzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a pisemnosti objednateli.

34. Povinnosti uvedené v ustanoveni odstavce 29., odstavce 30., odstavce 31., odstavce 32. a
odstavce 33. tohoto ¢lanku smlouvy je zhotovitel, za predpokladu, Ze k tomu budou
splnény pozadavky kladené pravnimi piedpisy, povinen splnit a pfislu§né listiny,
dokumenty a udaje poskytnout i v ptipadé, Ze jejich obsah podléhd ochrané podle
zvlastnich pravnich pfedpist (napft. jako obchodni tajemstvi ¢i utajované skute¢nosti).

. Nazev akce ,VSE — Rekonstrukce provozu kuchyné v Italské budové — aredl VSE v
Praze®”, a identifika¢ni ¢islo akce EDS 133D21F003324 budou uzivany pii veSkerych
jednanich objednatele a zhotovitele podle této smlouvy a na veSkerych listinach
vyhotovenych v ramci plnéni dila a pravnich vztahli objednatele a zhotovitele podle této
smlouvy.

(98]
W

36. Zhotovitel prohlasuje, Ze u né€j neni a nebude vykondvana nelegalni prace ve smyslu
ustanoveni § 5 pism. e) zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd¢jSich
predpist, zejména, Ze veSkera zavisla prace vykonavana fyzickymi osobami u néj je a
bude kondna v zakladnim pracovnépravnim vztahu. Zhotovitel téz prohlasuje, Ze pokud
ptislusnou praci na zakladé vztahu se zhotovitelem vykondavaji nebo budou vykonavat
fyzické osoby — cizinci, tak ji vykonavaji nebo ji budou vykonavat v souladu s vydanym
povolenim k zaméstnani a v souladu s vydanym povolenim k dlouhodobému pobytu za
ucelem zaméstnani ve zvlastnich pfipadech (tzv. zelené karta) vydanym podle zvlastniho
pravniho piedpisu nebo v souladu s modrou kartou, a téz Ze, pokud je to podle zvlaStniho
predpisu vyzadovano, tak fyzické osoby — cizinci nevykonavaji a nebudou vykonavat na
zakladé vztahu se zhotovitelem jakoukoli praci bez platného povoleni k pobytu na Gzemi
Ceské republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze jeho prohladeni uvedena v ustanoveni
tohoto odstavce smlouvy budou odpovidat skutecnosti po celou dobu trvani této smlouvy.

37. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

a) zpracovani nabidky zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni se nepodilel zadny
zaméstnanec objednatele ¢i ¢len realiza¢niho tymu projektu ¢i osoba, ktera se na
zékladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zaddni v zaddavacim fizeni,

b) nabidka zhotovitele nebyla zpracovana ve sdruzeni zhotovitele a osoby, ktera je
zaméstnancem objednatele ¢i ¢lenem realizaéniho tymu ¢i osobou, kterd se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zaddni v predmétném
zadavacim fizeni,
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a

¢) subdodavatelem (podzhotovitelem) v ramci =zakdzky neni zaméstnanec
objednatele, ¢len realiza¢niho tymu ¢i osoba, kterd se na zékladé smluvniho
vztahu podilela na ptipravé nebo zadéani v zadavacim fizeni.

38. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji ¢innost s dodavatelem plnéni pfi dodévce a

w2

montazi varné technologie v kuchyni v tzv. Italské budové ve prospéch objednatele, a to
mimo jiné umoznit dodavateli varné technologie po celou dobu zhotoveni dila pfistup na
staveni§té a provadét po celou dobu zhotovovani dila vécnou a ¢asovou koordinaci a
provazanost provadéni stavebnich praci a dal§ich plnéni ze strany zhotovitele podle této
smlouvy s dodavkami varné technologie.

Clanek VIIL.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfreddnim dila
bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uzivani dila objednateli v misté
provedeni dila a pfevzetim dila bez vad a nedodélka branicich plnohodnotnému uzivani
dila ze strany objednatele. Po dokonceni dila se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné
vyzvat k prevzeti dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele tadné¢ dokonéené dilo prevzit. Radnym
dokonc¢enim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodé¢lkil — ovefuje se za ucasti zastupce
objednatele a TDS prohlidkou na mist¢ provedeni dila vcetné proveéfeni
funk¢nosti dila,

a

b) predani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a
obsahu pfeddvané dokumentace.

Pfedani a pievzeti dila musi pfedchazet:

a) technické dil¢i pfejimky, ¢imz se rozumi technické kontroly dila vcetné
elektrotechnickych a elektronickych zafizeni.

Nebezpeéi skody na zhotovovaném dile pfechazi na obiednatele okamzikem podpisu
protokolu o piedani a prevzeti celého dila bez wvad a nedodélkd bréanicich
plnohodnotnému uzivani dila podle ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Do té doby nese veskeré nebezpeci $kody na dile v plném
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel v8ak bude i nadéle v plném rozsahu odpovédny za veskeré
$kody nebo poskozeni zplsobené jakymkoliv jednanim nebo opomenutim zhotovitele po
piedani a pfevzeti dila. Zhotovitel bude téZ odpovidat za veskeré Skody nebo poskozeni,
které se objevi po predani a prevzeti dila, které vzniknou v disledku predchozich
¢innosti, za néz byl zhotovitel odpovédny, a za piipadné $kody vzniklé pfi odstrafiovéni
drobnych vad a nedodélka dila.

Po dokonéeni dila zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu stavenisté, vSechny
prostory, které uzival pfi provadéni dila, a vSechny okolni prostory, a to nejpozdéji do
10 (slovy: deseti) dni ode dne protokolarniho prevzeti dila objednatelem a vyklizené
stavenis§té a pfislusné prostory protokolarné¢ pieda objednateli.
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6. K predani a prevzeti dokon¢eného dila zhotovitel vyzve pisemné objednatele nejméné 5
(slovy: pét) pracovnich dnl pfedem. K vyzvé zhotovitele k predani a pievzeti dila ptilozi
zhotovitel:

a) dokumentaci skuteéného provedeni dila podle ustanoveni ¢lanku II., odst. 4. této
smlouvy, a to ve sjednaném poc¢tu vyhotoveni,

b) original stavebniho deniku, vedeného podle ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy,

c) veskeré doklady, tykajici se zhotoveného dila, vyzadované pravnimi nebo jinymi
obecné zavaznymi normami ¢i vyrobcei jednotlivych materiald nebo zafizeni, které
jsou soucasti dila, a to zejména vychozi revize vSech elektroinstalaci, prohlaSeni o
shodé, zkusebni protokoly a certifikaty, zaru¢ni listy, ndvody a manudly, atesty,
protokoly o provedenych méfenich a pfislusna povoleni a piislusné souhlasy,
nezbytné k provadéni dila, a téz doklady uvedené ve vyjadienich vSech dot¢enych
organi a organizaci (pokud toto neni povinnosti objednatele), které jsou soucasti
zadavaci dokumentace, v¢etné zaméreni,

to vSe voriginale a v jedné kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii
s origindlem dokumentu, stim, Ze ktémto dokladim bude pfiloZzen seznam,
obsahujici jejich vycet, opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti

anebo pisemné potvrzeni od TDS, Ze tento ptevzal ke kontrole shora uvedené
doklady, pfi¢emz vSechny tyto doklady budou v takovém pfipadé predany
objednateli nejpozd¢€ji pfi protokolarnim predani a ptevzeti dila v origindle a v 1
(slovy: jedné) kopii s potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s originalem
dokumentu, s tim, Ze k témto dokladim bude ptiloZzen seznam, obsahujici jejich
vycet, opatieny potvrzenim zhotovitele o jeho uplnosti.

7. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli ptedani dila do 5 (slovy: péti) pracovnich dnt
ode dne, ve kterém bude dorufeno pisemné oznameni zhotovitele, ze dilo bylo zcela
zhotoveno a Ze je pripraveno k predani.

8. Objednatel je povinen zahdjit fizeni o pfeddni a pievzeti dila pouze v pripadé, Ze mu
zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim odstavce 6. tohoto ¢lanku smlouvy vsechny
pozadované doklady a prohlaseni, Zze zhotovené dilo je bez vad a nedodélkd.

9. Objednatel je opravnén odmitnout vyzvu zhotovitele k zahdjeni fizeni o piedani a
pievzeti dila v pripadé, Ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni predani a pfevzeti dila brani.
Objednatel je povinen tyto skute¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdé€ji do dne, ktery
bezprostiedné predchazi nejzazsimu terminu pro piedani a ptevzeti dila podle ustanoveni
odstavce 7. tohoto ¢lanku smlouvy.

10. Predani dila se uskuteéni na zakladé predavaciho protokolu podepsané¢ho oprévnénymi
zastupci obou smluvnich stran. V protokolu bude v ptipadé, ze dilo nebude vykazovat
vady a/nebo nedodélky branici plnohodnotnému uzivani dila, stvrzeno, Ze zhotovitel
pfedava vysledek dila v fadném stavu, bez vad a nedodélkti branicich plnohodnotnému
uzivani dila. Drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému a bezpeénému uzivani dila
jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemné uzna a zavaze se je v dohodnutém
terminu fadnym zplsobem odstranit, nejsou divodem k odmitnuti prevzeti dila. Soupis
drobnych vad a nedodélkil s uvedenim termint odstranéni té€chto nedostatkii bude
soucasti nebo piilohou pfedavaciho protokolu. V pripad€, Ze nebude v protokolu mezi
objednatelem pisemné dohodnuta jina lhita pro odstranéni prislu$né vady ¢i nedodélku,
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodélky do 10 (slovy: deseti) pracovnich dni ode
dne podpisu ptedavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad a
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nedodelkl, které brani uzivani dila jednotlivé i/anebo v celém souhrnu, je divodem k
odmitnuti pfevzeti vysledku dila objednatelem a je povazovéno za podstatné poruseni
smlouvy.

Clanek IX.
Prava z odpovédnosti za vady, zaruka, odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za fadné, kvalitni, bezvadné a v€asné provedeni dila a za to, Ze dilo
bude provedeno v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy a technickymi normami, touto
smlouvou a jejimi pfilohami a individudlnimi pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje
objednateli podle ustanoveni § 2619 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist, ve spojeni s ustanovenim § 2113 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjich predpisi, ode dne podpisu predavaciho protokolu
o predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkl branicich plnohodnotnému uzivani dila
podle ustanoveni ¢lanku VIII. této smlouvy opravnénymi zdstupci objednatele a
zhotovitele a odstranéni viech drobnych vad a nedodélk dila zaruku na provedené dilo, a
to na bezvadnost a jakost dila, v rozsahu 36 (slovy: tficetSest) mésica.

Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokdze, ze byly zptisobeny vylu¢né z
téchto dlvodu:

a) zasahem tieti osoby,
b) neodbornym provozovanim dila,

¢) vadou projektu, kterou nemohl sam v¢as zjistit a upozornit na ni objednatele pfi
realizaci,

d) zivelnou pohromou,

e) nevhodnymi pokyny objednatele v priibéhu stavby, na kterych objednatel trval i
pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Volba prava z odpovédnosti za vady nalezi objednateli a zhotovitel je povinen ji vyhovét.
Nebude-li objednatelem pozadovén jiny zptsob odstranéni vady, odstrani zhotovitel na
své naklady a nebezpe¢i viechny vady dila, které¢ budou objednatelem zjistény béhem
zaruéni doby, bez ohledu na to, zda ptjde o vady zplsobené vadami materidlu anebo o
vady vzniklé v disledku nekvalitniho provedeni praci.

Reklamace musi byt poddna pisemné do konce zaruéni doby. Za fadné uplatnénou se
poklada reklamace uplatnéna pisemné doporucenym dopisem nebo faxem nebo e-
mailovou zpravou s tim, ze nejpozdéji nasledujici pracovni den bude odeslana pisemné
doporu¢enym dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu fddnym zpisobem
oznalit a uvést, jak se projevuje a pripadné téz jakym zplsobem ji pozaduje odstranit. Na
zakladé pozadavku zhotovitele je objednatel povinen umoznit mu v dohodnutém terminu
prohlidku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlidku nejpozdéji do 24
(slovy: dvaceti¢tyf) hodin od pfijeti pisemné reklamace objednatele a v témzZe terminu je
povinen zahajit prace na odstranéni vady. Kone¢ny termin odstranéni vad reklamovanych
objednatelem bude stanoven po vzdjemné dohodé s objednatelem v zapisu o projednani
reklamace s tim, Ze pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednano jinak, je
zhotovitel povinen odstranit ptislusnou vadu nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dnti ode dne
jejiho uplatnéni objednatelem. Vady, z jejichz divodu mlze vzniknout $koda, a/nebo
které brani, a to 1 cCasteéné, uzivani dila, je zhotovitel povinen fesit reklamaci
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bezodkladné tak, aby dilo mohlo byt plnohodnotné a bezpe¢n¢ uzivano nejpozdéji do 3
(slovy: tii) pracovnich dnti ode dne uplatnéni vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze do
3 (slovy: tii) dnd od uplatnéni reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude
trvat odstranéni vady, ptislu§ného vyrobku, za vyrobek, u které se vyskytne vada, totozny
nahradni vyrobek a pokud takovy nahradni vyrobek nebude mozné poskytnout, tak
nahradni vyrobek, ktery bude mit kvalitu a vlastnosti nejméné takové, jako byla pted
vyskytem vad kvalita a vlastnosti u vyrobku, u né¢hoz se vyskytly vady. Objednatel vrati
nahradni vyrobek zpét zhotoviteli po Gplném odstranéni vady pfislu§ného vyrobku a
protokolarnim pievzeti vyrobku s odstranénou vadou.

O dobu vytizeni opravnéného naroku z reklamace, coz je doba od doruceni rekiamace
zhotoviteli do ukonéeni opravy a prevzeti jejiho vysledku objednatelem, se prodluzuje
zaruéni doba uvedena v ustanoveni odstavce 1. tohoto ¢lanku smlouvy. Pii vyméné
reklamované casti dila za novou ¢ast dila, po¢ind bézet okamzikem protokolarniho
predani vyménéné casti dila ve vztahu k vyménéné ¢asti dila nova zaru¢ni doba.

V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vadu dila ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadat o odstranéni této vady dila bez ptedchoziho upozornéni zhotovitele na
tuto skute¢nost tieti osobu stim, Ze tato tfeti osoba odstrani vadu dila na naklady
zhotovitele. Tim nebude dotéena zaruka na dilo podle ustanoveni odstavce 1. tohoto
¢lanku smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alesponl 24 (slovy: dvacetétyfi) hodiny pfedem
ke kontrole provedeni odstranéni kazdé reklamované vady. Dokladem o odstranéni vady
a terminu jejiho odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi stranami.

Pokud zhotovitel neprokaze jinak, ma se za to, Ze za vadu v dobé zaruéni doby odpovida.

Clanek X.
Sankce

V ptipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim dila v terminu podle ¢lanku III., odst. 1. této
smlouvy a/nebo pii prodleni zhotovitele s predanim vyklizeného a do fadného stavu
uvedeného staveniSté a vSech prostor, které uzival pti zhotovovani dila v terminu podle
¢lanku VIIIL., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlast' za
kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti smluvni pokutu ve vy$i 30.000,- K¢ (slovy:
tiicettisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni zhotovitele se splnénim
piislu§né povinnosti.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zadvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 5.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim jeho
povinnosti a zaroven je povinen, pokud jej o to objednatel pozada, zakrytou ¢ast dila na
vlastni naklady odkryt a umoznit jeji prohlidku ze strany objednatele.

V pfipadé€, Ze zhotovitel porusi svilj zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII.; odst. 8.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,-
K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruseni jeho
povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi sviij zdvazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 15.
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-
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K¢ (slovy: desettisic korun ¢&eskych) za kazdy zapocaty den trvani poruSeni jeho
povinnosti.

V ptipadg, Zze zhotovitel porusi jakykoli svilj zdvazek uvedeny v ustanoveni €lanku VIL.,
odst. 23. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé
poruseni svého zavazku smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun
¢eskych).

V piipadé, ze zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII,
odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo odst. 33. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli za kazdé jednotlivé poruSeni svého zdvazku
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ¢eskych).

V pfipadé, Ze se ukaze, ze jakékoli prohladeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VIL, odst. 36. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 36. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad porudeni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesattisic korun ceskych). Pokud vznikne
objednateli v disledku umoznéni nelegélni prace ze strany zhotovitele Skoda, je
zhotovitel povinen tuto $kodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozdéji do 1
(slovy: jednoho) tydne ode dne, ve kterém mu bude doru¢ena pisemna vyzva objednatele
k nahradé skody.

V ptipadé, ze se ukaze, ze jakékoli prohlaseni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku
VII., odst. 37. této smlouvy neodpovida skute¢nosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 37. této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli za kazdy jednotlivy pfipad poruseni své povinnosti smluvni
pokutu ve vysi 250.000,- K& (slovy: dvéstépadesattisic korun ¢eskych).

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélkii dila podle
ustanoveni ¢lanku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdou
jednotlivou vadu ¢i za kazdy jednotlivy nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim jeho povinnosti.

Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamace nebo nevyjadii-li se k reklamované
vadé nebo nenastoupi-li k provedeni zaru¢ni opravy anebo neodstrani-li vadu v terminech
uvedenych a sjednanych v ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli u vad, zjejichz divodu mize vzniknout $koda, a/nebo u vad
branicich, a to i ¢aste¢né, uzivani dila, smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic
korun ¢eskych) a u ostatnich vad smluvni pokutu ve vy$i 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
korun ¢eskych), a to vzdy za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy zapocaty den prodleni
se splnénim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 30.000,- K¢ (slovy:
tiicettisic korun Ceskych) za kazdy den prodleni s pfedanim zhotovené ¢asti dila pfi
odstoupeni od smlouvy podle ustanoveni ¢lanku XIV., odst. 3. této smlouvy.

Sjednanim smluvni pokuty neni dotéeno prave objednatele na ndhradu Skody s tim, Ze se
vy$e nahrady $kody o vy$i sjednané smluvni pokuty ani z ¢asti nesniZuje.

. Ptekazka v provadéni praci zpusobena objednatelem opraviiuje zhotovitele k uplatnéni

prava na nahradu $kody pouze v ptipad€, ze tato prekdzka je zplsobena poruSenim
povinnosti objednatele a trva nepfetrzité¢ déle nez 10 (slovy: deset) pracovnich dnl ode
dne, ve kterém bude objednateli doru¢ena pisemna vyzva zhotovitele k umoznéni

Smilouva o dilo — Rekonstrukce provozu kuchyne v Italské budove — areal VSE v Praze Strana 18 (celkem 24)
Vvsoka $kola ekonomicka v Praze



14.

Lo

pokra¢ovani ve zhotovovani dila. V pfipade piekroceni této lhiity je zhotovitel opravnén
na objednateli pozadovat nihradu skute¢né vzniklé a prokazané Skody, nikoliv vsak
nahradu uslého zisku, to ve s tim, Ze maximalni vySe nahrady Skody ¢ini 50.000,- K¢
(slovy: padesattisic korun ¢eskych) a zhotovitel se naroku na ndhradu skody tuto éastku
ptresahujici v plném rozsahu vyslovné vzdava.

Sankce sjednané touto smlouvou hradi strana povinnd strané opravnéné na zdkladé
pisemné vyzvy opravnéné strany doruc¢ené povinné strané nezavisle na tom, zda a v jaké
vy$i vznikne druhé smluvni strané v této souvislosti $koda, kterou lze vyméahat
samostatné. Pfi prodleni s placenim sankci mize strana opravnéna uctovat strané povinné
urok z prodleni ve vys$i 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené ¢astky ptislusné sankce
ro¢n¢. Sankce i zplisobend Skoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnii ode dne doru€eni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni stran¢.

. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvé uvadéné nejsou ve vzijemném rozporu a

jakkoli na sobé vazané s tim, Ze mohou byt uplatnény soub€zné i samostatn¢.

Clanek XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovenim § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozd¢jsich predpist, a
v souladu s provadécimi piedpisy ke stavebnimu zdkonu, zejména s vyhlaSkou
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich
predpist, na stavbé stavebni denik slouzici jako doklad o priibéhu provadéni dila s tim, Ze
stavebni denik musi vykazovat ndlezitosti uvedené v ptiloze ¢. 5 vyhlasky Ministerstva
pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., obsahujici nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho
deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé, a to vzdy v den vzniku ptislu§né skute¢nosti,
to vSe stim, Ze zhotovitel je pfi vedeni stavebniho deniku povinen plnit zéaroven i
povinnosti obsaZzené v ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy. Stavebni denik zhotovitel
povede od pisemného prevzeti staveni$té od objednatele. Do stavebniho deniku se
zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o casovém
postupu praci, o jakosti dila azdivodnénych odchylkach provadénych praci od
projektové dokumentace.

Stavebni denik se sklada z uvodnich listl, dennich zdznam? a pfiloh.

Uvodni listy obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny néazev a sidlo objednatele
a zhotovitele a jména jejich poveéienych pracovniki na stavbé a veskeré zmény takovych
udajt, identifikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povoleni,
prehled veskerych smluv tykajicich se dila véetn€ vsech jejich zmén a dopliki, seznam
dokladd a spravnich rozhodnuti tykajicich se stavby, seznam dokumentace dila, jejich
zmén a doplikl a ptehled zkousek a komplexnich vyzkouSeni.

Denni zaznamy se piSi do knihy socislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné oéisluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popfipade jeho
zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které
jsou pfedmétem zapisu. Pii dennich zaznamech nesmi byt vynechdna volna mista. Mimo
stavbyvedouciho je opravnén provadét potfebné zaznamy v deniku TDS a pracovnik
povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru a dale téZ organy statniho stavebniho
dohledu.
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Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
smluvnimi stranami zépisem v tivodnim listu kazdého deniku.

V piipadé, kdy zhotovitel nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, piipoji
k zaznamu do 3 (slovy: ti{) pracovnich dnt svoje vyjadieni. V opaéném piipadé se ma za
to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel je povinen ulozZit pripis dennich zdznamt oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipad¢ ztraty nebo znieni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik
chranit pted odcizenim, jinou ztratou a poSkozenim. Stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a organu vefejné spravy pro vykon statniho stavebniho dohledu a dalSich
¢innosti.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdé&ji do 3 (slovy: tfi) pracovnich dnl od
okamziku jejich pofizeni, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V piipadé
nepfitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text zapisu
pisemné nebo faxem na adresu objednatele a thita 3 (slovy: tii) pracovnich dnli za¢ne
plynout od doruceni textu zépisu objednateli. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve
stanoveném terminu, znamena to, Ze druh4 strana se zapisem souhlasi.

Clanek XII.
Technicky dozor stavebnika

Objednatel maze kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
pravomoci osobé povéfené vykonem technického dozoru stavebnika (dale a t€Z shora jen
., TDS*) podle ustanoveni § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve zné€ni pozd¢jSich predpist, a takovou delegaci
pravomoci muze také kdykoliv zrusit. TDS je opravnén, pokud ze zmocnéni udéleného
mu objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat, ke
vS§em pravnim jednanim, ktera je objednatel opravnén ¢init na zakladé této smlouvy, a to
s vyjimkou takovych pravnich jednanich, na jejichz zaklad¢ by doslo ke zménam vyse
celkové ceny dila a/nebo k vzniku jakychkoli zavazkl objednateli.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim osoby povéfené vykonem
technického dozoru (TDS), miiZze se svymi ndmitkami obratit pfimo na objednatele, ktery
rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

TDS neni opravnén zasahovat do provadéni dila. TDS je v3ak opravnén dat pokyn k
preruseni provedeni dila zejména pokud:

a) je ohrozena bezpecnost provadéného dila,
nebo

b) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné
jinych osob,

nebo
c) hrozi nebezpeci vzniku Skody.

Na nedostatky zjisténé v pribeéhu provedeni dila nponzorni TDS zapisem ve stavebnim

deniku a nedostatky budou projednany v ramei nejblizsiio kontrolniho dne.
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5. Pokyny vydavané TDS budou v pisemné formé s tou vyjimkou, ze TDS mize byt v
nutném piipadé nucen vydat pokyny ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny
akceptovat.

6. TDS ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a poZadovat na zhotoviteli, aby
odstranil okamzité z Gc¢asti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele, ktery se
podle nazoru TDS nechova radné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné€ své
povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych divodi podle ndzoru TDS nezadouci.
Osoba takto oznacena nesmi byt pfipusténa k Gcasti na provadéni dila bez souhlasu TDS.
Jakdakoliv osoba vyloucena z ucasti na provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v
co nejkratSim terminu.

Clanek XIII.
Stanoveni osob opravnénych zastupovat smluvni strany

1. Objednatele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
zastupovat:

||

ktefi jsou téZ kontaktnimi osobami objednatele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou vramci vykonu prav a povinnosti podle této smlouvy opravnéni
zastupovat:

|

ktefi jsou téZ kontaktnimi osobami zhotovitele pfi jednani objednatele a zhotovitele podle
této smlouvy.

Clinek XIV.
Odstoupeni od smlouvy

1. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit v ptipadé podstatného
poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

2. Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od této smlouvy zejména v téchto jednotlivych
ptipadech:

a) zhotovitel se ocitne v prodleni s plnénim jednotlivych povinnosti podle této
smlouvy oproti harmonogramu realizace dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této
smlouvy, o vice nez 10 (slovy: deset) dni,

b) zhotovitel opakované porusi svij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst.
5. nebo odst. 15. této smlouvy,
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c) zhotovitel porusi jakykoli sviij zavazek uvedeny v ustanoveni ¢lanku VII., odst. 8.
nebo odst. 23. nebo odst. 29. nebo odst. 30. nebo odst. 31. nebo odst. 32. nebo
odst. 33. této smlouvy,

d) Ze se ukaze, ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 36. této smlouvy neodpovida skuteCnosti, nebo zhotovitel porusi svoji
povinnost uvedenou v ustanoveni ¢lanku VIL., odst. 36. této smlouvy,

e) Ze se ukaze, Ze jakékoli prohlaSeni zhotovitele uvedené v ustanoveni ¢lanku VII.,
odst. 37. této smlouvy neodpovida skute¢nosti,

f) bude rozhodnuto o zruseni zhotovitele s likvidaci podle ustanoveni § 187 a nasl.
zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist,

g) zhotovitel se ocitne v Upadku ve smyslu zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi,

h) z divodui, které nebudou na strané objednatele, nebude mozné fadné a vcéas splnit
predmét této smlouvy,

i) zhotovitel pferusi prace na zhotovovani dila po dobu delsi nez 3 (slovy: tfi)
pracovni dny,

j) zhotovitel pfi zhotovovani dila opakované porusi pravni a dalsi obecné zédvazné
predpisy a normy.

3. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy a objednatel piijme v takovém ptipadé ¢astecné
plnéni, je povinen zhotoviteli zaplatit na zékladé zapisu, ktery bude k tomu ucelu pofizen,
pfiméfenou &ast z ceny dila pfipadajici na zhotovenou c¢ast dila. Konkrétni finan¢ni
¢astku (pfiméfenou ¢ast z ceny dila) uhradi objednatel zhotoviteli na zdkladé faktury —
danového dokladu vystavené zhotovitelem se lhiitou splatnosti podle ustanoveni ¢lanku
VI., odst. 1. této smlouvy. Podminkou pro vystaveni faktury — danového dokladu a pro
vznik ndroku na zaplaceni pfislu$né priméfené ¢asti z celkové ceny dila je podpis zapisu
o pfedani a pfevzeti zhotovené ¢asti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli pfislusnou platbu z ceny dila za zhotovenou
¢ast dila se nevztahuje na plnéni s takovymi vadami, které by bréanily naslednému
fadnému uzivani zhotovené ¢asti dila. Zapis o pfedani a prevzeti zhotovené ¢asti dila z
dlivodu odstoupeni od této smlouvy bude potizen a podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a zhotovena ¢ast dila bude zhotovitelem pieddna objednateli do 10
(slovy: deseti) dnlt ode dne odstoupeni od smlouvy. Nezbytnou souc¢ésti tohoto zapisu
bude uvedeni ptipadnych drobnych vad a nedode¢lki, které nebrani radnému uZivani
pievzaté, zhotovené Casti dila, zplsob a lhiita jejich odstranéni s tim, Ze v zapisu bude
uvedeno téZ finanéni ohodnoceni kvalitné zhotovené ¢asti dila, véetné dohody smluvnich
stran o vy$i a zplisobu finanéniho vyrovnani.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodli, pokud neni v této smlouvé vyslovné ujednano jinak,
na vylouCeni aplikace ustanoveni § 1978 odst. 2 zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zadkonik, ve znéni pozdg&jsich predpisl, tj. na tom, ze marné uplynuti dodate¢né lhaty
k plnéni, poskytnuté stim, ze tato lhata jiz nebude prodlouzena, nemd za nasledek
automatické odstoupeni od této smlouvy.

5. 'V pfipadé odstoupeni objednatele od této smlouvy podle ustanoveni odstavce 2. tohoto
¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finan¢éni vypofadani ve vysi
500.000,- K¢ (slovy: pétsettisic korun ¢eskych).
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V ptipadé odstoupeni objednatele nebo zhotovitele od smlouvy pfechazi nebezpeci Skody
na dosud provedené a objednatelem protokolamé prevzaté ¢asti dila na objednatele dnem
podpisu zapisu o prevzeti realizované ¢asti dila.

Clanek XV.
Dorucovani

Veskera oznameni vyplyvajici z této smlouvy a listiny doruované mezi smluvnimi
stranami budou pfedany osobné oproti podpisu, potvrzujicimu jejich predani, nebo
zaslany doporu¢ené postou na adresu sidla adresata. Pisemnost se povazuje za doruc¢enou,
1 kdyZ se adresat o uloZeni nedozvédél, a to 5. (slovy: patym) dnem ode dne, kdy byla
uloZena na posté. To plati i v piipadé, Ze nebyla doru¢ena na zménénou adresu sidla,
pokud prislusnd smluvni strana zménu adresy druhé smluvni stran¢ neoznami. Pisemnost
se povazuje za dorucenou i v pfipadé, ze adresat odepfe pisemnost pfijmout, a to dnem
odmitnuti pfevzeti pisemnosti.

Clanek XVL
Zavérecna ujednani
Zmény zavazkd podle této smlouvy jsou mozné pouze v souladu s ustanovenim § 222
zakona o zadavani vetejnych zakazek.

Kromé jinych divodi predcasného ukonceni této smlouvy je objednatel opravnén tuto
smlouvu ukon¢it navic i za podminek uvedenych v ustanoveni § 223 zdkona o zaddvani
vefejnych zakazek.

Smluvni strany se zavazuji k tomu, Ze po celou dobu trvani smluvniho vztahu na zakladé
této smlouvy a realizace dila budou splnény podminky vyplyvajici z ustanoveni § 37
zakona o zadavani vefejnych zakazek vcetné souvisejicich provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, ze vztahy ze smlouvy vyplyvajici i vztahy smlouvou
neupravené se fidi ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozd¢jsich predpist.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur¢eno jako neplatné nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivni platnost nebo
vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad€é se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni moZzné mite dovolené
pravnimi predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym
ustanovenim.

Smlouva vstupuje v platnost a nabyva 0¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi
stranami, resp. osobami opravnénymi smluvni strany zastupovat. Nebude-li smlouva
podepsana obéma smluvnimi stranami téhoz dne, stava se platnou a ucinnou dnem
podpisu pozdéjsiho.

Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Kazd4a ze smluvnich stran
obdrzi po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

Obé smluvni strany prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem fadné a peclivé
piecetly, Ze byla uzaviena podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a
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srozumitelné, nikoli v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na dikaz toho
ptipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran pod text smlouvy své vlastnoruéni podpisy.

V _WpRE  dne 25 P 2077 v Hse dne S 42 4077

Objednatel: Zhotovitel:

Vysoka §kola ekonomicka y
Ing. Libor Svoboda, kvesto
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