

SMLOUVA O DÍLO

č. 2024124

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

MARSTAVCB s.r.o.

se sídlem A. Trägera 351/108, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice
IČO: 19093098, DIČ: CZ19093098

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 32973
bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868
bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):
[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „**DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA HORNÍ 22**“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Horní 2508/22, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, parc. č. 1407/3 (dále též jen „areál vozovny“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je demolice objektů – skladové objekty a přístřešky

- podle projektové dokumentace stavby (projekt pro demolici objektu) s názvem „ROZŠÍŘENÍ VJEZDOVÉHO TERMINÁLU TROLEJBUSŮ VOZOVNY HORNÍ - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ“ zpracované [REDACTED], IČ 87178044, se sídlem Nerudova 27, České Budějovice, únor 2024, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy
- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou dokumentaci stavby (projekt pro demolici objektu) s názvem „ROZŠÍŘENÍ VJEZDOVÉHO TERMINÁLU TROLEJBUSŮ VOZOVNY HORNÍ - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ“ zpracovanou [REDAKCE], IČ 87178044, se sídlem Nerudova 27, České Budějovice, únor 2024, k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v ní stanovené pro provádění díla dle této smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti této smlouvě, projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 10. 2024

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 1 191 697,09 Kč bez DPH (jeden milion jedno sto devadesát jedna tisíc šest set devadesát sedm korun českých devět haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.

- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 24 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu vozovny během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [REDACTED]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDACTED]

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.
- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.

- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeny v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Variantně může být tato smlouva rovněž uzavřena v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- projektová dokumentace (projekt pro demolici objektů) s názvem „ROZŠÍŘENÍ VJEZDOVÉHO TERMINÁLU TROLEJBUSŮ VOZOVNY HORNÍ - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ“ zpracovaná [REDAKCE], IČ 87178044, se sídlem Nerudova 27, České Budějovice, únor 2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,
 - položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě, projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 1 před přílohou č. 2.

V Českých Budějovicích dne


V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:



ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Za zhotovitele:



jednatel
MARSTAVCB s.r.o.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace (projekt pro demolici objektů) s názvem „ROZŠÍŘENÍ VJEZDOVÉHO TERMINÁLU TROLEJBUSŮ VOZOVNY HORNÍ - DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ“ zpracovaná [REDAKCE], IČ 87178044, se sídlem Nerudova 27, České Budějovice, únor 2024, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů	
Objednatel:	Dopravní podnik města České Budějovice	IČO: 251661115	
	Novohradská 40	DIČ: CZ 251661115	
	370 01 České Budějovice		
Zhotovitel:	MARSTAVCB s.r.o.	IČO: 190 93 098	
	A. Trägera 351/108	DIČ: CZ19093098	
	370 10 České Budějovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			588 176,56
PSV			565 890,53
MON			20 000,00
Vedlejší náklady			11 750,00
Ostatní náklady			5 880,00
Celkem			1 191 697,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 191 697,09 CZK
Základní DPH	21 %		250 256,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 441 953,48 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Demolice stávajících objektů	0,00	1 174 067,09	246 554,09	1 420 621,18	99
01	Přístřešky	0,00	635 206,22	133 393,31	768 599,53	53
02	Sklady	0,00	538 860,87	113 160,78	652 021,65	45
02	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	17 630,00	3 702,30	21 332,30	1
01	VRN	0,00	17 630,00	3 702,30	21 332,30	1
Celkem za stavbu		0,00	1 191 697,09	250 256,39	1 441 953,48	100

Popis stavby: 16 - Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Demolice stávajících objektů

Popis rozpočtu: 01 - Přístřešky

Popis rozpočtu: 02 - Sklady

Popis objektu: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 437,17	3,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			244 789,88	20,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			22 332,75	1,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			320,52	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			5 749,69	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			33 453,44	2,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 063,72	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			774,00	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			522 849,68	43,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			20 000,00	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			275 296,24	23,1
VN	Vedlejší náklady	VN			11 750,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			5 880,00	0,5
Cena celkem					1 191 697,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	01	Přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 565,87
1	113107625	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	254,71560	71,00	18 084,81
		velký přístřešek : 16,690*12,040		200,94760		
		malý přístřešek : 5,170*10,400		53,76800		
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	254,71560	49,00	12 481,06
		Na konci demolice				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 254,71560		254,71560		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 010,90
3	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	1,50000	5 200,00	7 800,00
		velký přístřešek : 0,500*0,500*0,500*12		1,50000		
4	968071112	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00000	19,00	76,00
		malý přístřešek : 4		4,00000		
5	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00000	81,00	81,00
		malý přístřešek : 1		1,00000		
6	968072244	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2	2,00000	465,00	930,00
		malý přístřešek : 1,000*0,500*4		2,00000		
7	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,10000	59,00	123,90
		malý přístřešek : 1,050*2,000		2,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12,47
8	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t	0,00818	1 525,00	12,47
Díl: 762		Konstrukce tesařské				22 843,54
9	762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	233,66000	69,00	16 122,54
		velký přístřešek, co drží trapéz : 14*16,690		233,66000		
10	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	53,76800	125,00	6 721,00
		malý přístřešek : 5,170*10,400		53,76800		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				483 742,21
11	767134802	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	79,65000	105,00	8 363,25
		malý přístřešek : 14,660*2+27,215*2		83,75000		
		-1,050*2,000		-2,10000		
		-1,000*0,500*4		-2,00000		
12	767392802	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	261,77330	115,00	30 103,93
		velký přístřešek : 6,085*2*16,690		203,11730		
		malý přístřešek : 2,820*2*10,400		58,65600		
13	767584801	Demontáž doplňků-zářivkových těles	kus	8,00000	131,00	1 048,00
14	767590840	Demontáž nosného roštu	m2	53,76800	71,00	3 817,53
		malý přístřešek : 5,170*10,400		53,76800		
15	767999804	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg	kg	7 992,44850	55,00	439 584,67
		velký přístřešek :				
		I100 - vazník + podpora : 8,300*(11,740*4+16,690*3)		805,34900		
		TR 50/40 : 3,910*(5,935*2*4)		185,64680		
		TR 50/20 :		167,50800		
		2,970*(1,985*2+1,930*2+1,540*2+0,305*2+0,580*2+0,710*2)*4				

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	01	Přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		L 40/40/5 : 2,980*5,690*2*6		203,47440		
		2,980*6,200*2*2		73,90400		
		TR 89 : 12,850*(4,145*4+3,080*4*2)		529,67700		
		malý přístřešek :				
		TR 60 : 6,820*(10,600*3+2,580*7*2)		463,21440		
		L 40/40/5 : 2,980*(5,170*7+0,405*7+2,570*2*7+128*2*7)		5 563,67490		
16	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,47955	1 720,00	824,83
Díl: M46		Zemní práce při montážích				5 000,00
17	742Z23OA0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	200,00000	25,00	5 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				84 031,23
18	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,81498	-1 800,00	-1 466,96
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,01500		0,01500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,13000		0,13000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,13230		0,13230		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,53768		0,53768		
19	979951112	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	7,99245	-1 800,00	-14 386,41
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 7,99245		7,99245		
20	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	2,54926	-7 500,00	-19 119,45
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,71685		0,71685		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,83241		1,83241		
21	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,60000	215,00	774,00
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,60000		3,60000		
22	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,15971	980,00	3 096,52
		kategorie 17 02 01 dřevo				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 1,86928		1,86928		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 1,29043		1,29043		
23	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,04000	480,00	19,20
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,04000		0,04000		
24	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	140,09358	225,00	31 521,06
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 140,09358		140,09358		
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	158,30598	112,00	17 730,27
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 424,75385	15,00	21 371,31
27	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	158,30598	110,00	17 413,66

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	01	Přístřešky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	633,22393	18,00	11 398,03
29	171156621000	Jeřáb mobil. na autopod.	Sh	16,00000	980,00	15 680,00

Nosnost 35 t, výška 31,2 m.

Nosnost

35t

Délka ramene

30m

S prodloužením

45m

Pohon

4x4x4

Hmotnost jeřábu

24t

Protiváha

5,2t

Celkem	635 206,22
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	02	Sklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 871,30
1	113107625	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm sklady : 6,150*(3,160+1,290+4,600+3,200) 5,650*8,600	m2	123,92750	71,00	8 798,85
2	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině Na konci demolice Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 123,92750	m2	123,92750	49,00	6 072,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				235 778,98
3	961055111	Bourání základů železobetonových sklad zděný PASY : 0,700*0,500*(8,600*2+5,150*3) deska : 5,650*8,600*0,100	m3	16,28650	5 200,00	84 689,80
4	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC 8,600*(2,610+3,050)*0,320 0,320*16,990 16,990*0,300 -0,880*1,770 -1,570*2,00*2	m3	18,27252	390,00	7 126,28
5	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,250*5,250*8,600	m3	11,28750	1 250,00	14 109,38
6	964011211	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m zděná buňka : 2,000*0,238*0,320*2 1,250*0,238*0,320	m3	0,39984	3 380,00	1 351,46
7	964051111	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 nosníčky zděná buňka : 8,600*0,160*0,189*18 věnec : 5,650*0,300*0,300 8,600*0,200*0,250*2 5,650*0,200*0,250 betonové trámy, na kterých stojí buňky 1 a 2 : 0,500*0,500*6,500*5	m3	14,45715	7 500,00	108 428,63
8	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 zděná : mazanina na střeše : 5,450*8,600*0,050 mazanina na základové desce : 5,010*8,280*0,100	m3	6,49178	1 950,00	12 658,97
9	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,49178	m3	6,49178	515,00	3 343,27
10	968071113	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2 stavební buňka 1 : 1 stavební buňka 2 : 2 zděná buňka : 1	kus	4,00000	19,00	76,00
11	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2 stavební buňka 1 : 2 stavební buňka 2 : 1	kus	9,00000	81,00	729,00

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	02	Sklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zděná buňka : 6		6,00000		
12	968072246	Vybourání kovových rámců oken jednod. pl. 4 m2	m2	10,18600	188,00	1 914,97
		stavební buňka 1 : 2,350*1,480		3,47800		
		stavební buňka 2 : 1,740*1,480*2		5,15040		
		zděná buňka : 0,880*1,770		1,55760		
13	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	22,90200	59,00	1 351,22
		stavební buňka 1 : 2,000*0,800*2		3,20000		
		stavební buňka 2 : 2,000*1,200		2,40000		
		zděná buňka : 1,570*2,000*2		6,28000		
		5,010*2,200		11,02200		
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 332,75
14	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,52550	171,00	12 914,86
		zděná : 2,690*(4,680*2+3,300*2+5,010*3)-1,570*2,000*2-0,880*1,770		75,52550		
15	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	63,63440	148,00	9 417,89
		2,770*8,600		23,82200		
		3,200*8,600-0,880*1,770		25,96240		
		16,990-1,570*2,000		13,85000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				308,05
16	998981123	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m	t	0,20200	1 525,00	308,05
Díl: 711		Izolace proti vodě				5 749,69
17	711140102	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	97,45240	59,00	5 749,69
		stavební buňka - střeška : 5,330*8,280		44,13240		
		0,550*8,600		4,73000		
		základ : 5,650*8,600		48,59000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 609,90
18	762331811	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	73,80000	69,00	5 092,20
		stavební buňka 1 a 2 ->drží l 100 : 12*6,150		73,80000		
19	762711850	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	50,96000	108,00	5 503,68
		trámy, na kterých stojí buňky 1 a 2 : 6,370*2*4		50,96000		
20	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00815	1 720,00	14,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 063,72
21	764351836	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	8,60000	30,00	258,00
22	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	8,60000	39,00	335,40
23	764359820	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°	kus	1,00000	154,00	154,00
24	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	6,71000	57,00	382,47
		stavební buňka 1 : 2,350		2,35000		
		stavební buňka 2 : 1,740*2		3,48000		
		zděná buňka : 0,880		0,88000		
25	764430810	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	5,65000	49,00	276,85

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	02	Sklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	14,25000	66,00	940,50
		zděná buňka : 8,600+5,650		14,25000		
27	764430850	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	5,65000	80,00	452,00
28	764453844	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	1,00000	86,00	86,00
29	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	3,50000	51,00	178,50
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				774,00
30	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	2,15000	275,00	591,25
		dřevěný obklad stavy. buňky 2 : 2,150		2,15000		
31	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	2,15000	85,00	182,75
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 2,15000		2,15000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				39 107,47
32	767134802	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	15,31000	105,00	1 607,55
		stavební buňka 1 : 3,300*1,800		5,94000		
		stavební buňka 2 : 1,290*3,000		3,87000		
		zděná buňka : 2,500*2,200		5,50000		
33	767392802	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	85,90875	115,00	9 879,51
		stavební buňka 1 : 3,005*7,250		21,78625		
		1,570*6,500		10,20500		
		stavební buňka 2 : 8,295*6,500		53,91750		
34	767584801	Demontáž doplňků-zářivkových těles	kus	8,00000	131,00	1 048,00
35	767999804	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 500 kg	kg	482,23000	55,00	26 522,65
		zděná buňka :				
		I100 : 8,300*(8,300*7)		482,23000		
36	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02893	1 720,00	49,76
Díl: M46		Zemní práce při montážích				15 000,00
37	742Z230A0	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	600,00000	25,00	15 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				191 265,01
38	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	1,92415	-1 800,00	-3 463,47
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,13500		0,13500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,34632		0,34632		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,44283		1,44283		
39	979951112	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	0,48223	-1 800,00	-868,01
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,48223		0,48223		
40	979951161	Výkup kovů - zinek, plechy	t	0,86134	-7 500,00	-6 460,05
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,13779		0,13779		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,60136		0,60136		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00826		0,00826		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,02890		0,02890		

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	02	Sklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,00322		0,00322		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00906		0,00906		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,00802		0,00802		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,03278		0,03278		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,01904		0,01904		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,00293		0,00293		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,00998		0,00998		
41	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	245,72808	112,00	27 521,54
		225,72808+20,000		245,72808		
42	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 440,19312	15,00	51 602,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 245,72808*14		3 440,19312		
43	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	245,72808	110,00	27 030,09
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 245,72808		245,72808		
44	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	982,91232	18,00	17 692,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 245,72808*4		982,91232		
45	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	151,07506	215,00	32 481,14
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 39,08760		39,08760		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 35,63141		35,63141		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 19,18875		19,18875		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,95962		0,95962		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 34,69716		34,69716		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 14,28192		14,28192		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 3,47417		3,47417		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 3,75443		3,75443		
46	979990121	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,94919	850,00	806,81
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,94919		0,94919		
47	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	2,16001	980,00	2 116,81
		kategorie 17 02 01 dřevo				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,59040		0,59040		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,52880		1,52880		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,02361		0,02361		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,01720		0,01720		
48	979990162	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,06000	480,00	28,80
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,06000		0,06000		
49	979999975	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 10 % (cihla, beton), (skup. 170504)	t	68,16013	225,00	15 336,03
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 68,16013		68,16013		

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	01	Demolice stávajících objektů
R:	02	Sklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	015430OA0	Poplatek za likvidaci stavebních buněk	T	20,00000	980,00	19 600,00

1. Položka obsahuje:

– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

tonáž odhadem : 20

20,00000

51	171156621000	Jeřáb mobil. na autopod.	Sh	8,00000	980,00	7 840,00
----	--------------	--------------------------	----	---------	--------	----------

Nosnost 35 t, výška 31,2 m.

Nosnost

35t

Délka ramene

30m

S prodloužením

45m

Pohon

4x4x4

Hmotnost jeřábu

24t

Protiváha

5,2t

Celkem						538 860,87
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	16	Rozšíření vjezdového terminálu trolejbusů vozovky Horní - Demolice stávajících objektů
O:	02	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 630,00
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	17 630,00	17 630,00
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.						
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
3	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Celkem						17 630,00

Poznámky uchazeče k zadání