

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na realizaci díla

„Oprava mostu ev.č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“ (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

DIC: CZ00304271

zastoupeno starostou města Ing. Radimem Holišem

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Drahomír Janíček

tel.: 571 661 126, 739 503 559

e-mail: janicek.osm@roznov.cz

Bankovní spojení: 249738406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

se sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město

IČ: 29451809

DIC: CZ 29451809

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 54398

zastoupená/jednající: Jan Sojnek – jednatel společnosti

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Jan Sojnek – jednatel společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu (zveřejněný účet): [REDAKCE]

tel. [REDAKCE]

e-mail [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Niže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl.I Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“, a to kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“ a podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při rozporech):
 - 1.1 nabídky zhotovitele ze dne 15.06.2017; krycí list nabídky je přílohou č.2 této smlouvy
 - 1.2 projektové dokumentace „Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnově pod Radhoštěm“, z 12/2016 vypracované společností MSS – projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, 141 00 Praha 4, IČO 26849836. Jedno vyhotovení projektové dokumentace bude zhotoviteli předáno při podpisu této smlouvy.
 - 1.3 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: ulice Bayerova, pozemky p.č. 3694/1, p.č. 3693/1 a p.č. 3564/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

3. Součástí realizace díla je i:
 - 3.1. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - 3.2. vypracování projektové dokumentace pro realizaci díla,
 - 3.3. vypracování povodňového a havarijního plánu pro most ev. č. Rm-007-Ha,
 - 3.4. provedení první hlavní prohlídky mostu ev. č. Rm-007-Ha,
 - 3.5. vypracování mostního listu pro most ev. č. Rm-007-Ha,
 - 3.6. fotodokumentace průběhu stavby,
 - 3.7. propagace a to formou informačních tabulí o min. velikosti 50x70cm, v počtu 2 ks dle zadání objednatele,
4. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 5.1 zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 5.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení díla do provozu,
 - 5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,
 - 5.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 5.5 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 5.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 5.7 průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 5.8 uvedení díla do trvalého provozu,
 - 5.9 dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení.
 - 5.10 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 5.11 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 5.12 zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a prostorech při provádění stavby hradí zhotovitel)
 - 5.13 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 5.14 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, vodní tok apod.),
 - 5.15 zajištění a splnění všech podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí orgánů státní správy či jiných dokladů,
 - 5.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí apod.,
 - 5.17 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
 - 5.18 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

6. Projektová dokumentace skutečného provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat 1 kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu .pdf.

7. Geodetické zaměření díla:

7.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě

7.2 Součástí tohoto zaměření jsou:

- a) geodetické zaměření skutečného provedení díla
- b) doklady o vytýčení stavby

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení a dalšími požadavky zúčastněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo v pozemcích, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

10. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl.II Termín plnění

1. Termíny realizace díla:

1.1 zahájení prací: na vyzvu objednatele do 5 pracovních dnů.

1.2 ukončení díla: nejpozději do 30. 11. 2017

1.3 doba realizace: max. 90 dnů

1.4 vyklizení staveniště: v den předání a převzetí díla, nejpozději do 30. 11. 2017

2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

3. K prodloužení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, poznamená tuto skutečnost včetně zdůvodnění do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl.III Cena

1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:

<i>bez DPH</i>	<i>966 991,- Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>203068,11,- Kč</i>
<i>celkem s DPH</i>	<i>1 170 059,11,- Kč</i>

2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 3.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3 práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4 zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9 úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10 náklady na tuzemské (event. zahraniční) cesty;
 - 3.11 protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - 3.12 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 3.13 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.14 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.15 opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.16 pojištění stavby a osob;
 - 3.17 organizační a koordinační činnost;
 - 3.18 poplatky spojené se zábořím veřejného prostranství;
 - 3.19 zajištění nezbytných dopravních opatření,
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
 - 5.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci).
 - 5.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
 - 6.1 Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“)
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 6.2 V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1 písm. a) tohoto článku dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 6.3 Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1 písm. b) nebo c) tohoto článku, za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny
- 6.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1 Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2 Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem

stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k projektu.

11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídít vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.
15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel v místě plnění, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl.IV Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (dále jen „faktura“) jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu včetně provedených prací a dodaného materiálu vystaví zhotovitel do 14 dnů od předání a převzetí díla.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - c) číslo faktury
 - d) datum vystavení faktury
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - f) den splatnosti
 - g) fakturovanou částku
 - h) účel platby - rozpis provedených prací
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30-ti dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný,
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy,
 je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
15. Platby za vícepráce:
 - 15.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2 Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

Čl.V Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou smluvních stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
4. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
6. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
8. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.
9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl.VI Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných

subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Za objednatele provádí kontrolu osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem.
13. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo
 - b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového.

Veškeré případné vícepráce budou zadány v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů,

pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 14 této smlouvy.

14. Změnové listy:
 - 14.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
 - 14.2 Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylně od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
 - 14.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl.VII Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech způsobené prováděním díla hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.
12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla všechny podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení a z požadavků a rozhodnutí ostatních dotčených orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
18. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

Čl.VIII Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV. odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl.IX Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
2. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
4. Při předání díla dle této smlouvy předloží zhotovitel:
 - 4.1 doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla
 - 4.2 doklad o likvidaci odpadů,
 - 4.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 4.4 zápisy a výsledky provedení revizních a provozních zkoušek,
 - 4.5 zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách,
 - 4.6 záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 4.7 stavební deníky, revizní zprávy
 - 4.8 seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace,
 - 4.9 projektové dokumentace skutečného provedení díla,
 - 4.10 projektové dokumentace pro realizaci díla,
 - 4.11 povodňový a havarijný plán pro most ev. č. Rm-007-Ha,
 - 4.12 doklady související provedením první hlavní prohlídky mostu ev. č. Rm-007-Ha,
 - 4.13 mostní list pro most ev. č. Rm-007-Ha,
 - 4.14 fotodokumentace průběhu stavby,
 - 4.15 ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
5. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné k předání.
6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení stavební povolení včetně dokladu o nabytí právní moc a včetně všech případných změn a doplňků. Tento doklad slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v něm obsažené.
7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
8. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla
 - g) seznam převzaté dokumentace
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - i) termín vyklizení staveniště
 - j) datum ukončení záruky na dílo
 - k) datum a místo sepsání protokolu
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.

9. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl.X Kolaudace

1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.

Čl.XI Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami pravomocného stavebního povolení, s podmínkami dotčených orgánů a organizací a s projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl.XII Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelům a která končí uplynutím **60 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelům.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
 - a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelům, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

- b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
3. Nezhájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
 4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatelem.
 6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl.XIII Sankce, odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
11. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinná písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
12. Strana povinná je povinná uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
13. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.

14. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná ve faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem.
15. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
16. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl.XIV Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů,
 - b) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla,
 - c) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti sjednané v této smlouvě,
 - f) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržení termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem.
4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a

kteří tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby poskytnuté dle této smlouvy pojištěn proti veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky rovnající se minimálně ceně díla dle této smlouvy. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelém. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak zhotoviteli, tak osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu požadovaném objednatelém (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí zhotovitel použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.
12. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
13. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
14. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
15. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
16. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1765 a §1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740

odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.


18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
21. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje převzetí projektové dokumentace od objednatele.
22. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1280/81, dne 3. 7. 2017.
23. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
24. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 1. *Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 15.06.2017*
 2. *Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 15.06.2017*
25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 24.7.2017


V, dne



.....
za objednatele
Ing. Radim Holíš,
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



.....
za zhotovitele
Jan Sojnek
jednatel



Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	1	VON
R:	1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN		Vedlejší náklady	39 000,00						
	1 00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
	2 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
	3 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
	4 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
	5 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
	6 005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Díl ON		Ostatní náklady	60 500,00						
	7 004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
	8 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
	9 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
	10 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
	11 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
	12 005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
	13 R00001	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
	1			1					
	14 R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
	1			1					
	15 R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní	Indiv
	1			1					
	16 R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
	1			1					
	17 R00006	Autorský dozor	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
	1			1					
Celkem						99 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						94 595,88			
1	113107525R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.25 cm starý kufr : 22,48	m2	22,48000	436,00	9 801,28		RTS 17/ I	Indiv
2	113108305R0	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm most : 4,4*7	m2	30,80000	82,60	2 544,08		RTS 17/ I	Indiv
3	113108315R0	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm starý kufr : (4,8+3,6)*0,5*2,2+2,2*1,8+(2,2+3,6)*0,5*3,2	m2	22,48000	259,00	5 822,32		RTS 17/ I	Indiv
4	115001106R0	Převedení vody potrubím o průměru do DN 900mm dvě trouby : 20*2	m	40,00000	650,00	26 000,00		RTS 17/ I	Indiv
5	115101202R0	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min 15*10	h	150,00000	25,00	3 750,00		RTS 17/ I	Indiv
6	115101302R0	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l 15	den	15,00000	59,40	891,00		RTS 17/ I	Indiv
7	119001421R0	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vyvážení kabelů ČEZ : 10*2	m	20,00000	190,00	3 800,00		RTS 17/ I	Indiv
8	132301401R0	Hloubený výkop pod základy v hor.4 opěra nábf.zed' : 1,5*0,8*15	m3	18,00000	650,00	11 700,00		RTS 17/ I	Indiv
9	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 přech oblast : (0,2+0,5)*0,5*2,2*4,4*2 rýha lože pod PE : 0,3*0,3*4,4*2 patky zábradlí : 0,5*0,5*0,8*2	m3	7,96800	1 070,00	8 525,76		RTS 17/ I	Indiv
10	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční 18	m3	18,00000	120,00	2 160,00		RTS 17/ I	Indiv
11	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 25,968-2,904	m3	23,06400	257,00	5 927,45		RTS 17/ I	Indiv
12	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 23,064*5	m3	115,32000	20,10	2 317,93		RTS 17/ I	Indiv
13	162201203R0	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 18+7,968	m3	25,96800	77,60	2 015,12		RTS 17/ I	Indiv
14	167101201R0	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 25,968	m3	25,96800	153,00	3 973,10		RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	174101102R0	Zásyp ruční se ztuhnutím přech.oblast : 0,3*2,2*0,5*4,4*2	m3	2,90400	260,00	755,04		RTS 17/ I	Indiv
				2,9					
16	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4 23,064	m3	23,06400	200,00	4 612,80		RTS 17/ I	Indiv
				23,06					
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						127 202,36			
17	212312111R0	Lože trativodu z betonu prostého odvodnění za rubem : 0,3*0,3*4,4*2	m3	0,79200	2 350,00	1 861,20		RTS 17/ I	Indiv
				0,79					
18	212792112R0	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 4,4*2	m	8,80000	189,00	1 663,20		RTS 17/ I	Indiv
				8,8					
19	216903111R0	Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb očistění I 28, I 18 : (0,119*4+0,28*2)*7,5*5+(0,082*4+0,18*2)*7,5*2	m2	49,17000	246,00	12 095,82		RTS 17/ I	Indiv
				49,17					
20	235681121R0	Těsnění hrad. stěn ze ztuhnuté sypaniny,zřízení 6,4*(0,6+2,8)*0,5*1,1*2	m3	23,93600	579,00	13 858,94		RTS 17/ I	Indiv
				23,94					
21	235681131R0	Těsnění hrad. stěn ze ztuhnuté sypaniny,odstranění 23,936	m3	23,93600	334,00	7 994,62		RTS 17/ I	Indiv
				23,94					
22	271571111R0	Polštář základu ze šterkopísku tříděného pod fólii HDPE přech.oblast : 1,7*4,4*0,1*2	m3	1,49600	806,00	1 205,78		RTS 17/ I	Indiv
				1,5					
23	274354111R0	Bednění základových pasů zřízení 1,2*15	m2	18,00000	650,00	11 700,00		RTS 17/ I	Indiv
				18					
24	274354211R0	Bednění základových pasů odstranění 18	m2	18,00000	43,00	774,00		RTS 17/ I	Indiv
				18					
25	275314116R0	Beton základových patek prostý C 25/30 XA2 patky zábradlí : 0,5*0,5*1*2	m3	0,50000	3 250,00	1 625,00		RTS 17/ I	Indiv
				0,5					
26	275354111R0	Bednění stěn základových patek zřízení 0,5*4*0,4*2	m2	1,60000	650,00	1 040,00		RTS 17/ I	Indiv
				1,6					
27	275354211R0	Bednění základových patek odstranění 1,6	m2	1,60000	43,00	68,80		RTS 17/ I	Indiv
				1,6					
28	279311115R0	Postupně podbetonování zákl. zdiva C 20/25 0,9*1,2*15	m3	16,20000	4 420,00	71 604,00		RTS 17/ I	Indiv
				16,2					
29	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm (4,4+1,5)*2	m	11,80000	145,00	1 711,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				11,8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	50 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						55 771,70			
30	334213113R0	Zdivo nadzákl. opěr výplňové z lom. kamene na MC vyplnění kavern opěra,náb.zed' : 0,6*0,9*15	m3	8,10000	3 370,00	27 297,00		RTS 17/I	Indiv
31	334323118R0	Opěry z BŽ z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm nový úložný práh pod I nosníky : 0,3*0,75*4,4*2	m3	1,98000	3 410,00	6 751,80		RTS 17/I	Indiv
32	334351111R0	Bednění opěr,pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení úložné prahy : (0,75+4,4)*2*0,3*2	m2	6,18000	804,00	4 968,72		RTS 17/I	Indiv
33	334351211R0	Bednění opěr,pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	6,18000	67,10	414,68		RTS 17/I	Indiv
34	334361314R0	Výztuž mostních opěr nad 12 mm z oceli 10 505(R)	t	0,29700	28 500,00	8 464,50		RTS 17/I	Indiv
35	348171111R0	Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	m	19,50000	250,00	4 875,00		RTS 17/I	Indiv
36	380932227R0	Vlepení výztuže D 16, beton, malta HIT - HY 150 spojení stáv.opěra-práh : 15*2*2*0,2	m	12,00000	250,00	3 000,00		RTS 17/I	Indiv
Díl 4 Vodorovné konstrukce						156 623,86			
37	421321118R0	Mostní konstrukce, desky nebo klenby z ŽB, C 30/37 příčnický : 0,75*0,5*4*2 deska : 0,2*4*6,4	m3	8,12000	3 830,00	31 099,60		RTS 17/I	Indiv
38	421351111R0	Bednění konstrukci deskových, bez naběhu - zřízení (0,2+4-0,119*5+0,2)*6,4	m2	24,35200	1 500,00	36 528,00		RTS 17/I	Indiv
39	421361114R0	Výztuž mostních desek ŽB,PrB do 12mm,ocel 10505(R)	t	1,46160	42 600,00	62 264,16		RTS 17/I	Indiv
40	451476111R0	Podkladní vrstva z CHS Epoxy 531, 1.vrstva 1cm podmazání pat.pl.zábradlí : 0,2*0,2*(6+4)	m2	0,40000	1 650,00	660,00		RTS 17/I	Indiv
41	457311118R0	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 vyrovnání opěr po vybourání : 0,15*0,75*4,4*2	m3	0,99000	3 790,00	3 752,10		RTS 17/I	Indiv
42	462511161R0	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer zpev.obnaž.dna po podchyc.opěr : 2*1,2*0,5*15	m3	18,00000	1 240,00	22 320,00		RTS 17/I	Indiv
Díl 5 Komunikace						25 357,44			
43	564751111R0	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	22,48000	154,00	3 461,92		RTS 17/I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nový kufr : (4,8+3,6)*0,5*2,2+2,2*1,8+(2,2+3,6)*0,5*3,2		22,48					
44	564851111R0	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	22,48000	125,00	2 810,00		RTS 17/ I	Indiv
		nový kufr : 22,48		22,48					
45	565131111RT	Podklad z obal kamen. ACP 16+. š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	22,48000	250,00	5 620,00		RTS 17/ I	Indiv
		22,48		22,48					
46	573111111R0	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	22,48000	14,10	316,97		RTS 17/ I	Indiv
		22,48		22,48					
47	573231110R0	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	22,48000	12,90	289,99		RTS 17/ I	Indiv
		22,48		22,48					
48	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2	22,48000	572,00	12 858,56		RTS 17/ I	Indiv
		22,48		22,48					
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						15 711,07			
49	622211111R0	Čistění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu	m2	68,22000	65,00	4 434,30		RTS 17/ I	Indiv
		(2,3+2,6)*15-0,6*4,4*2		68,22					
50	627455111RT	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm, spárovací maltou Cemix 10	m2	20,46600	551,00	11 276,77		RTS 17/ I	Indiv
		přespárování kam zdiva koryto 15% plochy : ((2,3+2,6)*15-0,6*4,4*2)*0,3		20,47					
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						7 519,88			
51	914991001R0	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	3,00000	20,00	60,00		RTS 17/ I	Indiv
		1+2		3					
52	914992001R0	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	270,00000	15,00	4 050,00		RTS 17/ I	Indiv
		3*90		270					
53	914993001R0	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	3,00000	10,00	30,00		RTS 17/ I	Indiv
		3		3					
54	919726213R0	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	m	15,00000	38,60	579,00		RTS 17/ I	Indiv
		dílatace,konce : 4*2+2,2+4,8		15					
55	919735111R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	15,00000	56,30	844,50		RTS 17/ I	Indiv
		pro zálivku : 15		15					
56	919735113R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,00000	108,00	756,00		RTS 17/ I	Indiv
		pro výkopy : 2,2+4,8		7					
57	11163630R	Zálivka asfaltová Mozal TS bubny	t	0,02475	48 500,00	1 200,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		0,015*0,05*2*1,1*15		0,02					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 94 Lešení a stavební výtahy							58 810,40		
58	948171111R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - zřízení I 28 : 7,5*5*0,048 I 18 : 0,8*4*4*0,0219	t	2,08032	15 000,00	31 204,80		RTS 17/ I	Indiv
59	948171112R0	Konstrukce z oc. nosníků H 10 m dl. 12 m - odstr. I 28 : 7,5*5*0,048 I 18 : 7,5*2*0,0219 L40/40/5 lem římsa : 7*2*0,00297 mostovka výmět.trubka D100/5 : 4,4*70*0,01088	t	5,52112	5 000,00	27 605,60		RTS 17/ I	Indiv
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							7 400,00		
60	953981104R0	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvení pat.plechů zábradlí : (6+4)*4	kus	40,00000	185,00	7 400,00		RTS 17/ I	Indiv
Díl 96 Bourání konstrukcí							12 029,70		
61	962021112R0	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene odbourání kam.opěr pro nový práh : 0,75*0,6*4,4*2	m3	3,96000	1 370,00	5 425,20		RTS 17/ I	Indiv
62	966075141R0	Odstranění mostního kovového zábradlí vcelku 6,5+8+1,5+2,5	m	18,50000	357,00	6 604,50		RTS 17/ I	Indiv
Díl 97 Prorážení otvorů							35 310,00		
63	970041130R0	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm pro vyústění drenu do koryta : 0,9*2	m	1,80000	1 950,00	3 510,00		RTS 17/ I	Indiv
64	975011421R0	Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 90 cm do 1m 15	m	15,00000	2 120,00	31 800,00		RTS 17/ I	Indiv
Díl 99 Staveništní přesun hmot							54 682,16		
65	998212111R0	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m 175,80458-1,1012	t	174,70338	313,00	54 682,16		RTS 17/ I	Indiv
Díl 711 Izolace proti vodě							44 184,00		
66	711111006R0	Izolace proti vlhkosti vodor..nátěr penetr.emulzí penetrace Sikaflor 156 : 4*8 pečetící vrstva Sikaflor 359 : 4*8	m2	64,00000	17,20	1 100,80		RTS 17/ I	Indiv
67	711111011R0	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. stěrka sikaflor 350 : 32	m2	32,00000	15,10	483,20		RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	711471051RZ	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně, včetně dodávky fólie Fatrafol 803 tl. 1,5 mm 2*4,4*2	m2	17,60000	115,00	2 024,00		RTS 17/ I	Indiv
				17,6					
69	711491171RZ	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	17,60000	31,50	554,40		RTS 17/ I	Indiv
				17,6					
70	711491172RZ	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	17,60000	38,50	677,60		RTS 17/ I	Indiv
				17,6					
71	24551502R	Sikafloor 156, 2-komp., transparentní, bal. 25 kg 32*0,5	kg	16,00000	353,00	5 648,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				16					
72	24551524R	Sikafloor 350 N Elastic elastická PU stěrka 30 kg 32*1,9	kg	60,80000	279,00	16 963,20	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				60,8					
73	24551568R	Sikafloor 359 N PU pružný uzavírací nátěr barevný, 2složkový, matný, 32,5 kg 32*0,9	kg	28,80000	581,00	16 732,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				28,8					
Díl 767 Konstrukce zámečnické					117 260,24				
74	767995101R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg navaření kozlíků L60/60/8 : 0,08*18*5*7,09	kg	51,04800	100,00	5 104,80		RTS 17/ I	Indiv
				51,05					
75	767995104R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zábradlí madla D76/5 : (7+1+12+1)*2*8,76+7,5*2*8,76 sloupky D76/5 : (1,2+0,3)*(6+4)*8,76 výplň D12 : 0,95*(7,41+11,96)/0,13*0,888 patní plechy 200/200/10 : 0,2*(6+4)*15,7	kg	787,81640	70,00	55 147,15		RTS 17/ I	Indiv
				499,32					
				131,4					
				125,7					
				31,4					
76	767995105R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg navaření výtuh na I 28 : 0,8*21,9*4*4	kg	280,32000	100,00	28 032,00		RTS 17/ I	Indiv
				280,32					
77	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 1,1012	t	1,10120	923,00	1 016,41		RTS 17/ I	Indiv
				1,1					
78	13210340R	Tyč ocelová kruhová jakost 10000 D 12 mm 0,95*(7,41+11,96)/0,13*0,000888	t	0,12570	26 500,00	3 331,05	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				0,13					
79	13331734R	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 8 mm, 11375 0,08*18*5*0,00709	t	0,05105	28 500,00	1 454,93	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
				0,05					
80	13515120R	Ocel široká jakost S235 JRG2 200x 10 mm	t	0,03140	38 500,00	1 208,90	SPCM	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P. R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,2*(4+6)*0,0157		0,03					
81	14125335R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 76x5,0 mm madla : (7,5+1+12+1)*2+7,5*5 sloupky : (1,2+0,3)*(4+6)	m	95,50000	230,00	21 965,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
						29 622,59			
Díl 783		Nátěry							
82	277916T10	Žáro střík OK tř I Zn 40um zábradlí madla D76/5 : 0,076*3,14*(7,5+1+12+1)*2+0,076*3,14*7,5*2 sloupky D76/5 : 0,076*3,14*(1,2+0,3)*(6+4) výplň D12 : 0,95*0,012*3,14*(7,41+11,96)/0,13 pat.plechý : 0,2*0,2*(6+4)	m2	23,15432	248,00	5 742,27		Vlastní	Indiv
83	783121	OA0 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VICEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM Zn nosná OK I 28 : (0,119*4+0,28*2)*7,5*5 výztuhy I 18 : (0,082*4+0,18*2)*0,8*4*4	m2	47,65640	350,00	16 679,74		RTS 17/ I	Indiv
84	78381	OA0 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A podhled : 6,4*(4-0,119*5) boky : 0,2*6,4*2 prahy : 0,6*4,4*2	m2	29,63200	243,00	7 200,58		RTS 17/ I	Indiv
Díl 999		Poplatky za skládky							
85	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti 1 : 23,1704 91 : 0,198 96 : 10,1934 97 : 0,00473	t	33,56653	200,00	6 713,31		RTS 17/ I	Indiv
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot							
86	979082113R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 33,56653	t	33,56653	211,00	7 082,54		RTS 17/ I	Indiv
87	979082119R0	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m 33,56653*14	t	469,93142	13,50	6 344,07		RTS 17/ I	Indiv
88	979087112R0	Nakládání suti na dopravní prostředky 33,56653	t	33,56653	157,00	5 269,95		RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Rm-007-Ha	MOST HÁŽOVICKÝ POTOK ROŽNOV P.R.
O:	SO 201	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha
R:	1	REKONSTRUKCE MOSTU Rm-007-Ha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						867 491,15			

KRYCÍ LIST NABÍDKY



Název zakázky: **Oprava mostu ev. č. Rm-007-Ha přes Hážovický potok v Rožnov pod Radhoštěm**

Identifikační údaje zadavatele

Název obchodní firmy: **Město Rožnov pod Radhoštěm**
Sídlo: **Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm**
Právní forma: **801 – obec**
Identifikační číslo: **003 04 271**
Daňové identifikační číslo: **CZ 00304271**

Nabídková cena	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
	966 991,-Kč	203 068,11Kč	1 170 059,11Kč

Podpis oprávněné osoby



Titul, jméno, příjmení, funkce: **Jan Sojnek, jednatel společnosti***

Datum: 15. 6. 2017*

