

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002844 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 13. 02. 2023

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003861

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ – oblast Ústí n. L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 4

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,

oddíl A, vložka 80478

Dodavatel:

„CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín“

vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s r.o.

Sídlo: Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky

IČO: 25493043

DIČ: CZ25493043

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení na komunikaci I/13 na Novém mostě 13-085 v Děčíně a na komunikaci I/62 od hranice okresu Ústí nad Labem do Děčína.

Místo dodání: silnice I/13 km 131,870 - 132,520, silnice I/62 km 13,070 - 20,940

Termín dodání: Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 4 do 30.11.2024.

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002844.

Počet vyhotovení: odsouhlasený a potvrzený soupis prací TDS vč. dokumentace, předávací protokol, LVV (DMD) a dokumentace dle bodu 2.7.RD

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 366 224,73 / 443 131,92

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„CREDO, ZNAKON, LAUFER – Ústí n. L., Děčín“ Vedoucí sdružení: CREDO Litoměřice VDZ spol. s.r.o., Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí objednávky č. 4 do 30.11.2024.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 4 je:

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny díla - výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis VDZ

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

Varianta: ZŘ

Celková cena bez DPH: 366 224,73

Celková cena s DPH: 443 131,92

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení	365 664,38	76 789,52	442 453,90
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	560,35	117,67	678,02



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

1

Rozpočet:

1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				365 664,38
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ				
			- značení dělicích a vodících čar provedené barvou				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
			- kód položky Helios: 3751				
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU	M2			
			Odstranění VDZ nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou zatření, zbrúsení)				
			a odklízení vzniklé suti				
			- kód položky Helios: 3811				
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU				
			Odstranění VDZ frézováním s odklizením vzniklé suti				
			- kód položky Helios: 3811				
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ				
			Značení barvou stínů, nápisů, šipek, stop čar				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			- předznačení a reflexní úpravu				
			- kód položky Helios: 3521				
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ				
			Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
			- kód položky Helios: 3752				

6	915221R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM				
		Značení vodicích případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753				
7	91552R.2	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU				
		Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533				
8	91552R.3	VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU				
		Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534				
9		Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA				
		zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem				
10	915612	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ				
		zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
11	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD				
		zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem				
12	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ				
		zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
13	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS			

[illegible]



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VDZ - oblast Ústí n. L. a Děčín

2

560,35

Rozpočet:

2 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy				
9	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2181				
16	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2197				
17	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2199				
10	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN			
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2183				
11	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI	DEN			

			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184				
12	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186	DEN	■	■	■
13	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187	DEN	■	■	■
14	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189	DEN	■	■	■
15	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196	DEN	■	■	■

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Okresy Ústí nad Labem, Děčín, Dílčí objednávka č. 4

Komunikace	Místopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větví a odd.č.2	Délka úseků	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	ID závad v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní								
I/13	Nový most č. 13-085 v Děčíně			██████			██████			██████					
I/62	od hranice okresu Ústí nad Labem do Děčína			██████			██████			██████					
										██████					

Datum: 23.10.2024 10:03:50 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 23. října 2024 10:39
Komu: [REDACTED]
Předmět: [REDACTED]
Přílohy: ČP účastníka ke kvalifikaci_dílčí obj. č. 4.pdf

Akceptujeme objednávku č. 08PU-003861 s názvem „Obnova VDZ – oblast Ústí n. L. a Děčín – Dílčí objednávka č. 4“.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Credo Litoměřice VDZ spol,s r.o.
Ústecká 53,Malé Žernoseky 410 02
[REDACTED] [REDACTED]



Neobsahuje žádné viry. www.avg.com