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Spolufinancováno
Evropskou unii

MINISTERSTVO
PRO MĹSTNĹ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DĹLO
čísĺo objednatele: S-0040/00410021/2024

,,Cestou uhlí a železa - stavební a restaurátorské práce Hornický
skanzen Mayrau ve Vinařicích; část B: Stavební úpravy v

suterénu objektu č. 21"
Smluvni strany

Objednatel

SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, přispěvková organizace

zastoupený: Mgr. Lukáš Krinke, ředitel

lČO: 00410021

se sIdlem: Hut'ská 1375, Kladno 272 01

bankovni spojeni:

čísĺo účtu:

(dále také ,,objednatel")

a

Dodavatel

KONSIT a.s.

zastoupený:

lČO:

DlČ:

se sIdlem:

zápis v OR:

bankovni spojeni:

čísĺo účtu:

(dále jen ,,dodavatel")

lng. Jiři Urban, člen představenstva

18630197

CZ18630197

Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

u MS v Praze, sp. zn. 8/752

uzavÍrají podle přislušných ustanoveni občanského zákoniku

tuto smlouvu o dilo (dále také ,,Smlouva"):
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(A)

(B)

(C)

PREAMBULE

Dodavatel prohlašuje, že neni osobou nebo subjektemú který je určeným cIlem nebo který je
jinak předmětem sankci, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo
jinak ovládán, přimo či nepřimo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným
cIlem sankci nebo která je jinak předmětem sankci (dále jen ,,Sankcionovaná osoba").

Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodni embarga nebo
jiná omezujÍcÍ opatřeni týkajIcI se hospodářských nebo finančnich sankci (zejména, ale nikoli
výlučně, opatřeni týkajIcI se financováni terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo
vynucená čas od času některým z nás|edujÍcÍch způsobů:

(i) Organizaci spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizaci spojených národů k přijknáni, správě,
prováděni a/nebo uplatňovánI těchto opatřeni:

(ii) Evropskou unii a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna
nebo oprávněna Evropskou unii k přijhnáni, správě, prováděni a/nebo uplatňovánI těchto
opatřeni: a

(iii) vládou spojených států amerických a jakýmkoli jejim ministerstvem, divizi, agenturou
nebo kanceláři, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničnich aktiv (OFAC) ministerstva financi
USA, ministerstva zahraniči USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen
,,Sankce").

Dodavatel zároveň prohlašuje, že neni obchodni spdečnosti, ve které veřejný funkcionář[']
uvedený v § 2 odst. 1 pIsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve zněni pozdějšich
předpisů, nebo jim ovládaná osoba vlastni podil představujÍcÍ alespoň 25 % účasti společnika
v obchodni společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodni spdečnosti neni ani žádný
z jeho poddodavatelů, prostřednictvim kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci
zadávaciho řÍzení na veřejnou zakázku (dále jen ,,Střet zájmů").

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Dodavatel se zavazuje k provedeni dila ,,Cestou uhli a železa - stavebni a restaurátorské
práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicich; část B: Stavebni úpravy v suterénu
objektu č. 21" podle prováděci projektové dokumentace pro prováděni stavby vč. výkazu
výměr:

projektová dokumentace název stavby: Stavebni úpravy v suterénu objektu č. 21, projektant
lng. arch. Josef Zelenka - projekce, lng. arch. Petr Pašek - projekce a kolektiv

v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), které tvoři přIlohu
č. 3 této Smlouvy, a byl součásti nabidky dodavatele podané v rámci zadávaciho řÍzení na výběr
dodavatele předmětu dila.

1.2 Předmětem dila jsou stavebni práce v objektu č. 21 a souvísejÍcÍ činnosti.

1.3 Mistem plněni je areál Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicich, čp. 56, Vinařice, 273 07 v
rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu
praci. Areál je zapsán v Ústřednim seznamu kulturnich památek ČR pod rejstřikovým čIslem

['] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vIádu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

['] ČIen vIády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není čIen vIády.
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1.4

1.5

1.6

ÚSKP: 10045/2-4294 ,,uhelný hlubinný důl Mayrau" a prohlášeným MK ČR č. j. 10305/94 dne
21.12.1994.

Dodavatel se zavazuje, že provede dilo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podminek
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastni odpovědnost, v souladu s právnimi
předpisy a technickými normami ČR a podminkami výrobců materiálu a dodaných zařÍzení (viz
odst. 8.2 Smlouvy). Dodavatel se zavazuje respektovat pokyny přislušných orgánů státni
památkové péče. Objednatel v souladu s ustanovenim § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli
je ve Smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzeni, mezinárodni
norma, technický dokument, stavebni technické osvědčeni nebo národni technická podmin ka -
má dodavatel možnost nabidnout rovnocenné řešeni.

Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dilo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podminek uvedených v této
Smlouvě.

Předmětem dila jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

a) průběžná aktualizace harmonogramu prováděni praci (v důsledku změn neprodleně,
v ostatnich připadech každé 2 měsice):

b) vypracováni kontrolně zkušebniho plánu stavby, který bude předán objednateli
k odsouh|aseni do 7 kalendářnich dnů od předáni staveniště;

C) připrava vzorků restaurátorských praci:

d) náklady na připadnou likvidaci havárie;

e) náklady na protipožárni ochranu;

f) připrava staveniště včetně přistupu na staveniště;

g) dodáni materiálů a dilců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;

h) zhotoveni práce podle technologického předpisu;

i) veškeré nutné prostředky ochrany práce;

j) letni opatřeni:

k) zimni opatřeni:

1) zhotoveni potřebných provizornich přechodů či přejezdů k objektům, včetně připadného
nutného osvět|eni:

m) zajištěni, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušeni nočniho klidu;

n) zajištěni pracoviště proti všem vlivům znemožňujÍcÍm nebo znesnadňujickn práci
(čerpáni vody, zajištěni svah u, přistřešky, zazimováni stavby, apod.);

0) soustavné vytyčováni zřetelného označeni obvodu staveniště;

p) odvoz a poplatek za uloženI vybouraných hmot a nevhodných zemin;

q) dodržováni bezpečnosti a hygieny na pracovišti;

r) v připadě, že před zahájenim praci nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů
nebo rorýse obecného, musi Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s přislušným orgánem ochrany přirody a krajiny:

S) zabezpečeni povdeni káceni zeleně;

t) zabezpečeni připadného náhradniho zásobováni okdnich nemovitosti, včetně odvozu
domáciho odpadu, zabezpečeni přistupu záchranným složkám organizaci ČR:

u) zkoušky a měřeni, revize zařÍzení;
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1.7

1.8

1.9

v) zajištěni ostrahy stavby v průběhu realizace:

w) zajištěni vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojeni elektrospotřebičů pro
stálý stavebni dozor objednatele a konáni kontrdnich dnů;

x) předloženI technologických postupů k prováděným pracim, a to alespoň 8 dni před
zahájenim praci;

y) ddoženi technických listů k použitým materiálům:

z) vyzváni zástupce objednatele (technického dozoru stavebnika) ke kontrole jednotlivých
technologických kroků, a to alespoň 5 dni před jejich zakrytim.

Dodavatel je povinen zabezpečit prováděni dila tak, aby při realizaci dila nedošlo k omezeni
současného provozu sousednich objektů nad rámec prováděných praci. Musi být zachována
průjezdnost stávajÍcÍch komunikaci nebo jinak zajištěna přistupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastni náklady znečištěni
komunikaci způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve
sjizdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom
této odpovědnosti.

Dodavatel bere na vědomi, že zhotoveni dila bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvim veřejných prostředků, kterými jsou finančni prostředky INTEGROVANÝ
REGIONÁLNĹ OPERAČNĹ PROGRAM 2021-2027, 62. VÝZVA IROP - PAMÁTKY - SC 4.4
(ITI). Dodavatel je povinen postupovat v souladu s Pravidly uvedeného lntegrovaného
regioná|niho operačniho programu zejména:

1.8.1 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvísejÍcÍ s realizaci projektu
včetně účetnich dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2 Pravidel
uvedeného programu - tj. do 31. 12. 2035 s možnosti prodbuženi.

1.8.2 Každá faktura musi být označena registračnim čIslem projektu
CZ.06.04.04/00/22_062/0003594.

1.8.3 Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 (s možnosti prodbuženi) poskytovat
požadované informace a dokumentaci souvísejÍcÍ s realizaci projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise,
Evropského účetniho dvora (dále také ,,EÚD"), Nejvyššiho kontrdniho úřadu (dále
také ,,NKÚ"), přis|ušného orgánu finančni správy a dalšich oprávněných orgánů státni
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podminky k provedeni kontroly
vztahujÍcÍ se k realizaci projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.

Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetim dila, v jeho průběhu
a po dokončeni dila v potřebném rozsahu dle předmětu dila, podle požadavků objednatele,
s digitálnim vyznačenim data pořÍzeni. Tato fotodokumentace bude součásti předmětu dila a
jeho ceny. Při vyúčtováni každé části ceny dila dodavatel přiložI k přislušné faktuře jen
přiměřený počet fotografii postihujÍcÍch průběh zhotoveni dané části dila. V připadě dňčich
faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované
položky. V připadě těch části a dodávek dila, které budou v dalšim postupu zakryté, nebo se
stanou nepřistupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci
(popř. videozáznam, nebo digitálni záznam) postihujÍcÍ detailně všechny tyto části.
Fotodoku mentaci je povinen dodavatel pořidit rovněž při připadném odstraněni vad
a nedodělků dila. V připadě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
v nedostatečné podrobnosti, budou strany v připadě sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni
části vycházet z dokumentace, kterou si pořÍdi objednatel a jeji obsah bude pro takový připad
stranami považován za nesporný.
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1.10 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

a) předat objednateli jednou v digitálni podobě při předáni dila a při připadném odstraněni
vad a nedodělků dila,

b) archivovat v digitálni podobě po dobu záruky za jakost dila pro připad kontroly a řešeni
připadných rozporů nebo reklamaci.

1.11 Závaznost dokumentace:

V připadě eventuá|niho rozporu obsahu smluvnich dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle
priority výkladu v tomto pořadi: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková
část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabidka dodavatele do části ,,B" veřejné
zakázky s názvem ,,Cestou uhli a železa - stavebni a restaurátorské práce Hornický skanzen
Mayrau ve Vinařicich" (dále jen ,,Veřejná zakázka") - výkaz výměr, 5) nabidka dodavatele
ostatni, 6) zadávaci dokumentace Veřejné zakázky.

1.12 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabidku na dilo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu
součtů jednotlivých položek soupisu praci. jeho nabidka obsahuje všechny materiály, práce
a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotoveni dila. Vyskytnou-li se v průběhu
realizace dila dodatečné stavebni práce, které se nepovažuji za změnu závazku ze smlouvy dle
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, v platném zněni, (dále
také ,,ZZVZ"), může objednatel uzavřit dodatek na tyto dodatečné stavebni práce. Postup pro
zadáváni dodatečných stavebnich praci je stanoven v odst. 3.5 této Smlouvy. Existenci
a naplněni těchto okdnosti prokazuje dodavatel.

1.13 Dodavatel je povinen provádět dilo v souladu s povdenimi a stanovisky přislušných orgánů
včetně orgánů na úseku památkové péče. Dostupná povdeni a stanoviska jsou přibhou č. 6
této Smlouvy:

1.13.1 Rozhodnuti Odboru výstavby Magistrátu města Kladna jako stavebniho úřadu
č.j. OV/1563/22-6/Ba ze dne 13.07.2022 stavebni povdeni na stavbu Stavebni úpravy
v suterénu objektu č. 21 Hornického skanzenu důl Mayrau,

1.13.2 Rozhodnuti Odboru výstavby Magistrátu města Kladna, jako přislušný správni orgán
na úseku památkové péče č.j. OV/1056/22-4/BN ze dne 14.04.2022 závazné
stanovisko ve věci Stavebnich úprav v suterénu objektu č. 21.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA

Dodavatel provede (tj. dokonči a předá) dilo specifikované v odst. 1.1 a 1.6 této Smlouvy
v terminu do 12 kalendářnich měsiců ode dne protokdárniho předáni staveniště a v souladu
s Finančnim a časovým harmonogramem stavby (dále jen ,,HMG").

K započeti plněni předmětu dila bude dodavatel objednatelem vyzván pIsemně, např. e-
mailem, a to nejméně 7 kalendářnich dnů před požadovaným započetim praci, přičemž
dodavatel je povinen potvrdit převzeti této výzvy pIsemně, např. e-mailem, s uvedenim
přesného data započeti předmětu p|něnid|e článku 1 této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit
prováděni dila v terminu dle zaslané výzvy. V připadě, že výzva neobsahuje přesný termin
zahájeni prováděni dila, je dodavatel povinen zahájit prováděni dila do 7 dnů ode dne obdrženi
výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplati, pokud objednatel nedodrži podminky váŽÍCÍ se
k zahájeni stavby dle této Smlouvy.

V připadě, že dodavatel začne provádět dilo bez pIsemné výzvy popsané v odst. 2.2 této
Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel neni
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

Dodavatel může provést dilo před sjednanou dobou.
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2.5

2.6

2.7

Prováděni dila se v rámci zimniho obdobi může přerušit po dobu trváni nevhodných
klimatických podminek zamezujÍcÍch prováděni dila. Po tuto dobu neběžiternHn pro dokončeni
dila dle Smlouvy. Oznámeni o nutnosti přerušeni prováděni dle tohoto odstavce musi být
provedeno neprodleně, do tři pracovnich dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti
přerušeni prováděni dila dozvěděl, a to pIsemně nebo elektronicky.

Objednatel si vyhrazuje možnost prodbuženi doby plněni dodavatele o dobu, po kterou trvá
překážka, bránÍcÍ dodavateli v řádném plněni Smlouvy Tato překážka může spočIvat zejména
V:

a) prodbuženi doby plněni v připadě závažných okdnosti, jakými jsou zejména nouzový
stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musi se
jednat o zásadni, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé
na vůli objednatele a dodavatele. Prodbuženi původni doby plněni dle této Smlouvy
nesmi být zapřičiněno vědomým jednánim objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musi
předem objektivně odůvodnit, že překážka bráni plněni této Smlouvy, dále prokazatelně
doložit okamžik vzniku překážky a jeji předpokládané trváni. Následně bude uzavřen
dodatek k této Smlouvě. Dodaci lhůta bude prodloužena o dobu trváni překážky, nejdéle
o třicet (30) kalendářnich dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se
stejným postupem. Objednatel neschváli prodbuženi dodaci lhůty v připadě, že se jedná
o překážku, které nemá zásadni vliv na poskytované plněni:

b) prodbuženi doby plněni v připadě, že vyvstane překážka na straně správnich orgánů,
kdy plněni dodavatele je na jednáni těchto orgánů závislé a je jimi podminěno, přičemž
dodavatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl vzniku překážky na straně správnich orgánů
zabránit;

C) prodbuženi doby plněni v připadě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani dodavatel
nemohli rozumně předpokládat a které nezávisi na jejich vůli (např objev
archeologického naleziště);

d) prodbuženi doby plněni v připadě, že nastane potřeba provést vIcepráce (dodatečné
stavebni práce). Dodavatel může vznést nárok na prodbuženi terminu realizace plněni
na základě jim zpracovaného návrhu provedeni vIcepracI (popř. upraveného
harmonogramu praci), který předloži objednateli. Technický dozor stavebnika může
návrh provedeni vIcepracI doporučit objednateli ke schváleni, odmitnout nebo vrátit
dodavateli k přepracováni. Pokud bude návrh provedeni vIcepracI objednatelem
odsouhlasen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodbuženi doby plněni v
souvislosti s prováděnim vÍcepraci:

e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připoušti navýšeni / snÍžení nabidkové
ceny v průběhu trvánitéto smlouvy v připadě zvýšenÍ/snÍžení zákonem stanovené sazby
daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v
platném a účinném zněni (dále jen ,,zákon o DPH"): v takovém připadě bude zvýšena /
snižena cena o přislušné navýšeni / ponÍženi sazby DPH ode dne účinnosti nové
zákonné úpravy DPH a dále připadné změny za podminek stanovených touto Smlouvou.
Cenu lze zvýšit / snižit pouze formou pIsemného dodatku k této Smlouvě a způsobem,
který bude v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plněni této Smlouvy
v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadáváni veřejných zakázek. Dodavatel se proto
výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávni předpisy (a to
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravujÍcÍ mzdové podminky, pracovni dobu, dobu
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právni předpisy týkajIcI se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, a to vůči všem osobám, které se na
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realizaci dila podňeji, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho
poddodavatele.

3 CENA ZA DÍLO

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Cena za dilo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabidkové ceny dodavatele
dohodou smluvnich stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějšich
předpisů, v celkové výši 19.260.937,56 Kč bez dph, a to jako cena nejvýše připustná ve vztahu
k oceněnému výkazu výměr, který tvoři přIlohu č. 3 této Smlouvy. K této ceně za dilo bude
dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH, ve výši
4.044.796,89 Kč.

Celková cena za dilo čini 23.305.734,45 Kč včetně DPH.

NedIlnou součásti Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v přIloze č. 3 této Smlouvy.
Celkové ceny položek (a jejich ka|ku|aci s oceněným množstvim či rozsahem dané položky
a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné
a platné po celou dobu realizace dila. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě
zahrnuji i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedeni či dodáni je pro
řádnou realizaci a dokončeni dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči
dodavatele nutno předvidat a v odborných kruzich jsou považovány za jeji součást.

Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o dph, jestliže po
uzavřeni této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně
změněna.

Cena za dilo je konečná, ani jedna strana neni oprávněna požadovat změnu ceny dila proto, že
si dilo vyžádalo jiné úsili nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snižit
cenu dila o neprovedené práce. Dodatečné stavebni práce mohou být zadány pouze postupem
v souladu se ZZVZ.

Cena dila bude snižena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit
rozsah prováděného dila dle vlastni úvahy. O takovém omezeni musi být dodavatel předem (tj.
před započetim odpovidajÍcÍch praci na dile) pIsemně informován.

DIIO lze provést odlišně oproti prováděci projektové dokumentaci pouze s předchozim
pIsemným souhlasem objednatele. Před provedenim změny dila oproti prováděci projektové
dokumentaci musi být o rozsahu této změny (věcném i finančnim) pIsemně informován
zástupce objednatele ve věcech smluvnich. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS,
autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna dila
oproti prováděci projektové dokumentaci i v připadě, že nebude zvyšovat cenu dila, musi být
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, že při určeni změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál
ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové
soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani timto způsobem, změni se cena dila o částku
odpovidajÍcÍ ceně praci a materiálů v mistě a čase obvyklé.

Připadná změna ceny dila je možná jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu dila,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu dila,

C) při realizaci se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvidat a maji vliv na cenu dila nebo
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d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovidajÍcÍ geologické údaje, apod.).

4

4.1

4.2

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.3

4.4

4.5

4.6

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zálohy.

Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně
řádně provedených praci a dodávek pIsemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou
splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právnich předpisů, tj. dle
zákona o DPH, a bude v nich uveden název ,,Cestou uhli a železa - stavebni a restaurátorské
práce Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicich část ,,B"", čísĺo Smlouvy dodavatele, čísĺo
Smlouvy objednatele a název a čísĺo projektu CZ.06.04.04/00/22_062/0003594. NedIlnou
součásti každé faktury musi být soupis provedených praci a dodávek za kalendářni měsic,
a fotodokumentace dle ustanoveni odst. 1.9 a odst. 1.10 této Smlouvy.

Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro
objednatele 1x měsičně za kalendářni měsic po uplynuti tohoto kalendářnIho měsice, přičemž
datem zdanitelného plněni je posledni den tohoto kalendářnIho měsice. Vystavené faktury
objednatel uhradi až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny dila) a DPH v plné výši.
zbývajÍcÍch 10 % základu daně tvoři pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel
povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšimi náležitostmi vyplývajickni z bodu 4.2. této Smlouvy.
Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny dila bez DPH (základu daně) vznikne
Dodavateli po řádném a úplném dokončeni dila bez vad a nedodělků a jeho převzeti
objednatelem, a to na základě vzájemně pIsemně odsouhlaseného Konečného protokolu
o předáni a převzeti dila, připadně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předáni
odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předáni bankovni záruky dle čl. 14 této Smlouvy.
V připadě, že je dilo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradi do 30 dnů od
doručeni pIsemné žádosti o uvolněnI pozastávky. V připadě, že k přislušné faktuře neni
přiložena odpovidajÍcÍ fotodoku mentace (připadně z takové dokumentace provedeni
účtovaných praci nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu
takto účtovaných praci nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby,
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo
dodávky provedeny.

Pozastávka, dohodnutá podle podminek předešlého bodu Smlouvy, může být po vzájemné
dohodě smluvnich stran nahrazena bankovni zárukou ve stejné výši. Dodavatel v terminu před
provedenim úhrady 90 % celkové ceny dila poskytne objednateli originál záručni listiny ve výši
zádržného, platné do terminu předáni a převzeti dila, prodloužené do terminu odstraněni vad
a nedodělků z protokolu o předáni a převzeti dila. Finančni ústav v záručni listině potvrdi, že
uhradi objednateli částku až do výše pozastávky dohodnuté ve Smlouvě, jestliže dodavatel
nesplni své povinnosti spojené s dokončenim dila a odstraněnim vad a nedodělků z protokolu
o předáni a převzeti dila. Objednatel pozbývá nárok z bankovni záruky dnem podpisu protokolu
o odstraněni posledni vady nebo nedodělku, resp. podpisem protokolu o převzeti dila, bude-li
přebiráno bez vad a nedodělků.

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářnich dnů od jejiho vystaveni, přičemž musi být
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu,
že bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splňovat všechny uvedené
náležitosti, týkajIcI se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu
s platebnimi podminkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu dodavateli dila vrátit, vrácenim pozbývá faktura splatnost.

Pro účel dodrženi terminu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
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4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovováni dila, jestliže
je dodavatel v prodleni s dokončenim dila nebo jeho části oproti terminům, uvedeným v odst.
2.1 této Smlouvy a HMG, popřipadě pokud je dodavatel v prodleni s odstraněnim zjištěných vad
a nedodělků dila nebo jestliže je dodavatel v prodleni s plněnim peněžitého dluhu vůči
objednateli.

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole, ve zněni
pozdějšich předpisů, s výkonem kontroly prováděni dila. Dále se zavazuje předložit ke kontrole
výše uvedeným kontrdnim orgánům veškerou provozni a účetni evidenci, která se týká
předmětu Smlouvy. Tato evidence musi být archivována v souladu s požadavky zákona
o účetnictvi a zákona o danich z přijmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat přislušným orgánům
ve stanovených terminech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvísejÍcÍ se Smlouvou
a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financi ČR,
Nejvyššiho kontrdniho úřadu, finančniho úřadu, a dalšich oprávněných orgánů statni správy do
svých objektů a na pozemky k ověřováni plněni podminek Smlouvy, a to po celou dobu
realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plněni Smlouvy a
tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V připadě, že část dila bude dodavatel plnit prostřednictvim jiných subjektů je povinen
zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto
povinnost má dodavatel i v připadě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje
uchovávat veškerou dokumentaci souvísejÍcÍ se smlouvou a realizaci projekt po dobu 10 let ode
dne předáni a převzeti dila (nejméně však do 31.12.2035 s možnosti prodbuženi). Dodavatel
je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plněni jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy
v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučini, bude odpovidat objednateli
za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvni strany se dále dohodly, že v připadě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanoveni
§ 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že neni
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny dila co do
částky odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty, přimo na účet správce daně. Poukázánim přislušné
částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právni moci rozhodnuti.
Nesplněni této povinnosti je hrubým porušenim povinnosti dodavatele.

4.11 Dodavatel předloži při podpisu Smlouvy objednateli HMG prováděni stavebnich praci, který urči
objem čerpáni finančnich prostředků na jednotlivé měsice, rozložený po měsÍcÍch. Tento
finančni a časový harmonogram tvoři nedIlnou součást Smlouvy o dilo jako Přiloha č. 1 této
Smlouvy. objem finančnich prostředků uvedený v HMG nepřekroči celkovou smluvni cenu dila.

4.12 Pokud by překročeni provedených části dila a souvisejÍcÍho objemu ročniho čerpáni finančnich
prostředků znamenalo dřÍvějši termin ukončeni realizace dila, mohou se smluvni strany
pIsemně dohodnout na odpovidajÍcÍ změně HMG.

5

5.1

5.2

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

Objednatel je vlastnikem dila od počátku jeho zhotovováni s tim, že dodavatel je vlastnikem
věcí, které si opatřil k provedeni dila, a to až do doby, kdy se zpracovánim stanou součásti
vlastni stavby.

Dodavatel neni bez předchoziho pIsemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této Smlouvy na třeti osobu.
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6 STAVENIŠTĚ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Prostor staveniště je vymezen zadánim stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci
dila prostor větši, zajisti si jej na vlastni náklady.

Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odesláni výzvy dle odst. 2.2 této Smlouvy,
a to na základě prohlidky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného pIsemného protokolu
oprávněnými zástupci obou smluvnich stran.

Dodavatel zabezpeči na vlastni náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcich na stavby, ve zněni pozdějšich předpisů. zdroje energii pro realizaci
dila si projedná samostatně s jejich správci, připadně s orgány státni správy. Totéž učini
i v připadě skládek materiálů, povdeni vybudováni objektů zs apod.

Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předáni a převzeti
dila a vyklizeni staveniště, a to podle obecných ustanoveni o náhradě škody.

Dodavatel je povinen před započetim výkopových praci zabezpečit na svůj náklad vytyčeni
všech stávajÍcÍch sIti a zařÍzení a splnit veškeré podminky stanovené ve vyjádřeni jednotlivých
správců těchto zařÍzení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajichn potrubi,
vedeni a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před
zahájenim prováděni dila rovněž povinen ohledat s odbornou péči odpovidajÍcÍ jeho předmětu
podnikáni a povinnostem dle této Smlouvy misto prováděni dila z hlediska zjištěni možných
překážek v následném prováděni dila, neuvedených v projektové dokumentaci či dalšich
podkladech pro realizaci dila.

Dodavatel v plné miře zodpovidá za bezpečnost a ochranu zdravi všech pracovniků
a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpeči jejich vybaveni ochrannými pracovnimi
pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podminky životniho prostředi.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právni předpisy, týkajIcI se
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a bezpečnosti technických zařÍzení, požárni
ochrany apod. je-li to právnimi předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci jmenuje objednatel.

Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářnich dnů od protokdárniho
předáni a převzeti dila. Při nedodrženi tohoto terminu je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tim vznikly.

Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařÍzení staveniště podminky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a TDS, připadně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravi při
práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7

7.1

OPRÁVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

Oprávněnými zástupci objednatele při prováděni a převzeti dila a ve věcech technických (dále
jen ,,oprávněni zástupci objednatele") je:

Bc. Kučera Petr

7.2 Oprávněni zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických
a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanovi. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak,
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7.3

7.4

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

nejsou oprávněni zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právni
úkony.

Ve věcech smluvnich zastupuje objednatele

Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

a) Hlavni stavbyvedouci:

lng. Petr Sklenář,

b) Zástupce stavbyvedouciho:

Miroslav Zbuzek,

C) Ve věcech smluvnich zastupuje dodavatele:

lng. Jiři Martinek,

lng. Jiři Urban,

Smluvni strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele neni
třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postači pouze prokazatelná notifikace druhé smluvni
straně za podminky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podminky z této
Smlouvy (a zadávaciho řÍzení) vyp|ývajÍcÍ.

REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH
STRAN

Dodavatel je povinen provést dilo na svůj náklad a na své nebezpeči.

Při prováděni dila postupuje dodavatel samostatně a dilo provádi v souladu s projektovou
dokumentaci a dalšimi podklady, uvedenými v článku 1, obecně závaznými právnimi předpisy
a českými technickými normami. V připadě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařÍzení stanovi postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařÍzení, je
dodavatel, nedohodnou-li se smluvni stra ny jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci
takového materiálu či zařÍzení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V připadě,
že dodavatel dilo provádi v rozporu s předchozimi větami, má se za to, že dilo obsahuje vady
a nedostatky.

Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
prováděni stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy.

Při prováděni dila prostřednictvim zaměstnanců dodavatele nebo při prováděni části dila jinou
osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dilo prováděl sám.

Při zhotovováni vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územnim plánováni a stavebnim řádu (stavebni zákon), ve zněni pozdějšich
předpisů, připadně zákonem č. 283/2021 Sb. (dále jen ,,stavebni zákon").

žádný zápis ve stavebnim deniku neni způsobilý zvýšit cenu za dilo uvedenou v odst 3 1 této
Smlouvy.

oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat prováděni dila a má přistup na
staveniště kdykoli v průběhu prováděni dila. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za timto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstraněni. Tento odstavec plati obdobně i ve vztahu
k osobě vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora
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8.8

BOZP. ldentifikačni údaje osob vykonávajÍcÍ funkci autorského dozoru projektanta
a koordinátora BOZP sděli objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejim určeni.

V souladu se stavebnim zákonem bude objednatel provádět při zhotovováni vlastni stavby na
staveništi technický dozor stavebnika (objednatele) prostřednictvim osoby (dále jen ,,osoba
vykonávaj/c/ technický dozoŕ'), jejiž jméno a přÍjmeni bude objednatelem sděleno při předáni
staveniště a bude uvedeno v pIsemném protokolu o předáni staveniště a současně zapsáno ve
stavebnim deniku.

8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor přistup ke
stavebnimu deniku v průběhu zhotovováni vlastni stavby. Na požádáni je dodavatel povinen
předložit objednateli a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor veškeré pIsemné doklady
o prováděni dila. Tento odstavec plati obdobně i ve vztahu k osobě vykonávajÍcÍ funkci
autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávajÍcÍ koordinátora BOZP.

8.10 Dodavatel je povinen při prováděni dila organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy
dle potřeby), kdy den v týdnu urči oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo
smluvnich, kontrdni dny průběhu prováděni dila za účasti oprávněného zástupce objednatele
a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele. Z kontrdniho dne bude pořizen pIsemný
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvnich stran. zjištěné nedostatky a vady při
prováděni vlastni stavby je dodavatel povinen odstranit v terminu uvedeném v pIsemném
záznamu z kontrdniho dne. Datum konáni prvniho kontrdniho dne bude dohodnuto při předáni
staveniště a uvedeno v předávacim protokolu o předá ni staveniště. Datum dalšiho
nás|edujÍcÍho kontrdniho dne bude vždy určeno v pIsemném zápise z proběhnuvšiho
kontrdniho dne.

8.11 jestliže maji být některé části dila zakryty nebo maji být provedeny zkoušky některých části dila
podle obecně závazných právnich předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
dodavatel nejméně 5 pracovnich dnů před jejich uskutečněnim oznámit pIsemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě vykonávajÍcÍ technický dozor
objednatele a současně učinit o této skutečnosti pIsemně záznam ve stavebnim deniku.

Nesplni4i dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě pIsemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části dila za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě pIsemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést
znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky přislušných části dila podle obecně
závazných právnich předpisů nebo podle českých technických norem.

NedostavI-li se oprávněný zástupce objednatele k zakryti části dila nebo k provedeni zkoušek
některých části dila podle obecně závazných právnich předpisů nebo podle českých
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečněni pIsemně oznámeno dodavatelem
nejméně 5 pracovnich dnů před jejich uskutečněnim a dodavatel současně učinil o této
skutečnosti pIsemně záznam ve stavebnim deniku, nemá objednatel právo se dožadovat toho,
aby byly na náklady dodavatele zakryté části dila odkryty a na náklady dodavatele znovu
provedeny zkoušky přislušných části dila podle obecně platných právnich předpisů nebo podle
českých technických norem.

8.12 zjisti-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel
provádi dilo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděnim a dilo prováděl řádným způsobem.
jestliže dodavatel dila tak neučini ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13 Dodavatel je povinen pIsemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených
v odst. 1.1 této Smlouvy a dalšich pIsemných podkladů a pokynů, které dal objednatel
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dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při
vynaloženi odborné péče.

jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace a dalšich
pIsemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážeji v řádném
prováděni dila, je dodavatel povinen prováděni dila v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit.
O této skutečnosti je povinen ihned pIsemně ve lhůtě 3 pracovnich dnů informovat jak osobu
vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech
technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány
problémy, bránÍcÍ v pokračováni praci. Do doby pIsemného pokynu, jak bude pokračováno
v odstraněni nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci
a v dalšich pIsemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů
objednatele nebo pIsemného sděleni objednatele, že objednatel trvá na prováděni dila podle
uvedené projektové dokumentace, v pracich pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno
prováděni dila přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončeni. Dodavatel má rovněž
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušenim prováděni dila.

8.14 jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá nárok
úhradu nákladů spojených s přerušenim dila.

8.15 zjisti-li dodavatel při prováděni dila skryté překážky, týkajIcI se mista, kde má být dilo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedeni dila dohodnutým způsobem, je dodavatel
povinen prováděni dila v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen
ihned pIsemně ve lhůtě 3 pracovnich dnů informovat jak osobu vykonávajÍcÍ technický dozor
objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této
Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránÍcÍ v pokračováni
praci. Do doby pIsemného pokynu, jak bude pokračováno v pracich, budou tyto zastaveny.

8.16 jestliže dodavatel neporušil svou povinnost zjistit před započetim prováděni dila překážky
uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel
má nárok na cenu za část dila, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při
vynaloženi odborné péče. V opačném připadě odpovidá dodavatel objednateli za škodu, která
mu v důsledku nemožnosti dokončeni dila vznikne.

8.17 Dodavatel nese nebezpeči škody na zhotovovaném dile. Nebezpeči škody na dile přecházi na
objednatele okamžikem předáni dila dodavatelem objednateli a jeho převzeti objednatelem na
základě pIsemného předávaciho protokolu. jestliže však tento pIsemný předávaci protokol
obsahuje vady a nedodělky dila, které je povinen odstranit dodavatel, přecházi nebezpeči na
dile na objednatele až okamžikem odstraněni těchto vad a nedodělků dodavatelem.

8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvim prokazoval splněni kvalifikačnich
předpokladů, se v nabidce zavázal k poskytnuti plněni v rozsahu, který je uveden v nabidce
dodavatele, podané v rámci zadávaciho řÍzení na výběr dodavatele dila dle této Smlouvy.
Dodavatel zajisti, že poddodavatel, jehož prostřednictvim prokazoval splněni kvalifikačnich
předpokladů, bude při plněni této Smlouvy poskytovat plněni v rozsahu dle předchozi věty.

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadávacim řÍzení na
dodavatele tohoto dila je možná pouze na základě pIsemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpirat v připadě, že nový poddodavatel
bude splňovat minimálně veškeré kvalifikačni požadavky, které splňoval původni poddodavatel
a z informaci, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že
nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část dila vadně nebo jiným způsobem
narušit realizaci dila dle této Smlouvy.

8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát
svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
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8.21 Dodavatel nesmi u dila provádět činnost osoby vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele a tuto
činnost nesmi provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni dila udělit pokyn k přerušeni jeho prováděni
nebo jeho prováděni ukončit. V připadě, že k přerušeni prováděni dila nedojde z důvodů na
straně dodavatele, prodbuži se o dobu přerušeni prováděni dila a dalšich 7 dni termin
dokončeni dila. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snižit rozsah prováděného dila
o konkrétni položky a části.

8.23 Dodavatel zajisti, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo technických útvarů
(viz přiloha č. 5 této Smlouvy), které se budou podilet na plněni veřejné zakázky, předloženém
v nabidce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávaci dokumentace Veřejné zakázky, se
budou podilet na realizaci dila, a to ve funkcich, v jakých byly v seznamu uvedeny. výměna
takové osoby je možná pouze s pIsemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba
bude splňovat kvalifikačni požadavky minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná
osoba.

8.24 Při prováděni dila bude na staveništi vždy v době od 8:00 do 16:00 přitomen hlavni
stavbyvedouci nebo zástupce stavbyvedouciho.

9

9.1

POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

9.2

9.3

Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejimž
předmětem je pojištěni odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetim osobám
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovniky
dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny dila bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trváni této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu
záručni doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snÍžení pojistného
plněni pod částku uvedenou v předchozi větě.

Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy předložit
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem
existuji a zůstávaji v platnosti, a to do 10 pracovnich dnů od doručeni takové žádosti.

Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle
této Smlouvy či v souvislosti s ni byly platné po celou dobu prováděni dila a v přiměřeném
rozsahu i po dobu záruky. V připadě, že dojde k zániku pojištěni, je dodavatel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovnich dnů uzavřit pojistnou
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

10.1 Dodavatel splni svou povinnost dokončit dilo tak, že řádně a úplně zhotovi dilo podle článku 1
této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. NedIlnou součásti
řádného splněni dila je předáni všech pIsemných dokladů potřebných k užÍvání a provozováni
dila, které se vztahuji k těm částem dila, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu
této Smlouvy (a to i prostřednictvim svých poddodavatelů), a to předánim jejich originálů.

10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dilo bez vad a nedodělků převzit.

10.3 Dokončené dilo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě pIsemného
protokolu o předáni a převzeti dila podepsaného oprávněnými zástupci smluvnich stran ve
věcech smluvnich (dále jen ,,protokol"). V připadě, že se objednatel rozhodne dilo převzit
s vadami a nedodělky nebránickni řádnému užÍvání dila, budou v protokolu uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránÍcÍ řádnému užÍvání dila a lhůty pro jejich odstraněni.
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10.4 Objednatel je oprávněn odmitnout převzeti dila v připadě, že má vady nebo nedodělky nebo
spolu s dilem nejsou předány všechny pIsemné doklady uvedené v odst. 10.1 a 10.7 této
Smlouvy. Vadou se přitom rozumi jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech dila stanovených
projektovou dokumentaci, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či
dovozců materiálu a použitých zařÍzení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné,
nekvalitni provedeni dila. Rovněž připadné odrrňtnuti převzeti dila bude zaznamenáno
v protokolu a zároveň v něm bude uveden soupis vad a nedodělků se závazným terminem jejich
odstraněni dodavatelem, připadně soupis chybějÍcÍch pIsemných dokladů s terminem jejich
dodáni dodavatelem objed nateli.

10.5 K předáni dila na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele pIsemně nejpozději
5 pracovnich dnů před termin uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude dilo
připraveno k předáni, tj. bude dokončeno. Objednatel zaháji převzeti dila do 5 pracovnich dnů
od terminu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmitnout zahájeni
přejhnaciho řÍzení, je li termin navržený dodavatelem o vÍce než 30 dnů dřive, než sjednaný
termin pro dokončeni dila dle odst. 2.1 této Smlouvy.

10.6 K předáni dila přizve objednatel osobu vykonávajÍcÍ technický dozor, zástupce památkové péče
připadně také autorský dozor projektanta.

10.7 Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejhnaciho řÍzení zejména tyto doklady:

· zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů,

· výsledky předepsaných měřeni a zkoušek,

· seznam strojů a zařÍzení, které jsou součásti dila, jejich pasporty a návody k obsluze
v českém jazyce,

· atesty použitých materiálů, prohlášenI o shodě, připadně prohlášenI o vlastnostech
a platné certifikáty autorizované zkušebny pro všechny otvorové výplně,

· protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebnich objektů
a provoznich souborů (kopie kontrdnich listů),

· zápisy o prověřeni praci a konstrukci zakrytých v průběhu praci,

· zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařÍzení, o provedených reviznich a provoznich
zkouškách (např. tlakové zkoušky, kominy apod.),

· zápisy o zaučeni a zacvičeni obsluhy zhotovitelem dodaných zařÍzení,

· stavebni denik (připadně deniky),

· certifikáty, prohlášenI o vlastnostech, připadně prohlášenI o shodě použitých materiálů
a potřebné podklady nutné ke kolaudaci dila,

· dokumentaci skutečného provedeni dila v editovatelné formě v datovém formátu CAD, MS
Office apod. (.dwg, .doc, .xls apod.) se zakreslenim všech změn vč. inženýrských sIti podle
skutečného stavu provedených praci 3 x v tištěné formě a 3 x v datové formě na DVD, DPS
bude respektovat požadavky stavebniho zákona (zákon č. 183/2006 Sb., připadně zákon
č. 283/2021 Sb., v platném zněni),

· doklady o likvidaci odpadů (včetně připadných nebezpečných odpadů) a

· snimky a dalši záznamy pořizené v průběhu realizace dila.
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11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

11.1 Délka záručni doby za jakost dila je sjednána na dobu 60 měsiců. Záručni doba počIná běžet
dnem protokdárniho předáni a převzeti celého dila. Pokud bylo dilo převzato s vadami
a nedodělky, počIná záručni doba běžet, až ode dne jejich úplného odstraněni. Záručni lhůta
pro dodávky strojů a zařÍzení, na něž výrobce těchto zařÍzení vystavuje samostatný záručni list,
se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsiců ode dne
protokdárniho předáni a převzeti celého dila (bez vad a nedodělků).

11.2 V průběhu záruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyp|ývajÍcÍ z této Smlouvy, tj. vyp|ývajÍcÍ
z odst. 1.1, 1.3 a 1.4 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy a dále bude
mit obvyklé vlastnosti pro využiti dila ke stanovenému účelu.

11.3 Pokud se v průběhu záručnňhůty vyskytly na dile vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné
odstraněni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně pIsemně reklamovat.
Dodavatel je povinen nastoupit k odstraněni běžných vad a nedodělků dila do 5 kalendářnich
dnů od doručeni pIsemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů
ode dne doručeni pIsemné reklamace objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. v připadě, že se jedná o vadu, která bráni užÍvání dila (havárie), zavazuje se dodavatel
nastoupit k jejimu odstraněni nejpozději do 24 hodin ode dne jejiho ohlášeni, do 48 hodin
provést alespoň taková opatřeni, aby dilo bylo možné, byt' s dočasným přiměřeným omezenim,
opětovně uživat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručeni pIsemné
reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději
však v terminech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady
odpovidá; ve sporných připadech nese náklady až do pravomocného rozhodnuti o reklamaci
dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářnich dnů po obdrženi pIsemné
reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstraněni vad navrhuje
nebo z jakých důvodů odmitá reklamaci uznat.

11.4 jestliže v připadě reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstraněni reklamovaných
vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, popřipadě je neodstrani v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatřeni potřebná k tomu, aby mohlo být
dilo dále uživáno (v připadě havárie bránÍcÍ užÍvání dila), je objednatel oprávněn nechat
odstranit reklamované vady a nedodělky dila na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost dila se nedotýkaji nároků na náhradu škody nebo
na smluvni pokutu.

12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v připadě, že mu nebudou poskytnuty
finančni prostředky INTEGROVANÝ REGIONÁLNĹ OPERAČNĹ PROGRAM 2021-2027, 62.
VÝZVA IROP - PAMÁTKY - SC 4.4 (ITI) na realizaci dila, resp. nebudou mu poskytnuty
v předpokládané výši či mu budou odňaty. Neposkytnuti finančnich prostředků či odněti
poskytnutých finančn Ich prostředků objednateli se nepovažuje za porušeni povinnosti
vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy a žádná smluvni strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody
nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončeni Smlouvy.

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v připadě, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z důvodů nepřiděleni finančnich prostředků nebo změny skladby rozpočtu
a s tim souvísejÍcÍ nemožnosti financováni realizace dila. V takovém připadě se strany dohodly,
že objednateli ve splněni povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených části dila a dále na náhradu nákladů
účelně do té doby vynaložených na pořÍzeni rozpracovaných části dila.
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12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjisti, že dodavatel:

a) nabizel, dával, přijimal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cIlem ovlivnit chováni
nebo jednáni kohokoliv, at' již úředni osoby nebo kohokoliv jiného, přimo nebo nepřimo,
v zadávacim řÍzení Veřejné zakázky nebo při prováděni této Smlouvy: nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ov|ivněni zadávaciho řÍzení nebo prováděni
této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užiti podvodných praktik
k potlačeni a snÍžení výhod volné a otevřené soutěže,

C) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv
jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášenI uvedená v pIsm. (A) až (C)
Preambule této Smlouvy,

d) dodavatel se dopustil podstatného porušeni této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto článku
Smlouvy):

e) bylo zahájeno insolvenčnI řÍzení dle insdvenčniho zákona, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozÍcÍ úpadek dodavatele;

f) dodavatel vstoupil do likvidace,

g) jestliže přislušný orgán veřejné moci (Státni úřad inspekce práce či oblastni inspektorát
práce, přislušná hygienická stanice, atd.) zjisti svým pravomocným rozhodnutim
v souvislosti s prováděnim dila dle této Smlouvy porušeni obecně závazných právnich
předpisů

12.4 Smluvni strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušenim Smlouvy, zakládajickn
právo objednatele na odstoupeni od Smlouvy, se rozumi zejména:

a) Nezahájeni praci v terminu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak jejich
předčasné zahájeni dle odst. 2.3 této Smlouvy;

b) nesplněni oznamovaci povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým
plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy:

C) nesp|něnÍsm|uvniho terminu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo prováděni dila v rozporu
s odst. 8.2 této Smlouvy:

d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delši než čtrnáct kalendářnich dnů
přerušil prováděni Dila a nejedná se o připad přerušeni prováděni Dila dle odst. 2.5 či
dle odst. 8.15 této Smlouvy:

e) zjisti-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ TDS, že dodavatel provádi dilo v rozporu se
svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele v jim stanovené
přiměřené dodatečné lhůtě neodstrani vady vzniklé vadným prováděnim dila, tj. dojde
k poručeni povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této Smlouvy;

f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trváni platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 9
této Smlouvy či jinak poruši ustanoveni článku 9 této Smlouvy;

g) dilo dle této Smlouvy nebude prováděno za přimé účasti osob, kterými byla prokázána
kvalifikace, tj. dojde k poručeni povinnosti uvedené v odst. 8.23 této Smlouvy;

h) dodavatel provede v souvislosti s realizaci dila změnu poddodavatele oproti obsahu
nabidky podané dodavatelem v zadávacim řÍzení na Veřejnou zakázku, bez předchoziho
pIsemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plněni části dila prostřednictvim
poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za dodavatele, tj. dojde k poručeni povinnosti
uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této Smlouvy.

12.5 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v připadě, že přerušeni prováděni dila dle
odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsice.
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12.6 Odstoupeni od Smlouvy strana oprávněná oznámi straně povinné pIsemně. Učinky odstoupeni
nastanou doručenim dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámeni povinné straně uvedenou
v záhlavi této Smlouvy. Nepodaři4i se oznámeni doručit, má se za to, že došlo k jeho doručeni
třetim dnem po odesláni na adresu druhé smluvni strany uvedenou v záhlavi této Smlouvy.

12.7 V připadě odstoupeni objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 Smlouvy
budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud
provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupenim od Smlouvy. Současně
objednateli vzniká nárok na úhradu vIcenákladů vynaložených na dokončeni dila uvedeného
v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodbuženim terminu jejiho dokončeni
ve stejném rozsahu.

12.8 Odstoupenim od Smlouvy zanikaji všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupeni
od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušenim Smlouvy, řešeni
sporů mezi smluvnimi stranami, nároků na smluvni pokuty a jiných nároků, které podle této
Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukončeni Smlouvy.

12.9 Odstoupeni (zánik práv a povinnosti) nastane až splněnim povinnosti vyp|ývajÍcÍch z vyrovnáni
smluvnich stran.

12.10 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvnich stran nebo pIsemnou výpovědi ze strany
objednatele, a to i bez uvedeni důvodu. výpovědni|hůta čini v takovém připadě 15 dnů ode dne
doručeni výpovědi smluvni straně.

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

13.1 V připadě, že dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a předánim dila oproti lhůtě uvedené
v článku 2.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiž výše bude určena
jako násobek počtu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,1 % z ceny dila bez DPH, uvedené
v článku 3.1 této Smlouvy. V připadě, že dodavatel prokáže, že prodleni vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvni pokutu uplatňovat. Dodavatel neni v prodleni,
pokud nemohl plnit v důsledku vyšši moci.

13.2 Smluvni pokuta za včasné nevyklizeni staveniště je 0,05 % z ceny dila bez DPH za každý
i započatý den prodleni dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den.

13.3 Smluvni pokuta za porušeni oznamovaci povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 této
Smlouvy ze strany dodavatele čini 15.000 Kč za každý i započatý den prodleni ze strany
dodavatele.

13.4 Smluvni pokuta za nedodrženi stanovené lhůty pro odstraněni reklamovaných vad v obdobi
záručni lhůty, které bráni řádnému užÍvání dila, nebo hrozi nebezpeči škody velkého rozsahu,
ve výši 10.000 KČ za každou vadu a každý den prodleni. V připadě prodleni s odstraněnim vad,
které nebráni řádnému užÍvání dila, či vad a nedodělků, se kterými bylo dila převzato, je
dodavatel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000 KČ za každou takovou vadu
a každý den prodleni.

13.5 Smluvni pokuta za nedodrženi povinnosti provést v souvislosti s realizaci dila změnu
poddodavatele oproti obsahu nabidky podané dodavatelem v zadávacim řÍzení veřejné zakázky
pouze s předchozim pIsemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000 Kč za
každý připad takového porušeni.

13.6 Smluvni pokuta za nedodrženi povinnosti provádět dilo za přimé účasti osob, kterými byla
prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 kč za každý připad takového porušeni.

13.7 Smluvni pokuta za nedodrženi povinnosti řádně prokázat trváni platné a účinné pojistné
smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 kč za každý připad takového
porušeni.
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13.8 Smluvni pokuta za nedodrženi povinnosti zajištěni přitomnosti hlavniho stavbyvedouci nebo
zástupce stavbyvedouciho na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je
stanovena ve výši 50.000 kč za každý připad takového porušeni.

13.9 Smluvni pokuty dle této Smlouvy hradi dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na jeji výši.

13.10 Smluvni strany se dohodly, že v připadě prodleni objednatele s úhradou ceny dila nebo jeji části
je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodleni v zákonné výši.

13.11 je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdrženi finančnich prostředků z dotace udělené
zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státniho rozpočtu České republiky nebo dotace MMR
neni objednatel povinen hradit úrok z prodleni za nejvýše 180 dnů prodleni, pokud prokáže, že
tyto finančni prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10
pracovnich dnů od obdrženi těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovni účet
dodavatele. Neučini-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodleni v zákonné výši, a to od
uplynuti 10 denni lhůty po obdrženi finančnich prostředků od poskytovatele dotace.

13.12 Úrok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastavi platbu
dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy.

13.13 Objednatel neni povinen hradit úrok z prodleni v připadě, že cena za dilo, či jeji část, neni
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadrženi platby pro účely zajištěni práv Objednatele
plynoucIch z této Smlouvy.

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předáni a převzeti dila objednateli bankovni záruku,
v minimálni výši 5 % z celkové ceny dila bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, za řádné
odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady dila
v záručni době. Bankovni záruka musi být platná minimálně po celou dobu záručni doby.

14.2 Právo z bankovni záruky je objednatel oprávněn uplatnit v připadech, že dodavatel nebude plnit
své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze záruky za dilo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněnim plněni z bankovni záruky oznámi objednatel pIsemně dodavateli výši
požadovaného plněni ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záručni
listinu ve zněni shodném s předchozi záručni|istinou, v původni výši nejpozději do 7 pracovnich
dnů od jejiho úplného vyčerpáni. Bankovni záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po
uplynuti záručni doby a vypořádáni všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovni záruka zajišt'uje řádné odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli
z titulu odpovědnosti za vady dila v záručni době, přičemž plati, že:

a) v připadě jakékoli změny záručni lhůty je dodavatel povinen platnost bankovni záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záručni lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v připadech, že dodavatel neodstranil
vadu dila způsobem a v době, k nimž je podle přislušných ustanoveni Smlouvy
k odstraňováni vad v záručni lhůtě povinen;

C) nepředloženI bankovni záruky v požadovaném terminu je důvodem k nepřevzeti
dokončeného dila a uplatněni sankci pro nedodrženi terminu dokončeni a předáni dila.

14.5 Náklady na poskytnuti bankovni záruky a veškeré dalši výdaje vzniklé v souvislosti s plněnim
povinnosti dle tohoto článku nese dodavatel.
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15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 V připadě změny údajů uvedených v záhlavi Smlouvy, týkajIcI se smluvnich stran, je povinna
ta smluvni strana, u které změna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V připadě, že z důvodu nedodrženi nebo porušeni této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni Smlouvy předává či předkládá dodavatel
objednateli, musi být předána či předložena v českém jazyce.

15.3 PIsemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinnosti upravených touto Smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy či výpověd') se
doručuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany doručit pIsemnost do vlastnich rukou
druhé smluvni straně je splněna při doručováni poštou, jakmile pošta pIsemnost adresátovi do
vlastnich rukou doruči. Účinky doručeni nastanou i tehdy, jestliže pošta pIsemnost smluvni
straně vráti jako nedoručitelnou a adresát svým jednánim doručeni zmařil nebo přijeti
pIsemnosti odmitl.

15.4 jakákoliv ústni ujednáni při prováděni dila, která nejsou pIsemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvnich stran, jsou právně neúčinná.

15.5 Tuto Smlouvu lze měnit pouze pIsemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárnimi zástupci obou
smluvnich stran. To se týká veškerých dodatečných stavebnich praci, méně praci a změny dila
včetně připadných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi být současně předem
odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6 Ostatni vztahy smluvnich stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řIdI zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, v platném a účinném zněni.

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

15.8 Uzavřeni této Smlouvy bylo schváleno usnesenim Rady Středočeského kraje č. 043-
33/2024/RK ze dne 26.06.2024.

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami a účinnosti dnem
jejiho uveřejněni v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede
objednatel.

15.10 Veškerá ujednáni, technické podminky a jiná ustanoveni uvedená v nabidce dodavatele,
podané v rámci zadávaciho řÍzení veřejné zakázky, jsou nedIlnou součástitéto Smlouvy, pokud
tato Smlouva nestanovi jinak (viz článek 1 této Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném
přistupu k informacim, v platném zněni, souhlasi, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil
na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn,
dodatků a přiloh. Dále Dodavatel souhlasi se zveřejněnim této Smlouvy Objednatelem v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a Věstniku veřejných zakázek.

15.12 NedIlnou součást této Smlouvy tvoři nás|edujÍcÍ přIlohy:

Přiloha č. 1: Harmonogram plněni včetně finančniho plněni

Přiloha č. 2: Formulář pro ohlášeni změn stavby

Přiloha č. 3: oceněný výkaz výměr

Přiloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Přiloha č. 5: Seznam techniků nebo technických útvarů

Přiloha č. 6: Povdeni a stanoviska
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15.13 Smluvni strany proh|ašuji, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasi a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Kladně dne dle el. podpisu
Digitálně

Mgr. Lukáš podepsalMgr
Lukáš Krinke

Krinke Datum: 2024.10.16

14:32:49 +02'00'

V Praze dne dle el. podpisu

n g , Jiří Digitálně podepsal
lng.jiřIUrban
Datum:2024.10.15Urban 11,20,53+02'00'

SIádečkovo vIastivědné muzeum v
Kladně, přispěvková organizace

KONSIT a.s.

Ing. Jiři Urban, čIen představenstva
Mgr. Lukáš Krinke, ředitel
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Přiloha č. 1:

Harmonogram pIněni



ID Režim Název úkolu Doba 4. čtvrtletí 1. čtvrtletľ 2. čtvrtletľ 3. čtvrtletľ 4. čtvrtletľ
úkolu trváni lX X Xl Xll 1 || ||| lV V Vl Vll 1 y||| lX X Xl

1 Důl Mayrau - stavebni úpravy v suterénu objektu Č.21 365 dny

2 Předání staveniště 1 den L

3 žařÍzenÍ staveniště 12 dny

4 Vyklizení staveniště 5 dny

5 ;t Závěrečné předání stavby 1 den

6 vnějši izolace objektu 217 dny

7 Zemní práce - obkopání objektu 6 dny " 1·' ·

8 Stavební práce (zednické, izolatérské,...) 75 dny * 1 ·

9 zpětný zásyp 15 dny "

10 okapový chodník 20 dny

11 Bouraci práce v interiéru + zemni práce 161 dny

12 výkop pro přípojku elektro 10 dny , -'

13 výkopy pro splašk. Kanalizaci (int+ext) 10 dny ^ -

14 Zpětné zásypy kan. potrubí 10 dny !L "

15 Demontáže technologií 20 dny " 1 I -'

16 Bourání nenosných konstrukcí 20 dny T i I '

17 Vybourání stávajících podlah 30 dny I ·

18 ;t Odvoz a likvidace vybouraného materiálu 10 dny II

19 výkop k vrátnici pro SLB (85m) 10 dny

20 Podlahy (betonáže, hydroizolace, povrch) 259 dny

21 Betonáže podzemních prostor (popIlkobeton) 10 dny

22 Betonáž podlahy podkladní beton, včetně příprav 20 dny " - ·

23 Horizontální hydroizolace (podlahy) 20 dny

24 Pokládka tepelné izolace 15 dny T -'

25 Betonova mazanina 15 dny

26 ZTI, UT, VZT 346 dny

27 Vodovodní + plynovodní přípojka 15 dny " · ' ' '

28 Vysazení nových přípojek splašk+dešť 15 dny Z:

29 Odpadní potrubí splaškové kanalizace (interiér) 15 dny

30 Rozvody v podlahách (ZTl, UT) 10 dny " —'

31 Rozvody po povrchu (ZTl + UT) 20 dny I ?,

32 Vystrojení kotelny + kouřovod 15 dny

33 ;t Kompletace ZTl, UT 15 dny } I

34 Svislé konstrukce (vyzdivky, ...) 55 dny

35 Vyzdívky nových nenosných kcí 20 dny -'

36 PřÍzdívky obvod. KcI + Tl 35 dny JÉ

37 "S Zazdivky otvorů 15 dny "

38 Úpravy povrchů 309 dny

39 Otlučeni stávajÍcÍch omitek 40 dny

40 "S Zatepleni stropni kce (lepení izolantu) 40 dny "

Úkol Neaktivnľ úkol Ručnľ úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu vnějšľ milnľk

Rozdělenľ Neaktivnľ milnľk Ručnľ souhrn I I Konečný termľn Qb
projekt: Harmonogram prací in
Datum: 08.10. 24 " Milnľk '0 Neaktivnľ souhrn Pouze zahájenľ ľ Průběh

Souhrnný I I Ručnľ úkol Pouze s datem dokončeni J Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu I I Pouze s dobou trváni vnějšľ úkoly
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ID Režim Název úkolu Doba 4. čtvrtletí 1. čtvrtletľ 2. čtvrtletľ 3. čtvrtletľ 4. Ctvrtletí
úkolu trváni lX X Xl Xll 1 || ||| lV V V Vll 1 y||| lX X Xl

41 Omítky vápenocementové 20 dny :

42 Om Itky tenkovrstvé 90 dny '

43 Obklady + dlažby 20 dny

44 Malby 25 dny

45 Oprava fasády (obklady,...) 15 dny ,

46 Elektroinstalace - silnoproud 270 dny

47 Nová přípojka elektro 10 dny

48 Rozvody skryté pod omítkou 10 dny

49 Rozvody povrchové 20 dny "

50 Kompletace 20 dny

51 Elektroinstalace -LDP, PZTS, CCTV, SK, DOT 183 dny

52 Komunikační vedení do vrátnice (podzemní) 10 dny

53 Rozvody povrchové 15 dny

54 Kompletace 15 dny

55 VZT 10 dny rm

56 lnstalace VZT zařÍzení + rozvodů 10 dny

57 výplně otvorů 345 dny

58 Ocelové okna - zaměření, zadání výroby 120 dny

59 Osazení ocelových oken a dveří 10 dny )

60 Osazení interiérových dveří 5 dny ,

Úkol Neaktivnľ úkol Ručnľ úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu vnějšľ milnľk O

Rozdělenľ Neaktivnľ milnľk Ručnľ souhrn I I Konečný termľn 4b
projekt: Harmonogram prací in
Datum: 08.10. 24 " Milnľk '0 Neaktivnľ souhrn Pouze zahájenľ ľ Průběh

Souhrnný I I Ručnľ úkol Pouze s datem dokončeni J Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu I I Pouze s dobou trvánľ vnějšľ úkoly
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Hornický skanzen Mayrau - stavebni úpravy objektu č.21
Finančníplán

Měsíc Náklady
1 735 650,00
2 1250 438,00
3 1865 265,00
4 1623 057,00
5 2 450 698,00
6 2 120 359,00
7 1785 216,00
8 1987 184,00
9 1712 257,00
10 1585 131,00
11 1456 385,00
12 689 297,56
Celkem 19 260 937,56



Přiloha č. 2:

Formulář pro ohlášeni změn stavby

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

66
33

ČÍSĹO SoD:

Termin pIněni:

Celková cena dila:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonni spojeni:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termin pro uzavřeni dohody o změně v realizaci dila:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzeni převzeti podatelny objednatele:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: rev 220221
Stavba: Stavební úpravy v suterénu objektu č.21

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lC: 11274174
DlČ:

lC:
DlČ:

Poznámka:
3oup|s praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk5. F'oIozKý, Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace výmezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 19 260 937,56

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 19 260 937,56 4 044 796,89

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 23 305 734,45
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACĹ

Kód: rev 220221

Stavba: Stavebni úpravy v suterénu objektu č.21

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 3. 2024

ing. arch. Petr Pašek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01
02
03
04
05
06
VON

Stavebni část
Zdravotně technické instalace
Vytápěni
Elektro - silnoproud
Elektro - slaboproud
Odsáváni a filtrace prachu
vedlejši a ostatni rozpočtové náklady

19 260 937,56 23 305 734,45

12 691 414,50 15 356611,55 STA
1 166 766,68 1 411787,68 STA
1 433210,90 1 734185,19 STA
1 312170,47 1 587 726,27 STA
1 177 314,61 1 424 550,68 STA

515 060,40 623 223,08 STA
965 000,00 1 167650,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
01 - Stavebni část

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 12 691 414,50 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

12 691 414,50

výše daně
2665197.05

0.00

15 356 611,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

01 - Stavebni část

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - lzolace proti vodě, vIhkosti a pIynům

713 - lzolace tepelné

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 691 414,50

8 374 841,43

923 132.59
504 642.20
908 677.70

16 218.00
3 434 911.74

44 123.00
1 039194.92
1 040 921.03

463 020.25
4 316 573,07

572 201.66
1 454 353.25

650.00
0.00

4 826.60
1 754.40
3 241.50

69 718.00
1 504 574.05

115 708.43
318 856.93

7 592.78
263 095.47
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
01 - Stavební část

Misto: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 1
1 K 132212332

PP

Online PSC
VV
VV
W
W
W

2 K 139751101
PP
Online PSC

P

W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W

3 K 162211311

PP

Online PSC
W
W
W

4 K 162211319

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnánim dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třidytěžite|nosti 1 skupiny 3 nesoudržných m3
Hloubení nezapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třidy těžitelnostil
skupiny 3 nesoudržných
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132212332
viz. výkres č. 6 a 7
Odkop kolem objektu pro provedení hydroizolace
0,6*2,52*(26,0"2,85"2,43"1,55)
(1 ,0*2 ,52)/2*(26,0+2,85+2,43+1 ,55) "svahování
Součet

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3
Vykopávka v uzavřených pfostorech ručně v hornině třídy těžRelnosti 1 skupiny 1 až 3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/139751101
Poznámka k po/ožce:
V oenách jsou započteny nák/ady na na/ožen/ výkopku na dopravnl prostředek.
viz. výkres č. 4, 5 a Technická zpráva
Odkopávka podbží pod vybouranou podlahou tj. od kóty -0,25m po výšku -0,4m
Místnosti dle nového návrhu 13, 14, 17 18
560,0
-((16 ,33+15 ,62)*1 ,08)-2,6*0,6-1,4*3 ,35-7,5*1,55-3,5*2,47-1,6*2,25-1,73*2,05 "odpočet kanálů
Mezisoučet
Mistnosti dle nového návrhu 1 až 10, 15 a 16
250,0
-0,88*8,5-4,12*0,78 "odpočet kanálů
-0,6*0,6 "odpočet nádrže na vodu - poklop
Mezisoučet
Mistnosti dle nového návrhu 11
50,0
-2,22*1,3-1,53*2,23 "odpočet kanálu
Mezisoučet
Součet
774,475*0,15

Vodorovné přerrňstěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo
do dopravniho prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3
Vodorovné přemIstěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo do dopravniho prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211311
Odkop podlaží pod vybouranou podlahou
116,171 "výpočet v pol.č. 162211311
Součet

Vodorovné přerrňstěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo
do dopravniho prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalšich 10 m k ceně 1311 m3
Vodorovné přemIstěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalšich 10 m k ceně -1311

12 691 414,50

8 374 841,43

923 132,59
91,005 1 200,00 109 206,00 CS ÚRS 2022 01

49,639
41,366
91,005

116,171 1 700,00 197 490,70 CS ÚRS 2022 01

560,000
-68,173
491,827

250,000
-10,694

-0,360
238,946

50,000
-6,298
43,702

774,475
116,171

116,171 250,00 29 042,75 CS ÚRS 2022 01

116,171
116,171

1 045,539 85,00 88 870,82 CS ÚRS 2022 01

PP
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PČ Typ Kód

Online PSC
VV
W

5 K 162751117

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 045,539
1 045,539

207,176 300,00 62 152,80 CS ÚRS 2022 01

6

7

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W

K 167111101

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

K 171201231

PP

Online PSC
W

K 171251201

PP
Online PSC

K 174151101

PP

Online PSC
VV
W
W
W
W
VV

M 103PCO1.1
PP
W

K 174151102

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W

https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211319

116,171*9 "předpoklad do 100m
Součet
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3
do10 000 m
Vodorovné přemIstěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženI výkopku, avšak se sĹoženÍm bez
rozhrnutí z horniny třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117
ODVOZ NA SKLÁDKU
výkopek kolem objektu
91,005 "výpočet v pol.č. 132212332
Mezisoučet
Odkop podlaží pod vybouranou podlahou
116,171 "výpočet v pol.č. 162211311
Mezisoučet
Součet
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třidy těžitelnosti
I, skupiny 1 až 3 m3
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládánI, z hornin třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167111101
výkopek kolem objektu
91,005 "výpočet v pol.č. 132212332
Mezisoučet
Odkop podlaží pod vybouranou podlahou
116,171 "výpočet v pol.č. 162211311
Mezisoučet
Součet
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uloženI stavebniho odpadu na recyklačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
05 04
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

207,176*1,8 "Přepočtené koeňcientem množství
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravenim uložené sypaniny do předepsaného

m3
tvaru
UloženI sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravenim uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101
91,005 "výkop kolem objektu - výpočet v pol.č. 132212332
-3,462 "odpočet lože pro drenáž- výpočet v pol.č. 212312111
-5,193 "odpočet obsypu drenáže - výpočet v pol.č. 211531111
-(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,425*0,1 "odpočet izolace XPS
-0,6*0,15*(26,0+2,85) "odpočet skladby okapového chodníčku
Součet

vhodný zhutn/te/ný tnater/á/ z h//n/to-p/sč/tých zem/n vč. dopravy t
vhodný zhutnitelný materiál z h|inito-pisčitých zemin vč. dopravy
71,789*1,5 "Přepočtené koeficientem množství
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženim výkopku ve vrstvách se zhutněnim v uzavřených
prostorách s urovnánim povrchu zásypu m3
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s ubžením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených pfostorách s urovnáním povrchu
zásypu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151102
viz. výkres č. 4, 5, 6 a Technická zpráva
Mistnost 10
(8,5*0,88+4,12*0,78)*0,4
2,6*2 ,6*2,65+0,6*0,6*1,1 "nádrž na vodu
Mezisoučet
Místnost 11
(2,22*1,3+1,53*2,23)*1 ,4
Mezisoučet

91,005
91,005

116,171
116,171
207,176

207,176 220,00 45 578,72 CS ÚRS 2022 01

91,005
91,005

116,171
116,171
207,176

372,917 280,00

372,917

207,176 20,00

71,789 285,00

104 416,76 CS ÚRS 2022 01

8

1 9

4 143,52 CS ÚRS 2022 01

20 459,87 CS ÚRS 2022 01

10

11

91,005
-3,462
-5,193
-7,964
-2,597
71,789

107,684 550,00 59 226,20 vlastnl

107,684

67,641 350,00 23 674,35 CS ÚRS 2022 01

4,277
18,310
22,587

8,817
8,817
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

12 M 58PC01.2
PP

13 K 181411131

PP
Online PSC
W
W
W

14 M 00572410
PP
W

15 K 181912112
PP
Online PSC
W
W
W

16 K 182303111
PP
Online PSC
W
W
W

17 M 10371500
PP
VV

D 2

18 K 211531111

PP

Online PSC
W
W
VV

19 K 212312111
PP
Online PSC
W
W
W

20 K 212755214
PP
Online PSC
W
W
W

21 K 273321311
PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mistnost 12
(5,99*8,6+0,15*5,35-0, 15*0 ,45*2-0, 19*0 ,7)*0,3
Mezisoučet
Mistnost 13
3,35*1,405*0 ,55+2,6*0 ,54*0,655+7,5*1,55*0,2+3 ,5*2,47*0,2+1,6*2,25*0,2+1 ,73*2,05*0 ,2
Mezisoučet
Mistnost 17
(16,33+15,62)*0,91*0,4
Mezisoučet
Součet
pop//ko-cementová směs vč. dopravy m3
popHko-cementová směs vč. dopravy
Založeni trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině

m2nebo na svahu do 1:5
Za|oženítrávnÍku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181411131
viz. výkres č. 6
14,72*2,4
Součet
os/VO směs travnl parková kg
osivo směs travni parková
35,328*0,02 "Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílů ručně v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněnim m2

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdIlů ručně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 se zhutněním
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/181912112

Zhutněni podlaží pod vybouranou podlahou
774,475 "výpočet v pol.č. 162211311
Součet

Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

DoplněnI zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/182303111

viz. výkres č. 6
14,72*2,4
Součet
substrát pro trávn/ky VL m3
substrát pro trávníky VL
35,328*0,051 "Přepočtené koeficiemem množstvi

Zakládání
výplň kamenivem do rýh odvodňovacich žeber nebo trativodů bez zhutněni, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3
výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16
až 63 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/211531111
viz. výkres č. 6 a 7
0,6*0,3*(10,4+2,85+15,6)
Součet

Lože pro trativody z betonu prostého m3
Lože pro trativody z betonu prostého
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/212312111
viz. výkres č. 6 a 7
0,6*0,2*(10,4+2,85+15,6)
Součet

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilnÍch D 100 mm m
Trativody bez lože z drenážnich trubek plastových Hexibilnich D 100 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/212755214
viz. výkres č. 6 a 7
10,4+2,85+15,6
Součet

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštnich nároků na prostředi tř. C 16/20 m3
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštnich nároků na pfostředítř. C 16/20

15,615
15,615

8,992
8,992

11,630
11,630
67,641

67,641 1 950,00 131 899,95 v/astn/

35,328 30,00 1 059,84 CS ÚRS 2022 01

35,328
35,328
0,707 125,00

0,707

774,475 55,00

88,38 CS ÚRS 2022 01

42 596,13 CS ÚRS 2022 01

774,475
774,475

35,328 25,00 883,20 CS ÚRS 2022 01

35,328
35,328
1,802 1 300,00

1,802

5,193 1 300,00

2 342,60 CS ÚRS 2022 01

504 642,20

6 750,90 CS ÚRS 2022 01

5,193
5,193

3,462 3 500,00

3,462
3,462

28,850 85,00

28,850
28,850

116,171 3 050,00

12117,00 CSÚRS202201

2 452,25 CS ÚRS 2022 01

354 321,55 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

Online PSC
W
W
W

22 K 273362021
PP
Online PSC
W
W
W
W
VV
VV
W

23 K 278381165

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC
W
W
W
W

D 3
1 24 K 31023105r01.1

PP

P

W
W
W
W

25 K 31023105r01.2
PP

P

W
W
W

26 K 31023105r01.3
PP

P

W
W
W
W
W
W

27 K 311272031

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W

https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273321311

Skladba C a D
774,475*0,15 "výpočet v pol.č. 162211311
Součet
výztuž základů desek ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI

výztuž základů desek ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/273362021
SKLADBA C a D
Kari sÍť 6/100/100 - 4,335 kg/m2
774,475*0,004335 "výpočet v pol,č, 162211311
Mezisoučet
3,357*0,2 "20% na přesahy
Mezisoučet
Součet
Základ (podezdivka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařizeni apod. z betonu prostého
nebo železového včetně potřebného bedněni, s hladkou cementovou omitkou stěn, s potěrem, s vynechánim
otvorů pro kotevní železa, bez zemnich praci
Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízenÍ apod. z betonu prostého nebo železového včetně
potřebného bednění, s hladkou cementovou omitkou stěn, s potěrem, s vynechán Ím otvorů pro kotevní železa, bez zemnich praci a izolace
půdorysná plocha základu přes 1,00 do 2,00 m2 tř. C 20/25
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/278381165

viz. výkres č. 6
Mistnost 15
1,65*1,35*0,1 "sokl pod plynový kotel
Součet

Svislé a kompletní konstrukce
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 200 mm
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 200 mm
Poznámka k po/ožce:
vč. zavázánl nového zdiva do stávaj/c/ho
viz. výkres č. 5 a 6
0,67*1,97*3 "zazdívka vybouraných dveří - mezi místnostmi 13 a 16
0,8*1,97*2 "zazdívka vybouraných dveří - mezi místnostmi 14 a 15
Součet

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 200 mm
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 200 mm
Poznámka k po/ožce:
vč. zavázánl nového zdiva do stávaj/c/ho
viz. výkres č. 5 a 6
1,47*1,2*2 "zazdívka výklenků u venkovního schodiště - předklad zazdivky 100+150mm
Součet

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 300 mm
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi pl přes 1 do 4 m2 tl 300 mm
Poznámka k po/ožce:
vč. zavázánl nového zdiva do stávaj/c/ho
viz.výkres č.5, 6 a 12
ZAZDĹVKA OKEN
1 ,47*1,2*3+1,5*1 ,2*5 "severní pohled
1,5*1,8 "jižní pohled
0,3*1,8*4 "zúženi oken v jižní části
Součet
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4,
objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do p4, objemová hmotnost přes 450 do 600
kg/m3 hladkých
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/311272031
viz. výkres č. 6 až 10
(7,15"1,37"3,4)*4,05
(3,4"0,8)*3,55
-0,8*1,97 "odpočet dveří
-1 ,25*0,25 "odpočet překladu
Součet

116,171
116,171

t 4,028 31 500,00 126 882,00 CS ÚRS 2022 01

3,357
3,357
0,671
0,671
4,028

m3 0,223 9 500,00 2118,50 CS ÚRS202201

0,223
0,223

m2 7,112 1 850,00 1

908 677,70
13 157,20 1 odvozeno ÚRS

3,960
3,152
7,112

m2 3,528 2 050,00 7 232,40 odvozeno ÚRS

3,528
3,528

m2 19,152 1 865,00 35 718,48 odvozeno ÚRS

14,292
2,700
2,160

19,152

m2 61,297 1 150,00 70 491,55 CS ÚRS 2022 01

48,276
14,910
-1,576
-0,313
61,297
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PČ Typ Kód Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 4,979 1 600,00 7 966,40 CS ÚRS 2022 01

29

7,614
-2,310
-0,325
4,979

7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2022 01

30

7,000
7,000

1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2022 01

31

1,000
1,000

1,000 1 130,00 1 130,00 CS ÚRS 2022 01

32

33

K 311272211

PP

Online PSC
W
W
W
W
W

K 317142422

PP

Online PSC
W
W
VV

K 317142442

PP

Online PSC
W
VV
VV

K 317142446

PP

Online PSC
W
VV
VV

K 317143431

PP
Online PSC
W
W
VV

K 317143434

PP
Online PSC
W
W
W

K 317321511
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W

K 317351107

PP

Online PSC
W

Popis MJ

Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do p2, objemová
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých m2
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do p2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/311272211
viz. výkres č. 6 až 10
1,88*4,05
-1,1*2,1 "odpočet dveří
-1,3*0,25 "odpočet překladu
Součet
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šiřky překladu 100
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do
1250 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142422
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
7,0
Součet
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šiřky překladu 150
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šIřky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do
1250 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142442
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1,0
Součet
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šiřky překladu 150
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm kus
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šIřky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do
2000 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317142446
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1,0
Součet
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 kus
mm
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317143431
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
2,0
Součet
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes kus1800 do 2000 mm
Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového bže, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317143434
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1,0
Součet

Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. c 20/25 m3
Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317321511
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
Obetonováni překladů 1140
0,2*0,14*3,3 "ozn. a
0,15*0,14*3,3 "ozn. a
0,4*0,14*1,75 "ozn. b
0,35*0,14*1,75 "ozn. C
0,15*0,05*1,8*8 "ozn, f
Součet

Bedněni klenbových pásů, řims nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřizení m2
Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo přitvaru zalomeném půdoWsně
nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřizení
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317351107
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)

1,000
1,000

2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2022 01

2,000
2,000

1,000 2 650,00 2 650,00 CS ÚRS 2022 01

34

1,000
1,000

0,453 4 200,00 1 902,60 CS ÚRS 2022 01

35

0,092
0,069
0,098
0,086
0,108
0,453

8,176 750,00 6 132,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W

36 K 317351108

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,584
1,419
1,190
1,103
2,880
8,176

m2 8,176 185,00

37

1 512,56 CS ÚRS 2022 01

2 052,00 CS ÚRS 2022 01

38

39

40

41

42

PP

Online PSC

K 317944321
PP
Online PSC
W
W
W
W

K 317944323
PP
Online PSC
W
W
W
VV

K 340271025

PP

Online PSC
W
W
W

K 340271045

PP

Online PSC

P

W
W
W
W

K 342272225

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W

K 342272245

PP
Online PSC
W
W
W
W
W

Obetonováni překladů 1140
(0,2+0,14*2)*3,3 "ozn. a
(0,15+0,14*2)*3,3 "ozn. a
(0,4+0,14*2)*1,75 "ozn. b
(0,35+0,14*2)*1,75 "ozn. C
(0,15+0,05)*1,8*8 "ozn. f
Součet
Bedněni klenbových pásů, řims nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při
tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstraněni

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo přitvaru zalomeném půdoWsně
nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstraněni
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317351108

Válcované nosniky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděni hlav do č. 12
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317944321
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
L50/50/5 - 3,77 kg/m
1,8*8*0,00377
Součet

Válcované nosniky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděni hlav č. 14 až 22
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděni hlav č. 14 až 22
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/317944323
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1140 - 14,4 kg/m
(3,3*2*2+1,75*5)*0,0144
Součet
Zazdivka otvorů v přičkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka přičky 100 mm
Zazdívka otvorů v přičkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka
přičky 100 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/340271025
viz. výkres č. 5 a 6
1,06*2,0 "zazdivka výtahových dveří
Součet
Zazdivka otvorů v přičkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová
hmotnost 500 kg/m3, tloušťka přičky 150 mm
Zazdívka otvorů v přičkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka
přičky 150 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/340271045
Poznámka k po/ožce:
vč. zavázánl nového zdiva do stávaj/c/ho
viz.výkres č.5, 6 a 12
ZAZDÍVKA OKEN
1,5*1 ,8*7+3,0*3,2 "jižni pohled
Součet
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
přičky 100 mm
Přičky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka přičky 100 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342272225
viz. výkres č. 6 až 10
(1 ,5*2"2 ,45"3,65"1 ,8)*4 ,05
(3,05"2,6)*3,55
131*2}1
-0,8*1,97 "odpočet dveří
Součet
Přičky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
přičky 150 mm
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tbušťka příčky 150 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342272245
viz. výkres č. 6 až 10
(3,26"3,0)*4,05
(6,855+7,75+7,35+0,99+7,8)*3,55
-1 ,45*1,97-1,0*1,97-2,75*3,0 "odpočet dveří
-1 ,75*0,25-1,25*0,25-3,3*0, 14 "odpočet překladu

t 0,054 38 000,00

0,054
0,054

t 0,316 38 000,00 12 008,00 CS ÚRS 2022 01

0,316
0,316

m2 2,120 1 100,00 2 332,00 CS ÚRS 2022 01

2,120
2,120

m2 28,500 1 250,00 35 625,00 CS ÚRS 2022 01

28,500
28,500

m2 64,937 720,00

44,145
20,058

2,310
-1,576
64,937

m2 120,209 985,00

46 754,64 CS ÚRS 2022 01

118 405,87 CS ÚRS 2022 01

25,353
109,145
-13,077

-1,212
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43 K 342291111
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Online PSC
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46 K 346272236
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Online PSC
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W
W
VV
VV
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47 K 346272256

PP
Online PSC
W
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VV
W
W
W
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48 K 346272266

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis MJ

Součet
Ukotveni přiček poIyuretanovou pěnou, tl. přičky do 100 mm
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. přičky do 100 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342291111

viz. výkres č. 6 až 10
1,5*2+2,45+3,65+1,8+3,05+2,6 "přičky tl 10cm
Součet
Ukotveni příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
Ukotveni přiček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342291112

viz. výkres č. 6 až 10
3,26+6,855+7,75+7,35+0,99+7,8 "příčky tl. 15cm
Součet
Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
Ukotveni přiček plochými kotvami, do konstrukce betonové
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/342291131

viz. výkres č. 6 až 10
3,55*14
4,05*12
Součet
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka
přizdivky 100 mm
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 100 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/346272236

viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A1
(0,64+1,0*3+0,58*2+0,8+0,65+0,1*2+0,15)*4,05 "zúžené části
-0,3*0,5*8-0,425*0,5-0,55*0,5 "odpočet snížené části u stropnich nosniků
Mezisoučet
Skladba A2
1,5*4,05
-1,5*1,2 "odpočet okna
Mezisoučet
Skladba B
0,5*4,05 "místnost 3
0,5*4,05 "místnost 5 a 6
Mezisoučet
Součet
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka
přizdivky 150 mm
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/346272256

viz. výkres č. 6 až 10
Skladba B
3,27*4,05 "místnost 15
(5,45+2,55)*4,05 "místnost 3
(2,55+3,75)*4,05 "místnost 5, 6 a 8
-1,5*1,8*5 "odpočet oken
Součet
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka
přizdivky 200 mm
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/346272266
viz. výkres č. 6 až 10

Skladba A1
(25,8+15,95+7,4+2,75+0,91+3,26+5,85)*4,05
3,26*1,1 "zvýšená část viz. řez C-C - tvárnice 200+250mm
-0,3*0,5*8 "odpočet snížené části u stropních nosníků
-(0,64"1,0*3"0,58*2"0,8"0,65)*4,05 "odpočet zúžené části při tl. zdiva 100/50mm
Mezisoučet
Skladba B
(3,95+8,4+7,13+2,2+5,85+2,7)*4,05
-1,5*1,8 "odpočet okna
-2,0*0 ,25 "odpočet překladu

m

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

120,209
16,550 65,00 1 075,75 CS ÚRS 2022 01

16,550
16,550

m 34,005 80,00 2 720,40 CS ÚRS 2022 01

34,005
34,005

m 98,300 110,00

49,700
48,600
98,300

m2 33,367 800,00

10813,00 CSÚRS202201

26 693,60 CS ÚRS 2022 01

26,730
-1,688
25,042

6,075
-1,800
4,275

2,025
2,025
4,050

33,367

m2 57,659 1 080,00 62 271,72 CS ÚRS 2022 01

13,244
32,400
25,515

-13,500
57,659

m2 347,081 1 225,00 425 174,23 CS ÚRS 2022 01

250,776
3,586

-1,200
-25,313
227,849

122,432
-2,700
-0,500
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49 K 34627226r01.4
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W
W
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50 K 411388531

PP

Online PSC
W
W
W
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51 K 413232211

PP
Online PSC
W
W
W
VV

D 6

52 K 611131111
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Online PSC
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W
W
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W
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W

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

119,232
347,081

3,586 1 550,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet
Součet
Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka
přizdivky 250 mm
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 250 mm
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A1
3,26*1,1 "zvýšená část viz. řez C-C - tvárnice 200+250mm
Součet

Vodorovné konstrukce
Zabetonováni otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešeni, bedněni, odbedněni a výztuže (materiál v
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešeni, bedněni, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/411388531
viz. výkres č. 6
Mistnost 16
0,6*0,6*0,3 "prostup VZT
Součet
Zazdivka zhlavi stropnich trámů nebo válcovaných nosniků pálenými cihlami válcovaných nosniků, výšky do
150 mm
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcova ných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/413232211
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
2,0*2*2+3,0*2+2,0*2 "1140
8,0*2 "L50
Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Podkladni a spojovaci vrstva vnitřnich omitaných ploch polymercementový spojovaci můstek nanášený ručně
stropů
PodkladnI a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně StfOPů
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611131111
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
SKLADBA E
Mistnost 1
3,15*3,0
2,8*0 ,45*2+3,0*0,65*2 "boky nosníku
Mezisoučet
Místnost 2
3,875*3,0+ 1,5*0,8*2
1 ,5*0 ,45*2+3,875*0,45*2+3,0*0 ,65 "boky nosníku
Mezisoučet
Mistnost 3
4,65*7,8"3,0*0,7
-0,55*0,7 "odpočet sloupu
4,65*0,45*2*3-0,55*0 ,45*2 "boky nosniků
Mezisoučet
Mistnost 4
1,5*6,1
1,5*0,45*2*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 5
3,05*2,75
3,05*0,45*2+2,6*0,45 "boky nosniků
Mezisoučet
Místnost 6
3,05*2,05
3,05*0,45+2,6*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 7
2,05*1,8
Mezisoučet
Místnost 8

m2 5 558,30 odvozeno ÚRS

3,586
3,586

m3 0,108 8 500,00

16 218,00
918,00 CS ÚRS 2022 01

0,108
0,108

kus 34,000 450,00 15 300,00 CS ÚRS 2022 01

18,000
16,000
34,000

m2 1 206,239 35,00

3 434 911,74
42 218,37 CS ÚRS 2022 01

9,450
6,420

15,870

14,025
6,788

20,813

38,370
-0,385
12,060
50,045

9,150
2,700

11,850

8,388
3,915

12,303

6,253
2,543
8,796

3,690
3,690
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53 K 611142001

PP
Online PSC
W
W

54 K 611381037

PP

Online PSC
W
W

55 K 612131111
PP
Online PSC
VV
W
W
W

Popis MJ Množstvi

1,620
1,620

2,378
2,378

102,004
43,133

145,137

46,740
22,015
68,755

48,848
22,770
71,618

66,157
24,000
90,157

134,355
38,172

172,527

20,001
11,889
31,890

22,168
16,485
4,110

42,763

311,660
-0,960

113,612
424,312

23,700
8,015

31,715
1 206,239

1 206,239

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,9*1,8
Mezisoučet
Mistnost 9
1,88*1,4-0,33*0,77
Mezisoučet
Místnost 10
4,625*3,0+3,46*6,1+7,885*8,5
3,0*0 ,65*2"8,5*0,65"6,1*0 ,65"8,2*0,65"3 ,975*0,45*2"3,0*0,45*2*3"7,075*0,45*2*2 "boky nosniků
Mezisoučet
Mistnost 11
5,7*8,2
5,7*0 ,45*2*4+2,3*0,65 "boky nosniků
Mezisoučet
Místnost 12
5,85*8,35
2,3*0,65+5,35*0,65+5,65*0,45*2*3+5,65*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 13
7,0*0,45+8,11*5,15+7,2*2,95
7,75*0,65+5, 15*0,65+7,075*0 ,45*2+7,0*0,45+6,775*0,45*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 14
16,1*8,345
7,95*0,65*2+7,075*0,45*2+6,955*0,45*2+8 ,45*0,45*2*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 15
3,27*5,6"1,05*0,4" 1,22*1 ,04
7,04*0,65+3,05*0,45*2*2+3,05*0,45+1,0*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 16
3,26*6,8
0,9*0 ,65+5,2*0,65+6 ,8*0,65+3,0*0,45*2*3 "boky nosníků
3,0*1,37 "stěna do +5,05m
Mezisoučet
Mistnost 17
15,75*17,45+7,15*5,15
-0,6*0,8*2 "odpočet sloupů
8,2*0 ,65+8,22*0,65*2+7,77*0,65*2+4,8*0,65+8 ,425*0,45*2*5+6,775*0,45*2*7+8,4*0 ,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 18
7,15*3,0+3,0*0,75
2,95*0,65+6,775*0,45*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Součet
Potaženi vnitřnich ploch pIetivem v ploše nebo pruzich, na plném podkladu sklovláknitým vtlačenim do tmelu
stropů
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzich, na plném podkladu sklovláknitým vtlačenim do tmelu stropů
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611142001

E
Součet
Omitka tenkovrstvá minerálni vnitřnich ploch bez penetrace zatiraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm vodorovných
konstrukci stropů žebrových nebo osamělých trámů
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatiraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm vodorovných konstrukci stropů žebrových
nebo osamělých trámů
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/611381037
E
Součet
Podkladni a spojovaci vrstva vnitřnich omitaných ploch polymercementový spojovaci můstek nanášený ručně
stěn
Podklad ní a spojovaci vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovaci můstek nanášený ručně stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612131111

viz. Technická zpráva
OTLUČENÉ STĚNY
1143,093 "výpočet v pol.č. 978013191
Součet

m2 300,00 361 871,70 CS ÚRS 2022 01

1 206,239
1 206,239

m2 1 206,239 335,00

1 206,239
1 206,239

m2 1 143,093 45,00

404 090,07 CS ÚRS 2022 01

51 439,19 CS ÚRS 2022 01

1 143,093
1 143,093
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Popis

Podkladni a spojovaci vrstva vnitřnich omitaných ploch penetrace disperzni nanášená ručně stěn
PodkladnI a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzni nanášená ručně stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612131121
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Mistnost 1
(3,15+3,0)*2*3,9
-3,0*0,525 "odpočet stropních nosníků
-3,0*3,2-2,75*3,0 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 2
(3,875+4,6)*2*3,9
-3,0*0,575-1,5*0,4*2 "odpočet stropních nosníků
-2,75*3,0*2-0,8*1,97*2 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 3
(4,65+8,5)*2*3,9
(0,55+0,7)*2*3,5 "sloup
((1,5+1,8*2)*0,35*2)+((1,5+1,8*2)*0,4*2) "ostění oken
-1,5*1,8*4 "odpočet oken
-0,8*1,97 "odpočet dveří
-0,3*0,4*4*2 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 4
(1,5+6,1)*2*3,9
-0,3*0,4*2*2 "odpočet stropních nosníků
-0,8*1 ,97*5 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 5
(3,05+2,75)*2*3,9
(1,5+1,8*2)*0,35 "ostěni okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
-0,8*1,97 "odpočet dveří
-2,6*0,4-0,3*0,4*2 "odpočet stropnich nosníků
Mezisoučet
Mistnost 6
(3,05+2,05)*2*3,9
(1,5"1,8*2)*0,35 "ostění okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
-0,8*1,97 "odpočet dveří
-2,6*0,4-3,05*0,4 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 7
(2,05+1,8)*2*3,9
-0,8*1,97-0,7*1,97 "odpočet dveři
Mezisoučet
Mistnost 8
(0,9+1,8)*2*3,9
(1,5+1,8*2)*0,35 "ostění okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
-0,7*1,97 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 9
(1,88+1,4)*2*3,9
-0,77*3,9 "odpočet schodiště
(1,5+1,2*2)*0,4 "ostění okna
-1 ,5*1 ,2 "odpočet okna
(1,1+2,1*2)*0,2 "ostění dveří
-0,8*1,97 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 10
(15,82"8,5)*2*3,9
(0,8+1,97*2)*0,15 "ostění dveří
-2,75*3,0-1 ,45*2,55*3-1,45*1 ,97-1,0*1,97-0,8*1 ,97-1 ,99*2,14 "odpočet dveří
-8,2*0 ,6-1,02*0,6*2-0,55*0,6*2 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet

MJ

m2

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 569,489 30,00 47 084,67 CS ÚRS 2022 01

47,970
-1,575

-17,850
28,545

66,105
-2,925

-19,652
43,528

102,570
8,750
7,650

-10,800
-1,576
-0,960

105,634

59,280
-0,480
-7,880
50,920

45,240
1,785

-2,700
-1,576
-1,280
41,469

39,780
1,785

-2,700
-1,576
-2,260
35,029

30,030
-2,955
27,075

21,060
1,785

-2,700
-1,379
18,766

25,584
-3,003
1,560

-1,800
1,060

-1,576
21,825

189,696
0,711

-30,004
-6,804

153,599
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57 K 612142001
PP
Online PSC
VV
W

58 K 612321121

PP
Online PSC
W
VV
VV
W

59 K 612381036

PP

Online PSC

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mistnost 11
(5,7+8,2)*2*3,9
(1,45+2,55*2)*0,3 "ostěni dveří
-1,45*2,55 "odpočet dveři
-0,3*0 ,4*2*4 "odpočet stropnich nosniků
Mezisoučet
Mistnost 12
((5,85"8,35)*2*3,9)"0, 19*3 ,5*2
(1,45+2,55)*0,3 "ostění dveří
-1,45*2,55 "odpočet dveří
-0,3*0,4*5-5,35*0,6-2,3*0,6 "odpočet stropnich nosniků
Mezisoučet
Mistnost 13
(8,11"8,55)*2*3,9
(1,45+1,97)*2*0,1 "ostění dveří
-1,45*1,97 "odpočet dveří
-0,3*0,4-7,0*0,4-5,15*0,6-7,75*0,6 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 14
((16,1+8,345)*2*3,9)+0,2*3,9*2*2
(1,45+2,55*2)*0,35 "ostění dveří
-1,45*2,55 "odpočet dveří
-0,55*0,6*2-0,3*0,4*2*2 "odpočet stropnich nosníků
Mezisoučet
Mistnost 15
((3,27+7,04)*2*3,9)+0, 17*3 ,9*2
-0,8*1,97 "odpočet dveří
-0,3*0,4*2-7,05*0,6 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 16
((3,26+6,8)*2*3,9)+0,05*3,5*2+0 ,16*3,5*2+((3,26+0,93*2)*1,37)
-1,0*1,97 "odpočet dveří
-0,3*0,4*3-6,8*0,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 17
((15 ,825+22 ,6)*2*3,9)+0,375*3,9*2+0,45*3,9*2+0,21*3,9*2
(0,6+0,8)*2*3,5 "sloup
-1 ,99*2, 14-3,0*2,875 "odpočet dveří/vrat
-0,55*0,6*2-0,3*0,4*13-4,8*0 ,6 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 18
(7,15+3,0)*2*3,9
(3,0+3,35)*2*0,8 "ostěni vrat
-3,0*3 ,35-3,0*2,875 "odpočet vrat
-0,3*0,4-2,95*0,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Součet
Potaženi vnitřnich ploch pletivem v ploše nebo pruzich, na plném podkladu sklovláknitým vtlačenim do tmelu
stěn
Potaženi vnitřnich ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612142001

1569,489 "výpočet v pol.č. 612131121
Součet
Omítka vápenocementová vnitřnich ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých
konstrukci stěn
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovľstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612321121

viz. Technická zpráva
OTLUČENÉ STĚNY
1143,093 "výpočet v pol.č. 978013191
Součet
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřnich ploch bez penetrace zatiraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm svislých
konstrukci stěn v podlaži i na schodišti
Omitka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm svislých konstrukci stěn v podlaži i na
schod išti
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/612381036

108,420
1,965

-3,698
-0,960

105,727

112,090
1,200

-3,698
-5,190

104,402

129,948
0,684

-2,857
-10,660
117,115

193,791
2,293

-3,698
-1,140

191,246

81,744
-1,576
-4,470
75,698

86,952
-1,970
-4,440
80,542

307,788
9,800

-12,884
-5,100

299,604

79,170
10,160

-18,675
-1,890
68,765

1 569,489

m2 1 569,489 280,00

1 569,489
1 569,489

m2 1 143,093 295,00

439 456,92 CS ÚRS 2022 01

337 212,44 CS ÚRS 2022 01

1 143,093
1 143,093

m2 1 493,919 330,00 492 993,27 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

W
W
W

60 K 615142012

PP
Online PSC
W
VV
VV
W
W

61 K 622131121
PP
Online PSC
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W

62 K 622135002
PP
Online PSC
W
W
W
W

63 K 622143003

Popis MJ

1569,489 "celková plocha stěn - výpočet v pol.č. 612131121
-75,57 "odpočet ker. obkladů - výpočet v pol.č. 781474117
Součet
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzich, na plném podkladu rabicovým provizornim přichycenim
nosniků m2
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzich, na plném podkladu rabicovým provizornim přichycením nosníků
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/615142012
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1140 ve stávajÍcÍm zdivu
(0,35+0,15*2)*3,3 "a
(0,4"0,15*2)*1,75 "b
Součet

Podkladni a spojovaci vrstva vnějšich omitaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2
Podklad ní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622131121
viz. výkres č.6 a12
ZAZDÍVKY
jižni pohled
1,5*1,8*4
1,8*1,5*4
3,0*3,2
(1 ,8+1,5*2)*4*0 ,15
(1,5+1,8*2)*0,15
Mezisoučet
Severní pohled
1,5*1,2*5
1,47*1,2*3
Mezisoučet
Součet

Vyrovnání nerovností podkladu vnějšich omitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn m2
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějšich omitaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622135002
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A3
(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,425
Součet
Montáž omitkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačenim do podkladni
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačenim do podkladni vrstvy nebo přibitim rohových s
tkaninou
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622143003
viz. výkres č. 6 až 10
INTERIÉR
vnější rohy m Ístností
3,9*64
Mezisoučet
Ostěni oken
(1,5+1,8*2)*8
1,5+1,2*2
Mezisoučet
Ostění vrat / dveří
3,0+3,5*2
3,0+2,875*2
3,0+3,15*2
(1,99+2,14*2)*2
(1,45+2,55*2)*3
1,45"1,97*2
0,8+1,97*2
1,0+1,97*2
L1+2j*2
Mezisoučet
Hrany stropních nosníků
3,0+4,8+8,22*2+7,77*2+7 ,95*2+8,2*2+7,7*2+5+8,4+5,15+7,1+6,1+6 ,8+5,2*2+0 ,9+2,3+6,1+3 ,0+2,3+5,35+3,0*2+6,645*2*8+
8,45*2*7+6,775*2+7,075*3+7,075*2*4

Množstvi J.cena [CZK]

1 569,489
-75,570

1 493,919

3,370 285,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

960,45 CS ÚRS 2022 01

2,145
1,225
3,370

49,137 30,00 1 474,11 CS ÚRS 2022 01

10,800
10,800
9,600
2,880
0,765

34,845

9,000
5,292

14,292
49,137

79,637 200,00 15 927,40 CS ÚRS 2022 01

79,637
79,637

1 074,695 22,00 23 643,29 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV

VV

249,600
249,600

40,800
3,900

44,700

10,000
8,750
9,300

12,540
19,650

5,390
4,740
4,940
5,300

80,610

478,375
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PČ Typ Kód

W
W
W

64 M 59OPCO1.3
PP
W

65 K 622143004

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

221,410
699,785

1 074,695
1 128,430 35,00 39 495,05 v/astn/

1 128,430

44,700 25,00 1117,50 CS ÚRS 202201

66

67

PP

Online PSC
W
W
W
W
W

M 59051516
PP
W

K 622324111
PP
Online PSC
W
W
W

K 631311135
PP
Online PSC
W
W
W
W

K 631362021
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

K 632481212
PP
Online PSC
W
W
W

K 633131112
PP
Online PSC

P

W
W
W
W
W
W
W

40,800
3,900

44,700
46,935 32,00

46,935
49,137 850,00

49,137
49,137

127,649 4 935,00

1 501,92 CS ÚRS 2022 01

41 766,45 CS ÚRS 2022 01

68 629 947,82 CS ÚRS 2022 01

69

9,833
117,816
127,649

8,020 35 000,00 280 700,00 CS ÚRS 2022 01

70

6,683
6,683
1,337
1,337
8,020

871,703 30,00

871,703
871,703

801,469 95,00

26 151,09 CS ÚRS 2022 01

71

Popis MJ

3,0*2*8+5,585*2*4+5,65*2*4+3,975*2+3325*2+2,82*2+4,615*2*3+1,5*2*2+3,05*2*4+2,6*2
Mezisoučet
Součet
L/šta rohová AL s tkan/nou 10/10 /2,5m m
Lišta rohová AL stkaninou 10/10/2,5m
1074,695*1,05 "Přepočtené koeficientem množstvi

Montáž omitkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačenim do podkladní
vrstvy nebo přibitim začišťovacich samo|epÍcÍch pro vytvořeni dilatujÍcÍho spoje s okennim rámem m
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladM vrstvy nebo přibitím začišťovacich
samo|epÍcÍch pro vytvořeni di|atujÍcÍho spoje s okennim rámem
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622143004
viz. výpis prvků
Okna
(1,5+1,8*2)*8
1,5+1,2*2
Součet

proňl zač/šťovac/ PVC pro ostěnl vn/třn/ch om/tek m
profil začišťovaci PVC pro ostění vnitřních omítek
44,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Omitka vápenocementová strukturálni (břÍzolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn m2
Omitka vápenocementová strukturálnI (břízditová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/622324111
ZAZDÍVKY
49,137 "výpočet v pol.č. 622131121
Součet

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředi tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/631311135
Skladba podlahy C a D
C*0,14
D*0,147
Součet

výztuž mazanin ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI t
výztuž mazanin ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/631362021
Skladba podlahy C a D
Kari sÍt 8/100/100 - 7,667 kg/m2
(C"D)*0,007667
Mezisoučet
6,683*0,2 "20% na přesahy
Mezisoučet
Součet

Separačni vrstva k odděleni podlahových vrstev z asfaltovaného pásu m2
Separačni vrstva k odděleM podlahových vrstev z asfaltovaného pásu
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/632481212
Skladba podlahy C a D
C+D
Součet

Povrchová úprava vsypovou směsi průmyslových betonových podlah těžký provoz s přisadou karbidu, tl. 3 mm m2
Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/633131112
Poznámka k po/ožce:
Ceny obsahuil i nák/ady na oživenl betonového powchu rotačnl h/adičkou, na nanesenl vsypové směsi ve 2 wstvách, na zapravenl obou
wstevrotačnl h/adičkou a na ochranný nátěr proti odpaibvánl vody.
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Skladba D
Místnost 1
3,15*3,0
Mezisoučet
Místnost 2
3,875*3,0+1,5*0,8*2

76 139,56 CS ÚRS 2022 01

9,450
9,450

14,025
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W D

72 K 633811111
PP
Online PSC
VV
VV
W

73 K 634111116

PP
Online PSC
W
VV
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis MJ Množstvi

14,025

102,004
0,160

102,164

46,740
0,508

47,248

48,848
0,508

49,356

66,157
0,218

66,375

134,355
0,580

134,935

20,001
20,001

22,168
0,150

22,318

311,660
0,597

-0,960
311,297

23,700
0,600

24,300
801,469
70,234

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet
Mistnost 10
4,625*3,0+3,46*6,1+7,885*8,5
0,8*0,2 "práh dveří
Mezisoučet
Místnost 11
5,7*8,2
1,45*0,35 "práh dveři
Mezisoučet
Mistnost 12
5,85*8,35
1,45*0,35 "práh dveří
Mezisoučet
Místnost 13
7,0*0,45"8,11*5,15"7,2*2,95
1,45*0,15 "práh dveří
Mezisoučet
Místnost 14
16,1*8,345
1,45*0,4 "práh dveři
Mezisoučet
Místnost 15
3,27*5,6+1,05*0,4+ 1,22*1 ,04
Mezisoučet
Místnost 16
3,26*6,8
1,0*0,15 "práh dveří
Mezisoučet
Mistnost 17
15,75*17,45+7,15*5,15
1,99*0,3 "práh dveří
-0,6*0,8*2 "odpočet sloupů
Mezisoučet
Mistnost 18
7,15*3,0+3,0*0,75
3,0*0,2 "práh vrat
Mezisoučet
Součet
Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (strženi šlemu)
Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemu)
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/633811111

Skladba podlahy C
C
Součet
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnici páskou na bázi syntetického
kaučuku výšky 150 mm
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 1 50 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/634111116

viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Mistnost 1
(3,15"3,0)*2
-3,0*2 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 2
(3,875+4,6)*2
-2,75*2-0,8*2 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 3
(4,65+8,5)*2
(0,55+0,7)*2 "sloup
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 4
(1,5"6,1)*2
-0,8*5 "odpočet dveří

m2 165,00 11 588,61 CS ÚRS 2022 01

70,234
70,234

m 399,280 15,00 5 989,20 CS ÚRS 2022 01

12,300
-6,000
6,300

16,950
-7,100
9,850

26,300
2,500

-0,800
28,000

15,200
-4,000
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
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VV
W
W
W
W
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W
W
W
W
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W
W
W
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W
W
W
W
VV
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W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W

Mezisoučet
Mistnost 5
(3,05"2,75)*2
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 6
(3,05+2,05)*2
-0,8 "odpočet dveři
Mezisoučet
Místnost 7
(2,05+1,8)*2
-0,8-0,7 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 8
(0,9+1,8)*2
-0,7 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 9
(1,88+1,4)*2
0,2*2 "ostění dveří
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 10
(15,82+8,5)*2
0,15*2 "ostění dveří
-0,9-1,45*4-1,0-0,8-1,99 "odpočet dveři
Mezisoučet
Mistnost 11
(5,7+8,2)*2
0,3*2 "ostění dveří
-1,45 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 12
((5,85+8,35)*2)"0, 19*2
0,3*2 "ostění dveří
-1,45 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 13
(8,11+8,55)*2
0,1*2 "ostění dveří
-1,45 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 14
((16,1+8,345)*2)+0,2*2*2
0,35*2 "ostění dveří
-1,45 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 15
((3,27+7,04)*2)+0, 17*2
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 16
((3,26+6,8)*2)+0,05*2+0, 16*2
-1,0 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 17
((15,825"22,6)*2)"0,375*2"0,45*2"0,21*2
(0,6+0,8)*2 "sloup
-1 ,99-3,0 "odpočet dveří/vrat
Mezisoučet
Místnost 18
(7,15+3,0)*2
0,8*2 "ostění vrat
-3,0*2 "odpočet vrat
Mezisoučet
Součet

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11,200

11,600
-0,800
10,800

10,200
-0,800
9,400

7,700
-1,500
6,200

5,400
-0,700
4,700

6,560
0,400

-0,800
6,160

48,640
0,300

-10,490
38,450

27,800
0,600

-1,450
26,950

28,780
0,600

-1,450
27,930

33,320
0,200

-1,450
32,070

49,690
0,700

-1,450
48,940

20,960
-0,800
20,160

20,540
-1,000
19,540

78,920
2,800

-4,990
76,730

20,300
1,600

-6,000
15,900

399,280
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PČ Typ Kód

74 K 63411311r01.5
PP
W
W
W
VV

75 K 634662111
PP
Online PSC
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV

76 K 634911121

PP
Online PSC

77 K 637211121
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W

78 K 637311131

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W

79 K 642942611

PP

Online PSC

80 M 55331481
PP
VV
W
W

81 M 55331482
PP
W
W
W

82 K 642945111

PP

Online PSC

83 M 55331557

Popis MJ

výplň dilatačnich spár mazanin hlinikovým profilem 50/18/2500mm m
výplň dilatačnich spár mazanin hlinIkovým profilem 50/1 8/2500mm
viz. výkres č. 6 a Technická zpráva
Místnost10 a 13
5,15+8,45
Součet

výplň dilatačnich spar mazanin akrylátovým tmelem, šÍřka spáry do 10 mm m
výplň dilatačnIch spar mazanin akrylátovým tmelem, šIřka spá íy do 10 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/634662111
viz. výkres č. 6
4,65 "místnost 3
8,45"8,5"7,825 "místnost 10
5,7 "místnost 11
5,85 "mistnost 12
8,11 "mistnost 13
16,1+8,35*2 "místnost 14
15,75*3+17,45 "mistnost 17
Součet
Řezáni dilatačnich nebo smršťovacich spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šiřky přes 5 do 10 mm,

mhloubky do 10 mm
Řezání dilatačnIch nebo smršťovacich spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šiřky přes 5 do 10 mm, hloubky do 10 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/634911121

okapový chodnik z dlaždic betonových se zalitim spár cementovou maltou do pIsku, tl. dlaždic 40 mm m2
okapový chodnik z dlaždic betonových se zalitim spár cementovou maltou do pIsku, tl. dlaždic 40 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/637211121
viz. výkres č. 6
(14,67+3,25+16,19+1,95+6,68)*0,4
1,16*0,5
(15,22"2,45)*0,4
10,4*0,25
Součet
okapový chodnik z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu
prostého m
okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalRIm spár cementovou maltou do lože z betonu prostého
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/637311131
viz. výkres č. 6
14,47+2,85+16,79+1,35+7,13
0,5+1,26
14,77+2,85
10,35+0,25*2
Součet
2sazováni zárubni nebo rámů kovových dveřnich lisovaných nebo z úhelniků bez dveřnich křidel na montážni kus
penu, plochy otvoru do 2,5 m2
Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřnich lisovaných nebo z úhelnIků bez dveřnich křídel na montážni pěnu, pbchy otvoru do 2,5 m2

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/642942611

zárubeň jednokř/d/á oce/ová pro zděnl tl stěny 75-1OOmm rozměru 700/1970, 21OOmm kus
záru beň jednokřIdlá ocelová pro zděnítl stěny 75-100mm rozměru 700/1 970, 2100mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků a výkres č. 6
1,0 "ozn. 8
Součet

zárubeň jednokř/d/á oce/ová pro zděnl tl stěny 75-1OOmm rozměru 800/1970, 21OOmm kus
záru beň jednokřIdlá ocelová pro zděnitl stěny 75-100mm rozměru 800/1 970, 2100mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků a výkres č. 6
3,0 "ozn. 4
Součet
Osazováni ocelových zárubni protipožárních nebo protiplynových dveři do vynechaného otvoru,
s obetonovánim, dveři jednokřidlových do 2,5 m2 kus
Osazování ocelových zárubni protipožárnich nebo protiplynových dveři do vynechaného otvoru, s obetonovánim, dveři jednokřidlových do 2,5
m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/642945111

zárubeň jednokř/d/á oce/ová pro zděnl s prot(požárn/ úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13,600 385,00 5 236,00 odvozeno ÚRS

13,600
13,600

146,585 77,00

4,650
24,775

5,700
5,850
8,110

32,800
64,700

146,585

146,585 66,00

27,344 750,00

11 287,05 CS ÚRS 2022 01

9 674,61 CS ÚRS 2022 01

20 508,00 CS ÚRS 2022 01

17,096
0,580
7,068
2,600

27,344

72,820 350,00 25 487,00 CS ÚRS 2022 01

42,590
1,760

17,620
10,850
72,820

4,000 700,00

1,000 1 335,00

1,000
1,000

3,000 1 365,00

3,000
3,000

4,000 2 500,00

2 800,00 CS ÚRS 2022 01

1 335,00 CS ÚRS 2022 01

4 095,00 CS ÚRS 2022 01

3,000 2 550,00

10 000,00 CS ÚRS 2022 01

7 650,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

PP
W
W
W
W

84 M 55331567
PP
W
W
W

85 K 644941121
PP
OnlinePSC
W
W
W

86 M 42981651
PP

Popis MJ

zárubeň jednokřÍdlá ocelová pro zděni s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1 970, 2100mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků a výkres č. 6
2,0 "ozn. 5
1,0 "ozn. 7
Součet

zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zděnl s prot(požárn/ úpravou tl stěny 160-2OOmm rozměru 800/1970, 2100mm kus
zárubeň jednokřÍdlá ocelová pro zděni s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1 970, 2100mm
viz, Technická zpráva - výpis prvků a výkres č. 6
1,0 "ozn. 6
Součet
Montáž průvětrniků nebo mřižek odvětrávacich montáž průchodky (trubky) se zhotovenim otvoru v tepelné kus|zo|ac|
Montáž průvětrniků nebo mřižek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/644941121
viz, výkres č. 6
2,0
Součet

trouba pevná PVC D 15Omm do 45"C m
trouba pevná PVC D 150mm do 45"C

Trubni vedení
Šachtice domovni kanalizačni (revizn Í) se zdmi z pálených cihel na maltu cementovou se základovou deskou
(dnem) z betonu, se zatřenim spár, s betonovým obrubnim věncem, s obezděnim potrubi ve zdivu, s m3
obetonovánim potrubi v šachtě, s cementovým potěrem ve
Šachtice domovni kanalizačnÍ (revizní) se zdmi z pálených cihel na ma ku cementovou se základovou deskou (dnem) z betonu, se zatřením
spár, s betonovým obrubnim věncem, s obezděním potrubi ve zdivu, s obetonovánim potrubi v šachtě, s cementovým potěrem ve spádu k
čistici vložce, s dodá ním a osazením poklopu vel. 500X500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/894115111
viz. výkres č. 6
0,8*1,0*1,0
Součet
Proplachovaci a kontrolni šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm pro napojeni potrubi
DN 200 s lapačem pÍsku užitné výšky 350 mm kus
prop|achovacj a kontrolnÍ šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubi DN 200 s lapačem pIsku užitné
výšky 350 mm
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/895270001
viz. Technická zpráva - výpis prvků
4,0 "ozn, 25
Součet
Proplachovaci a kontrolni šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm šachtové prodlouženi
světlé hloubky 800 mm kus
prop|achovacj a kontrolnÍ šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm šachtové prod|oužení světlé hloubky 800 mm
https'//podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/895270021
4,0*3
Součet
Proplachovaci a kontrolni šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150 kus
ProplachovacI a kontrolnÍ šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm redukce DN 200/1 00-150
https://podmMky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/895270031
Proplachovaci a kontrolni šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm poklop litinový bez
ventilace pro třídu zatiženi B 125 kus
prop|achovacj a kontrolnÍ šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třidu zatÍženi B 125

https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/895270051
Proplachovaci a kontrolni šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšiho průměru 315 mm Připlatek k ceně -
0021 za uřiznuti šachtového prodlouženi kus
ProplachovacÍ a kontrolnÍ šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutÍ šachtového
prodlouženÍ
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/895270067

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/899102211
viz. výkres č. 10
1,0 "poklop rušené nádrže na vodu

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,000
1,000
3,000

1,000 3 200,00

1,000
1,000

2,000 150,00

3 200,00 CS ÚRS 2022 01

300,00 CS ÚRS 2022 01

2,000
2,000

2,000 285,00 570,00 CS ÚRS 2022 01

D 8 44 123,00

87 K 894115111 0,800 12 000,00 9 600,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
W
W

88 K 895270001

PP

Online PSC
W
W
W

89 K 895270021

PP
Online PSC
W
W

90 K 895270031

PP
Online PSC

91 K 895270051

PP

Online PSC

92 K 895270067

PP

Online PSC

93 K 899102211
PP
Online PSC
W
W

0,800
0,800

4,000 1 560,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01

4,000
4,000

12,000 800,00

12,000
12,000

7,000 189,00

4,000 4 120,00

9 600,00 CS ÚRS 2022 01

4,000 95,00

1,000 500,00

1,000

1 323,00 CS ÚRS 2022 01

16 480,00 CS ÚRS 2022 01

380,00 CS ÚRS 2022 01

500,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

W

D 9

94 K 935111111

PP

Online PSC
W
W
W

95 M 59227724
PP
W

96 K 935113r01.6
PP
W
W
W

97 K 949101111
PP
Online PSC
VV
W
W
W

98 K 952901111
PP
Online PSC
W
W
W
W

99 K 953171022
PP
Online PSC

100 M 6312605PC01.4
PP
W
W
W

101 M 6312606PC01.5
PP
W
W
W

102 K 953943211
PP
Online PSC

103 M 44932114
PP
VV
VV
W

104 M 44932211
PP
VV
VV

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

1,000

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet

Ostatni konstrukce a práce, bouráni
Osazeni betonového přikopového žlabu s vyplněnim a zatřenim spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z
kameniva těženého nebo štěrkopisku z betonových přikopových tvárnic šIřky do 500 mm m
Osazeni betonového příkopového žlabu s vyplněnim a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šiřky do 500 mm
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/935111111
viz. výkres č. 6
34,31
Součet

žlab dvouvrstvý vibro//sovaný pro povrchové odvodněnl betonový 70/100x280x210mm kus
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm
34,31*3,7 "Přepočtené koeficientem množství
Osazeni odvodňovaciho betonového žlabu s litinovým krycim roštem s odvodněnim vel. 0,13x0,12m délky kus3,3m
Osazeni odvodňovacIho betonového žlabu s litinovým kWcím roštem s odvodněním vel. 0,13xCL12m délky 3,3m
viz. Technická zpráva - výpis prvků
2,0 "ozn, 24
Součet
Lešeni pomocné pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatiženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy m2
do 1,9 m
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemnich staveb pro zatíženÍ do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/949101111
viz. výkres č. 6
Legenda mÍstností
9,5+14,0+38,4+9,15+8,25+6,1+3,7+1 ,6+2,6+99,2+47,6+49,1+63,85+129,2+20,05+22,05+311,65+22,05
Součet
Vyčištěni budov nebo objektů před předánim do uživáni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlažido 4 m m2
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užÍvání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/952901111
viz. výkres č. 6
Legenda mÍstností
9,5+14,0+38,4+9,15+8,25+6,1+3,7+1 ,6+2,6+99,2+47,6+49,1+63,85+129,2+20,05+22,05+311,65+22,05
Součet

Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg kus
Osazováni kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 50 do 100 kg
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/953171022

pok/op //tí'nový těžký hranatý včetně rámů a př/s/ušenstv/ 600/600mm kus
poklop litinový těžký hranatý včetně rámů a přÍs|ušenství 600/600mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 20
Součet

pok/op //tí'nový lehký hranatý včetně rámů a př/s/ušenstv/ 600/900mm kus
poklop litinový lehký hranatý včetně rámů a přÍs|ušenství 600/900mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 21
Součet

Osazováni drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasiciho přistroje kus
Osazováni drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasiciho přístroje
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/953943211

př/stroj hasicl ručnl práškový pg 6 le kus
přístroj hasici ruční práškový pg 6 le
viz. PBŘ
7,0
Součet

př/stroj hasicl ručnl sněhový ks 5 bg kus
přístroj hasici ručnísněhový KS 5 BG
viz. PBŘ
1,0

34,310 285,00

1 039194,92

9 778,35 CS ÚRS 2022 01

34,310
34,310

126,947 65,00 8 251,56 CS ÚRS 2022 01

126,947

2,000 4 850,00 9 700,00 vlastni

2,000
2,000

858,050 55,00 47 192,75 CS ÚRS 2022 01

858,050
858,050

858,050 60,00 51 483,00 CS ÚRS 2022 01

858,050
858,050

2,000 400,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 8 450,00 8 450,00 vlastnl

1,000
1,000

1,000 8 680,00 8 680,00 vlastnl

1,000
1,000

8,000 200,00

7,000 1 050,00

7,000
7,000

1,000 3 850,00

1,000

1 600,00 CS ÚRS 2022 01

7 350,00 CS ÚRS 2022 01

3 850,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

VV

105 K 961044111
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

106 K 962031132

PP

Online PSC
W
W
W
VV

107 K 962031133

PP

Online PSC
W
W
VV
W
W
W

108 K 962032231

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

, 109 K 962081141
PP
Online PSC
VV
W
W

110 K 964011211
PP
Online PSC
W
W
VV
VV

111 K 966r01.7

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

1,000
193,835 2 200,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Součet
Bouráni základů z betonu prostého
Bouránízák|adů z betonu prostého
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/961Q44111

Bourání stávajÍcÍ podlahové desky
774,475*0,25 "výpočet v pol.č. 162211311
Mezisoučet
Bourání betonového základu pod technologii
0,6*0,6*0,6 "v nové místnosti č. 16
Mezisoučet
Součet
Bouráni přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 100 mm
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100
mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962031132
viz. výkres č. 5
(3,3*2+1 ,68+4,76+1 ,15*2+0,45*2+3,2*2)*3,8
-0,6*1 ,97*2-0,8*1 ,97-0 ,7*1 ,97*4 "odpočet dveří
Součet
Bouráni přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl. do 150 mm
Bouráni přiček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150
mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962031133

viz. výkres č. 5
(7,35+6,23+3,81+6,855+3,26+3,4+3,2+2,7)*3,8
(7,8"7,95"3,26"2,47"3,5"0,38"5,37)*3,3 "příčky po výšku stropního nosníku
-5,8*0,8-5,2*0,8 "odpočet luxfer
-1 ,9*2 ,0-1,45*1 ,97-0,8*1 ,97*3 "odpočet vrat
Součet
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou,
objemu přes 1 m3
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962032231

viz. výkres č. 5
3,26*3,8*0,45
-2,66*2,32*0,3 "odpočet výklenku
0,62*3,8*0,35+1,8*3,3*0,585
-1,5*3,3*0,435 "odpočet výklenku
1,5*3,8*0,3 "vstup do objektu
-1,0*2,1*0,3 "odpočet vstupních dveři
3,25*3,8*0,2
2,41*3,3*0,3+3,35*3,8*0 ,3
-(2,75+0,465)*3,3*0,15 "odpočet výklenků
-0,8*1,97*0,3 "odpočet dveří
3,0*3,2*0,3 "vstup do objektu
-1,8*2,01*0,3 "odpočet vrat
Součet
Bourání zdiva příček nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/962081141

viz. výkres č. 5
(5,8"5,2)*0,8
Součet
Vybouráni železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50
kij/m
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů u ložených ve zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/964011211

viz.výkres č.5,6 a 12
zazdĺvka oken - jižni pohled
2,1*0 ,15*0,3*4+1,8*0, 15*0,3 "odstranění překladů nad okny
Součet
Demontáž technologických zařizení, manipulace a odvoz v areálu skanzenu do 100m

m3 426 437,00 CS ÚRS 2022 01

193,619
193,619

0,216
0,216

193,835

m2 76,576 250,00 19144,00 CSÚRS202201

86,032
-9,456
76,576

m2 221,083 280,00 61 903,24 CS ÚRS 2022 01

139,859
101,409

-8,800
-11,385
221,083

m3 15,357 950,00 14589,15 CS ÚRS202201

5,575
-1,851
4,300

-2,153
1,710

-0,630
2,470
6,205

-1,591
-0,473
2,880

-1,085
15,357

m2 8,800 280,00

8,800
8,800

m3 0,459 4 800,00

2 464,00 CS ÚRS 2022 01

2 203,20 CS ÚRS 2022 01

0,459
0,459

t 7,500 12 500,00 93 750,00 vlastni
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PČ Typ Kód

PP
W
W
W

112 K 966r01.8
PP
W
W
W

113 K 967031132

PP
Online PSC
W
W
W

114 K 968062376

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

115 K 968062747

PP

Online PSC
W
W
W
W

116 K 968072455
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

117 K 968072456

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis MJ

Demontáž technologických zařÍzení, manipulace a odvoz v areálu skanzenu do 100m
viz. Technická zpráva
7,5
Součet

Demontáž technologických zařizeni, manipulace a odvoz do sběrného dvora t
Demontáž technologických zařÍzení, manipulace a odvoz do sběrného dvora
viz. Technická zpráva
7,5
Součet
Přisekáni (špicováni) pIošné nebo rovných ostěni zdiva z cihel pálených rovných ostěni, bez odstupu, po
hrubém vybouráni otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou m2
Přisekání (špicovánl) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostěni, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu
vápennou nebo vápenocementovou
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/967031132
viz. výkres č. 5 a 6
(1,45+2,55)*2*0,4 "otvor pro vrata 10/p
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů rámů oken s křidly
zdvojených, plochy do 4 m2 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/968062376
viz. výkres č. 5 a Technická zpráva
Okna
1,47*1,2*3
1 ,5*1,2*6
1,5*1,8*11
1,8*1,5*4
Součet
Vybouráni dřevěných rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů stěn plných,
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevÍratelných, plochy přes 4 m2 m2
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných
nebo otevÍratelných, plochy přes 4 m2
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/968062747
viz. výkres č.5
8,39*3,8 "dřevěná příčka
3,05*3,8 "dřevěná příčka s částečným prosklením
Součet
Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřnich zárubnĽ m2
plochy do 2 m2
Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2
http"//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/968072455
viz. výkres č. 5
0,6*1,97*2
0,67*1,97*3
0,7*1,97*4
0,8*1,97*7
1,0*1,97
Součet
Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřnich zárubni,
plochy přes 2 m2 m2
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřnich zárubní, plochy přes 2 m2
https://podm/nH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/968072456
viz. výkres č. 5
DvoukřÍdlé dveře/vrata v interiéru
2,1*1,97
1,45*1,97
1,45*2,55
1,86*1,97
Mezisoučet
Vstupní dveře
1,0*2,1
Mezisoučet
Součet

Množstvi j.cena [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenová soustava

7,500
7,500

7,500 15 000,00 112 500,00 vlastni

7,500
7,500

3,200 250,00 800,00 CS ÚRS 2022 01

3,200
3,200

56,592 210,00 11 884,32 ' CS ÚRS 2022 01

5,292
10,800
29,700
10,800
56,592

43,472 185,00 8 042,32 CS ÚRS 2022 01

31,882
11,590
43,472

24,842 330,00 8 197,86 CS ÚRS 2022 01

2,364
3,960
5,516

11,032
1,970

24,842

16,456 300,00 4 936,80 CS ÚRS 2022 01

4,137
2,857
3,698
3,664

14,356

2,100
2,100

16,456
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PČ Typ Kód

118 K 968072558

PP

Online PSC
W
W
W

119 K 968072559

PP

Online PSC
W
W
W
W

120 K 971033651

PP

Online PSC
W
W
W

121 K 974031664

PP

Online PSC
W
W
VV
VV
W

122 K 977151123

PP

Online PSC
W
W
W
W

123 K 978013191

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV

Popis MJ

Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů vrat, mimo
posuvných a skládacich, plochy do 5 m2 m2
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, Qstěni nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/968072558
viz. výkres č. 5
1,8*2,01
Součet
Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřnich zárubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů vrat, mimo
posuvných a skládacich, plochy přes 5 m2 m2
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, Qstěni nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacich, plochy přes 5
m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/968072559
viz. výkres č. 5
3,0*3,35
3,0*3,2
Součet
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl do 600 mm m3
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/971033651
viz. výkres č. 5 a 6
1,45*2,55*0,4 "otvor pro vrata 10/p
Součet
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahováni nosniků do zdi,
před vybouránim otvoru do hl 150 mm, při v nosniku do 150 mm m
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahováni nosniků do zdí, před vybouránim otvoru do hl.
150 mm, při v. nosniku do 150 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/974031664
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1140 ve stávajÍcÍm zdivu
3,3*2 "a
1,75*3 "b
Součet
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebn Ích materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 130 do 150 mm m
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebnich materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do
150 mm
https://podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/977151123
viz. výkres č. 6
0,3*2 "otvory pro přívod vzduchu ozn. 22
0,3 "otvor pro koax. komín
Součet
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omitek vnitřnich ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěnim
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omitek vnitřnich ploch stěn s vyškrabánim spar, s očištěnim zdiva, v rozsahu přes 50 do 100
%
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/978013191
viz. výkres č. 5 až 10
STÁVAJĹCĹ ZDlVO
Mistnost 1
(3,0+3,15*2)*0,3 "ostěni dveří
Mezisoučet
Mistnost 2
(0,8"1,825)*2*3,9
-0,2*0,45*2 "odpočet stropnich nosníků
Mezisoučet
Mistnost 3
(8,1"4,9"9,0)*3,9
(0,55+0,7)*2*3,5 "sloup
((1,5+1,8*2)*0, 1*3) "ostění oken
-1,55*3,2 "odpočet bouraného zdiva se vstupními dveřmi
-1,5*1,8*3 "odpočet oken
-0,2*0,45*4*2 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 4

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3,618 235,00 850,23 CS ÚRS 2022 01

3,618
3,618

19,650 200,00 3 930,00 CS ÚRS 2022 01

10,050
9,600

19,650

1,479 1 500,00 2 218,50 CS ÚRS 2022 01

1,479
1,479

11,850 450,00 5 332,50 CS ÚRS 2022 01

6,600
5,250

11,850

0,900 3 850,00 3 465,00 CS ÚRS 2022 01

0,600
0,300
0,900

1 143,093 80,00 91 447,44 CS ÚRS 2022 01

2,790
2,790

20,475
-0,180
20,295

85,800
8,750
1,530

-4,960
-8,100
-0,720
82,300
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W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
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W
W
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W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W

Popis MJ

(0,7+6,1)*2*3,9
-0,2*0,45*3 "odpočet stropnich nosníků
Mezisoučet
Místnost 5
(0,3"0,45"2,95)*3,9
(1,5+1,8*2)*0,1 "ostění okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
Mezisoučet
Místnost 6
(0,15+2,15+0,3+0,45)*3,9
(1,5+1,8*2)*0,1 "ostění okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
Mezisoučet
Místnost 7
1,77*3,5
Mezisoučet
Mistnost 8
(1,25+1,8)*3,9
(1,5+1,8*2)*0,1 "ostění okna
-1 ,5*1 ,8 "odpočet okna
-1,15*0,45 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 9
(1,5"1,55"0,63)*3,9
(1,5+1,2*2)*0,25 "ostěni okna
-1 ,5*1 ,2 "odpočet okna
Mezisoučet
Mistnost 10
(4,625+0,525+0,6+1,6+0,2+1,15+0,7+0,37+8,5+7,925+0,1+2,05+1,5)*3,9
-1 ,45*2,55*2-1 ,99*2,14 "odpočet dveří
-0,45*0,65-0,92*0,65-8,2*0,65-0,2*0,45*2 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 11
((6,05+8,5)*2*3,9)+0, 15*4*3,9
-1,91*3,9 "odpočet nové zazdívky
-1,45*2,55 "odpočet dveří
-0,2*0 ,45*2*4 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 12
((6,0+8,65)*2*3,9)+0,15*3,9*2
(1,45+2,55)*0,3 "ostěni dveří
-1,45*2,55 "odpočet dveří
-1,5*1,8*3 "odpočet oken
-0,2*0 ,45*2*3-5,35*0,65-2 ,3*0,65 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 13
(8,11+8,85+0,45+0,66+0,55+0,75)*3,9
-0,67*1,97*3 "odpočet dveři
-1,5*1,2*2 "odpočet oken
-0,2*0,45-7,0*0,45-5,15*0,65-7,75*0,65 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 14
(7,95"8,65"16,23"0,8"0,35"0,5"0,2*2"0,5*2"0,23"0,05)*3,9
(1,45+2,55*2)*0,35 "ostění dveří
-1,45*2,55-1,8*2,1 "odpočet dveří
-1,8*1,54 "odpočet oken
-0,5+45*0,65*2-0,2*0,45*2 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 15
((3,27+7,29)*2*3,9)+0, 17*3 ,9*2
(1,5+1,8*2)*0,1 "ostění okna
-1,5*1,8 "odpočet okna
-1,0*3,9-0,99*3,5 "odpočet nového zdiva
-0,2*0 ,45*3*2-7,05*0,65 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 16

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53,040
-0,270
52,770

14,430
0,510

-2,700
12,240

11,895
0,510

-2,700
9,705

6,195
6,195

11,895
0,510

-2,700
-0,518
9,187

14,352
0,975

-1,800
13,527

116,396
-11,654

-6,401
98,341

115,830
-7,449
-3,698
-0,720

103,963

115,440
1,200

-3,698
-8,100
-5,513
99,329

75,543
-3,960
-3,600

-11,625
56,358

141,024
2,293

-7,478
-2,772
57,820

190,887

83,694
0,510

-2,700
-7,365
-5,123
69,016
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W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VV

124 K 978015391

PP

Online PSC
W
W
VV
VV

D 997
125 K 997013211

PP
Online PSC

126 K 997013219

PP

Online PSC
W
W

127 K 997013501
PP
Online PSC

128 K 997013509

PP

Online PSC
W
W

129 K 997013631

PP

Online PSC

D 998

130 K 998018001

Popis MJ

((3,26+7, 1*2)*3,9)+0,05*3,5*2+0 ,16*3,5*2+((3,26+1 ,48)*2*1,39)
-0,67*1,97*3 "odpočet dveří
-0,2*0 ,45*2*3-6,8*0,65 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 17
(23,1"0,08*2*5"16,05"0,31*2"0,55"9,45"0,08"0,375"0,9"0,45"1,1"0,4)*3,9
(0,6+0,8)*2*3,5 "sloup
(1,47+1,2*2)*0,25*2 "zazděné výklenky
-1 ,99*2, 14 "odpočet dveří/vrat
-1 ,47*1,2*3 "odpočet oken
-0,55*0,65*2-0,2*0,45*11-8,2*0,65 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 18
((7,3+0,65+3,3)*3,9)"0,08*2*3,9
(3,0+3,35*2)*0,475 "ostění vrat
-3,0*3 ,35 "odpočet vrat
-0,2*0,45*2-2,95*0,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Součet
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omitek vnějšich ploch s vyškrabánim spar a s očištěnim zdiva
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % m2
OtlučenI vápenných nebo vápenocementových omitek vnějších ploch s vyškrabánim spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v
rozsahu přes 80 do 100 %
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/978015391
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A3
(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,425
Součet

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do t
6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013211

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám -3111 až -3217 za t
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravni vzdálenost za každých dalšich i započatých 10 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
přes vymezenou dopravni vzdálenost za každých dalšich i započatých 10 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013219
553,093*5
Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Připlatek k ceně za t
každý dalši izapočatý 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509
553,093*9 "předpoklad skládka do 10km
Součet
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebniho a demoličniho t
zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za ubžení stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demdičního zatřiděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013631

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ručni - bez užiti mechanizace vodorovná t
dopravni vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
Přesun h mot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby ručni - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998018001

Množstvi J.cena [CZK]

82,741
-3,960
-4,960
73,821

210,113
9,800
1,935

-4,259
-5,292
-7,035

205,262

44,499
4,608

-10,050
-1,950
37,107

1 143,093

79,637 100,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 963,70 CS ÚRS 2022 01

79,637
79,637

553,093 600,00

2 765,465 65,00

1 040 921,03
331 855,80 CS ÚRS 2022 01

179 755,23 CS ÚRS 2022 01

2 765,465
2 765,465

553,093 330,00

4 977,837 13,00

4 977,837
4 977,837

553,093 510,00

182 520,69 CS ÚRS 2022 01

64 711,88 CS ÚRS 2022 01

282 077,43 CS ÚRS 2022 01

841,855 550,00

463 020,25

463 020,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 711
131 K 711111001

PP
Online PSC
W
W
W

132 M 11163150
PP
W

133 K 711112001
PP
Online PSC
W
W
W
W

134 M 11163150
PP
W

135 K 711141559
PP
Online PSC
VV
VV
W
W
W
W

136 M 62853004

PP

W

137 K 711142559
PP
Online PSC
VV
W
W
W

138 M 62853004

PP

W

139 K 711161222

PP

Online PSC
W
W
W
W

140 K 711161383
PP
Online PSC

Práce a dodávky PSV

lzolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem
oenetračn Ím m2
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračnim
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711111001
SKLADBA C a D
774,475 "výpočet v pol.č. 162211311
Součet

Iak penetračnl asfa/tový t
lak penetračni asfaltový
774 ,475*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračnim m2
Provedení izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračnim
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711112001
viz. výkres č. 6 a 7
SKLADBA A3
(15,22"2,85"10,77"2,45"1,55)*2,6
Součet

lak penetračnl asfaltový t
lak penetrační asfaltový
85,384*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství

Provedeni izolace proti zemni vIhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V m2
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711141559
SKLADBA C a D
774,475 "výpočet v pol.č. 162211311
Mezisoučet
774,475 "druhá vrstva
Mezisoučet
Součet
pás asfa/tový natav/telný mod/ňkovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze sk/eněné tkan/ny a spa/ite/nou PE Ŕj/ú nebo
jemnozrnným m/neráln/tn posypetn na horn/tn povrchu m2
pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spa|ite|nou PE fólií nebo jemnozrnným minefá|njm
posypem na hornim povrchu
1548,95*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství

Provedeni izolace proti zemni vIhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S m2
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711142559
viz. výkres č. 6 a 7
SKLADBA A3
(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,6*2 "2 vrstvy
Součet
pás asfa/tový natav/te/ný mod/ňkovaný SBS tl 4,Omm s vložkou ze sk/eněné tkan/ny a spa/ite/nou PE RS/i/ nebo
. . . . . . m2jemnozrnnym mínera/nm posypem na horním povrchu
pás asfaltový natavitelný modifikovaný sbs tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spa|ite|nou PE fólií nebo jemnozrnným minefá|njm
posypem na hornim povrchu
170 ,768*1,221 "Přepočtené koeficientem množství

lzolace proti zemni vlh kosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávaci
a drenážni s nakaširovanou filtračni textilii výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2
lzolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vľstva ochranná, odvětrávací a drenážni s nakaširovanou
fi|tračnÍtexti|ií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711161222
viz. výkres č. 6 a 7
SKLADBA A3
(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,425
Součet

lzolace proti zemni vlh kosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatni ukončeni izolace lištou m
lzolace proti zemni vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatni ukončeni izolace lištou
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/711161383

774,475 20,00

774,475
774,475

0,256 68 000,00

0,256
85,384 22,00

4 316 573,07

572 201,66
15 489,50 CS ÚRS 2022 01

17 408,00 CS ÚRS 2022 01

1 878,45 CS ÚRS 2022 01

85,384
85,384
0,029 68 000,00

0,029
1 548,950 140,00

774,475
774,475
774,475
774,475

1 548,950

1 805,301 125,00

1 805,301
170,768 170,00

1 972,00 CS ÚRS 2022 01

216 853,00 CS ÚRS 2022 01

225 662,63 CS ÚRS 2022 01

29 030,56 CS ÚRS 2022 01

170,768
170,768

208,508 125,00

208,508

79,637 168,00

26 063,50 CS ÚRS 2022 01

13 379,02 CS ÚRS 2022 01

79,637
79,637

32,840 165,00 5 418,60 CS ÚRS 2022 01

Strana 28 z113



PČ Typ Kód

W
W
W
W

141 K 998711101

PP

Online PSC

142 K 998711181

PP

Online PSC

D 713
143 K 713111139

PP

Online PSC
W
W

144 M 63152260
PP
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

viz. výkres č. 6 a 7
SKLADBA A3
15,22+2,85+10,77+2,45+1,55
Součet
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a pIynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravnI vzdálenost do 50
m v objektech výšky do 6 m
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t
Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998711181

lzolace tepelné
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dilci, deskami, bloky (izolačni materiál ve specifikaci) žebrových
spodem lepenim celoplošně s mechan ickým kotvenim m2
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolačnI materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepenim celoplošně s
mechanickým kotvenim
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/713111139
E
Součet

deska tepe/ně izo/ačn/ m/neráln/ kontaktn/ch fasád podé/né v/ákno A=Q034 tl 5Omm m2
deska tepelně izolačnÍ minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl 50mm
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
SKLADBA E - STROPNĹ NOSNĹKY
Místnost 1
2,8*0,3+3,0*0,35
2,8*0,45*2+3,0*0,65*2 "boky nosníku
Mezisoučet
Místnost 2
3,0*0,55"1,5*0,3"3,375*0,3
1 ,5*0,45*2"3,875*0,45*2"3,0*0,65 "boky nosníku
Mezisoučet
Místnost 3
4,65*0,3*3
-0,55*0,3 "odpočet sloupu
4,65*0,45*2*3-0,55*0,45*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 4
1,5*0,3*2
1,5*0,45*2*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 5
3,05*0,3+2,6*0,175
3,05*0,45*2+2,6*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 6
3,05*0,3+2,6*0,175
3,05*0,45+2,6*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 10
3,0*0,55+8,5*0,61+6j*0,41+8,2*0,2+3,975*03+3,0*0,3*3+7,075*0,3*2
3,0*0,65*2+8,5*0,65+6,1*0,65+8,2*0,65+3,975*0,45*2+3,0*0,45*2*3+7,075*0,45*2*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 11
5 ,7*0 ,3*4+2,3*0,25
5,7*0,45*2*4+2,3*0,65 "boky nosniků
Mezisoučet
Místnost 12
2,3*0,2+5,35*0,2+5,65*0,55*4
2,3*0,65+5,35*0,65+5,65*0,45*2*3+5,65*0,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 13

32,840
32,840

11,904 1 300,00 15 475,20 CS ÚRS 2022 01

11,904 300,00 3 571,20 CS ÚRS 2022 01

1 206,239 400,00

1 206,239
1 206,239
475,534 165,00

1 454 353,25
482 495,60 CS ÚRS 2022 01

78 463,11 CS ÚRS 2022 01

1,890
6,420
8,310

3,113
6,788
9,901

4,185
-0,165
12,060
16,080

0,900
2,700
3,600

1,370
3,915
5,285

1,370
2,543
3,913

19,114
43,133
62,247

7,415
22,015
29,430

13,960
22,770
36,730
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W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

145 M 63152263
PP
W
W
VV
VV

146 K 713121111

PP
OnlinePSC
W
W
VV

147 M 28376422
PP
W

148 K 713131141
PP
OnlinePSC

149 M 63152234
PP
W
W
V'J
W
W
W

150 M 63152239
PP
W
W
W
W
W
W

151 M 28375950
PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

13,040
24,000
37,040

13,850
38,172
52,022

3,831
11,889
15,720

4,433
16,485
20,918

40,174
113,612
153,786

3,213
8,015

11,228
466,210
475,534

754,830 310,00

1 206,239
-466,210
740,029
754,830

871,703 55,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7,75*0,425+5,15*0,61+7,0*0,35+7,075*0,3+6,775*0,3
7,75*0,65+5, 15*0,65+7,075*0 ,45*2+7,0*0,45+6,775*0,45*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 14
7,95*0,575+7,075*0,3+6,955*0,3+8,45*0,3*2
7,95*0,65*2+7,075*0,45*2+6,955*0,45*2+8 ,45*0,45*2*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Mistnost 15
7,04*0,22+3,05*0,3*2+3,05*0,05+ 1,0*0,3
7,04*0,65+3,05*0,45*2*2+3,05*0,45+1,0*0,45 "boky nosniků
Mezisoučet
Místnost 16
0,9*0,05+5,2*0,05+6,8*0,21+3,0*0,3*3
0,9*0,65+5,2*0,65+6,8*0,65+3,0*0,45*2*3 "boky nosniků
Mezisoučet
Místnost 17
8,2*0 ,05+8,22*0,55+7,77*0,55+4,8*0,4+8,425*0,3*5+6,775*0,3*7+8,4*0,26
8,2*0 ,65+8,22*0,65*2+7,77*0,65*2+4,8*0,65+8 ,425*0,45*2*5+6,775*0,45*2*7+8,4*0 ,45 "boky nosníků
Mezisoučet
Místnost 18
2,95*0,4+6,775*0,3
2,95*0,65+6,775*0,45*2 "boky nosníků
Mezisoučet
Součet
466 ,21*1 ,02 "Přepočtené koeficientem množství
deska tepelně izolačnl m/nerá/n/ kontaktn/ch fasád podélné vlákno A=0,034 tl 1OOmm m2
deska tepelně izdační minerálnI kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl100mm
E "celková plocha stropů a stropnich nosníků
-466,21 "odpočet stropnich nosníků - výpočet v pol.č. 63152260
Součet
740 ,029*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolačni materiál ve specifikaci) kladenými
volně jednovrstvá m2
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolačnI materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/713121111

Skladba podlahy C a D
C+D
Součet
deska z polystyrénu XPS, hrana po/odrážková a hladký povrch 300kPA tl 1OOmm m2
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm
871 ,703*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolačni materiál ve specifikaci) lepenim
celoplošně m2
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolačni materiál ve specifikaci) lepenim celoplošně
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/713131141

deska tepe/ně izo/ačn/ tn/nerá/n/ ka/ciums//ikátová A=Q043 tl 10Otnm m2
deska tepelně izdační minerálnI kalciumsilikátová )\=0,043 tl 100mm
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A1
(25,8+15,95+7,4+2,75+0,91+3,26+5,85+0,1*2+0,15)*4,05
-0,3*0,5*8-0,425*0,5-0,55*0,5 "odpočet snížené části u stropních nosníků
Součet
250 ,506*1,02 "Přepočtené koeficientem množstvi

deska tepe/ně izo/ačn/ m/nerá/n/ ka/c/umsi/ikátová A=Q043 tl 50mm m2
deska tepelně izolační minerální ka|ciumsi|ikátová A=0,043 tl 50mm
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A2
1,5*4,05
-1,5*1,2 "odpočet okna
Součet
4,275*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

deska EPS 100 fasádn/A=Q037 tl 1OOmm m2
deska EPS 100 fasádni A=0,037 tl 100mm

233 997,30 CS ÚRS 2022 01

47 943,67 CS ÚRS 2022 01

871,703
871,703

889,137 255,00

889,137

515,858 280,00

255,516 560,00

252,194
-1,688

250,506
255,516

4,361 280,00

6,075
-1,800
4,275
4,361

185,069 155,00

226 729,94 CS ÚRS 2022 01

144 440,24 CS ÚRS 2022 01

143 088,96 CS ÚRS 2022 01

1 221,08 CS ÚRS 2022 01

28 685,70 CS ÚRS 2022 01
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W
W
W
W
W
W

152 M 28376443
PP
W
W
W
VV
VV

153 K 998713101

PP

Online PSC

154 K 998713181

PP

Online PSC

D 725
155 K 725110811

PP
Online PSC
W
VV
VV

156 K 725210821
PP
Online PSC
VV
VV
W

157 K 725820801
PP
Online PSC
VV
W
W

D 741
158 K 741371803

PP
Online PSC

D 751
159 K 751398012

PP
Online PSC
W
W
VV

160 M 42972888
PP

161 K 998751101

PP

Online PSC

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

viz. výkres č. 6 až 10
Skladba B
(3,95"8,4"7,13"2,2"5,85"2,7"0,5*2"3,27"5,45"2,55*2"3,75)*4,05
-1,5*1,8*6 "odpočet oken
Součet
181 ,44*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
deska z po/ystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 1OOmm m2
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl100mm
viz. výkres č. 6 až 10
Skladba A3
(15,22+2,85+10,77+2,45+1,55)*2,425
Součet
79,637*1 ,05 "Přepočtené koeficientem množství
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun t
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998713181

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž klozetů splachovacich s nádrži nebo tlakovým splachovačem soubor
Demontáž klozetů splachovacich s nádrží nebo tlakovým splachovačem
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725110811
viz. výkres č. 5
1,0
Součet

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725210821
viz. výkres č. 5
1,0
Součet

Demontáž baterii nástěnných do G 3/4 soubor
Demontáž baterií nástěnných do g 3/4
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725820801
viz. výkres č. 5
1,0
Součet

Elektroinstalace - silnoproud
Demontáž svÍtidel bez zachováni funkčnosti (do suti) interiérových LED pásku profilu bez difuzoru m
Demontáž svItidel bez zachováni funkčnosti (do suti) interiérových LED pásku profilu bez difuzoru
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/741371803

Vzduchotechnika
Montáž ostatnich zařizeni větraci mřižky na kruhové potrubi, průměru přes 100 do 200 mm kus
Montáž ostatních zařízenÍ větraci mřižky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/751398012
viz. výkres č. 6
2,0*2
Součet

tnř/žka větracl kruhová nerezová se s/tkou a krytem D 150mm kus
mřižka větrací kruhová nerezová se sIťkou a krytem D 150mm
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech
výškydo12m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998751101

197,640
-16,200
181,440
185,069
83,619 255,00

79,637
79,637
83,619

32,832 1 100,00

21 322,85 CS ÚRS 2022 01

32,832 300,00

36115,20 CSÚRS202201

9 849,60 CS ÚRS 2022 01

1,000 250,00

1,000
1,000

1,000 200,00

1,000
1,000

1,000 200,00

1,000
1,000

0,000 85,00

650,00
250,00 CS ÚRS 2022 01

200,00 CS ÚRS 2022 01

200,00 CS ÚRS 2022 01

4,000 400,00

4,000
4,000

4,000 805,00

0,002 3 000,00

0,00
0,00 CS ÚRS 2022 01

4 826,60
1 600,00 CS ÚRS 2022 01

3 220,00 CS ÚRS 2022 01

6,00 CS ÚRS 2022 01
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162 K 998751181

PP

Online PSC

D 763

163 K 763121590

PP

Online PSC
W
W
W
W

164 K 763121714

PP

Online PSC
165 K 763121751

PP
Online PSC

166 K 998763301

PP

Online PSC

167 K 998763381

PP

Online PSC

D 764
168 K 764001821

PP
Online PSC
W
W
W
W

169 K 764111471

PP
Online PSC

170 K 764111491

PP

Online PSC

171 K 998764101

PP

Online PSC

172 K 998764181

PP

Online PSC

Popis MJ

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https'//podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998751181

Konstrukce suché výstavby
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazeni závěsného WC s nosnou konstrukci
z ocelových profilů CW, uw dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. m2
150 - 250 mm, profil 50
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazeni závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, uw dvojitě opláštěná
deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50
https://podminH.urs,cz/item/CS URS 2022 01/763121590
viz. výkres č. 6
Místnost 8
0,9*1,2
Součet
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatni konstrukce a práce na předsazených stěnách ze
sádrokartonových desek základni penetračni nátěr m2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní
penetrační nátěr
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/763121714

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Připlatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/763121751
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m t
v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo t
cementových Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998763381

Konstrukce klempířské
Demontáž klempiřských konstrukci krytiny ze svitků nebo tabuli do suti m2
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/764001821
viz. výkres č. 6 a Technická zpráva
Markýza
3,5*0,6
Součet
Krytina ze svitků nebo tabuli z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek
železobetonových (vstupní střiška) m2
Kŕytina ze svitků nebo tabuli z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupni střiška)
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/764111471
Krytina ze svitků nebo tabuli z pozinkovaného pIechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Připlatek k
cenám za těsněni drážek ve sklonu do 10° m2
Krytina ze svitků nebotabulIz pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsněnídrážek ve sklonu
do 10"
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/764111491
Přesun hmot pro konstrukce klempiřské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun h mot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempiřské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun h mot pro konstrukce klempířšké stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cená m za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
http"//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998764181

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,002 300,00 0,60 CS ÚRS 2022 01

1 754,40

1,080 1 500,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 01

1,080
1,080

1,080 20,00

1,080 60,00

0,032 1 200,00

21,60 CS ÚRS 2022 01

64,80 CS ÚRS 2022 01

38,40 CS ÚRS 2022 01

0,032 300,00 9,60 CS ÚRS 2022 01

2,100 150,00
3 241,50

315,00 CS ÚRS 2022 01

2,100
2,100

2,100 1 310,00

2,100 65,00

0,013 2 500,00

0,013 500,00

2 751,00 CS ÚRS 2022 01

136,50 CS ÚRS 2022 01

32,50 CS ÚRS 2022 01

6,50 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766
173 K 766660001

PP

Online PSC

174 M 6116209PCO1.6
PP
W
W
W

175 M 6116209PCO1.7
PP
W
W
W

176 K 766660021
PP
Online PSC

177 M 6116209PCO1.8

PP
W
W
W

178 M 6116209PC01.9
PP
W
W
W

179 M 6116209PCO1.10

PP

W
W
W

180 K 998766101

PP

Online PSC

181 K 998766181

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřnich křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřidlových, šiřky do 800 mm kus
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřidbvých, šIřky do 800 mm

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/766660001

dveře jednokř/d/é dřevotř/skové částečně prosk/ené 7OOx1970-21OOmm s dorazem u prahu vč. kovánl kus
dveře jednokřid|é dřevotřískové částečně prosklené 700x1970-2100mm s dorazem u prahu vč. kováni
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 8
Součet

dveře jednokř/d/é dřevotř/skové částečně prosk/ené 8OOx1970-21OOmm s dorazem u prahu vč. kovánl kus
dveře jednokřid|é dřevotřískové částečně prosklené 800x1970-2100mm s dorazem u prahu vč. kováni
viz. Technická zpráva - výpis prvků
3,0 "ozn, 4
Součet
Montáž dveřnich křidel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně protipožárnich
jednokřidlových, šiřky do 800 mm kus
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídbvých, šIřky do 800 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/766660021
dveře jednokř/d/é dřevotř/skové protipožárnl El (Ebqn 30 D3 plné 800x1970-21OOmm s dorazetn u prahu vč.
kovánl kus
dveře jednokřid|é dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 plné 800x1970-2100mm s dorazem u prahu vč. kování
viz. Technická zpráva - výpis prvků
2,0 "ozn, 5
Součet
dveře jednokř/d/é dřevotř/skové protipožárnl El (EVL') 30 D3-C p/né 800x1970-2100mm s dorazem u prahu vč.

. . . . kuskovaní a samozavírace
dveře jednokřidlé dřevotřískové pfotipožární El (EW) 30 D3-C plné 800x1970-2100mm s dorazem u prahu vč. kováni a samozavírače
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 6
Součet
dveře jednokř/d/é dřevotř/skové bezpečnostnl protipožárnl El (Ebý) 30 D3 p/né 8OOx1970-21OOmm s dorazem
u prahu vč. kovánl a samozav/rače kus
dveře jednokřidlé dřevotřiskové bezpečnostni protipožárni El (EW) 30 D3 plné 800x1970-2100mm s dorazem u prahu vč. kování a
sa mozavirače
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 7
Součet
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998766101

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998766181

Konstrukce zámečnické
Montáž ?ken jednoduchých z hlinikových nebo ocelových profilů na poIyuretanovou pěnu oteviravých do zdiva7 m2
plochy pres 2,5 m2
Montáž oken jednoduchých z h|iníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767610128
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,5*1,8*7 "ozn. 1
1,5*1,8 "ozn. 2
1,5*1,2 "ozn. 3
Součet

okno oce/ové otev/ravé/sk/opné trojsk/o přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s č/eněn/m poutci m2
okno ocelové otevkavé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m s členěním poutci

4,000 800,00

69 718,00
3 200,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 4 857,00 4 857,00 vlastnl

1,000
1,000

3,000 4 857,00 14 571,00 vlastnl

3,000
3,000

4,000 1 400,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 01

2,000 7 200,00 14 400,00 vlastnl

2,000
2,000

1,000 9 365,00 9 365,00 v/astn/

1,000
1,000

1,000 12 895,00 12 895,00 vlastnl

1,000
1,000

0,161 20 000,00

0,161 10 000,00

3 220,00 CS ÚRS 2022 01

1 610,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

D 767
182 K 767610128

PP
Online PSC
W
W
W
W
W

183 M 55341PCO1.11
PP

23,400 4 300,00

1 504 574,05
100 620,00 CS ÚRS 2022 01

18,900
2,700
1,800

23,400
23,400 28 575,00 668 655,00 v/astn/
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PČ Typ Kód Popis

184 K 767646510 Montáž dveři ocelových nebo hlinikových protipožárnich uzávěrů jednokřidlových
PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkwých protipožárních uzávěrů jednokřídbvých
Online PSC https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767646510
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 1,0 "ozn. 9
w Součet

185 M 5534118PCO1.12 dveře jednokř/d/é oce/ové lnterierové prot/požárn/ EW 30 D1-C 1100x1970mm vč. zárubně, kovánl a
samozav/rače

PP dveře jednokřid|é ocelové interierové protipožární EW 30 D1-C 1100x1970mm vč. zárubně, kování a samozavírače

186 K 767646521 Montáž dveři ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm
PP Montáž dveři ocelových nebo hlinikových protipožárnich uzávěrů dvoukřIdlových, výšky do 1970 mm
Online PSC https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767646521
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 4,0 "ozn. 10
w Součet

187 M 5534118PCO1.13 dveře dvoukř/d/é oce/ové lnterierové prot/požárn/ EW30 D1-C 145Ox197Otntn vč. zárubně, kovánl a
samozav/rače

PP dveře dvoukřid|é ocelové interierové protipožární EW 30 D1-C 1450x1970mm vč. zárubně, kování a samozavirače

188 K 767651112 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcÍch pod strop, plochy přes 6 do 9 m2
PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčn Ich zajÍžděcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2
Online PSC https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767651112

189 M 5534586PCO1.14 vrata sekčnl 6-d//ná 2, 75x3;0m s integrovanými dveřmi Q 9x1,955m, s kovovým povrchem, prosvět/ovac/mi
otvory vjedné /ame/e vč. eiektropohonu

pp vrata sekčni 6-dílná 2,75x3,0m s integrovanými dveřmi 0,9x1 ,955m, s kovovým povrchem, prosvětlovackni otvory v jedné lamele vč.elektropohonu
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 2,0 "ozn. 14
w Součet

190 M 5534586PCO1.15 vrata sekčnl 5-d//ná 3,0x2,875m, s kovovým povrchem vč. e/ektropohonu
PP vrata sekčni 5-dílná 3,0x2,875m, s kovovým povrchem vč. elektropohonu
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 1,0 "ozn. 15
w Součet

191 K 767651210 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otviravých do ocelové zárubně z dilů, plochy do 6 m2
PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2
Online PSC https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767651210
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 1,0 "ozn. 13
w Součet

192 M 5534464PCO1.16 vrata dvoukř/d/á z oce/ových pozinkovaných proňlů 1,99x2,14m s dorazem u prahu vč. zárubně a kovánl
PP vrata dvoukříd|á z ocelových pozinkovaných profilů 1,99x2,14m s dorazem u prahu vč. zárubně a kování

193 K 767651230 Montáž vrat garážových nebo průmyslových otviravých do ocelové zárubně z dilů, pIochy přes 9 do 13 m2
PP Montáž vrat garážových nebo průmyslových Qtvkavých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m2
Online PSC https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767651230

194 M 5534471PCO1.17 vrata dvoukř/d/á oce/ová zatep/ená 3,0x3,2tn s /ntegrovanýtni vstupn/mi dveřtn/ Q9x2,0m s dorazetn u prahu
vč. zárubně a kovánl

PP vrata dvoukříd|á ocelová zateplená 3,0x3,2m s integrovanými vstupnimi dveřmi 0,9x2,0m s dorazem u prahu vč. zárubně a kování
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 1,0 "ozn. 11
vv Součet

195 M 5534471PCO1.18 vrata dvoukř/d/á oce/ová zatep/ená 3,0x3,5m s integrovanými vstupn/m/ dveřml Q9x2,0m s dorazem u prahu
vč. zárubně a kovánl

PP vrata dvoukřídlá ocelová zateplená 3,0x3,5m s integrovanými vstupnimi dveřmi 0,9x2,0m s dorazem u prahu vč. zárubně a kování
w viz. Technická zpráva - výpis prvků
W 1,0 "ozn, 12
w Součet

196 K 767662210 Montáž mřÍžÍ otviravých
PP Montáž mřÍžÍ otvíravých
Online PSC https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/767662210
w viz. Technická zpráva - výpis prvků

MJ

kus

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000 4 180,00 4 180,00 CS ÚRS 2022 01

1,000
1,000

kus 1,000 5 454,00 5 454,00 vlastnl

kus 4,000 5 170,00 20 680,00 CS ÚRS 2022 01

4,000
4,000

kus 4,000 19 944,00 79 776,00 vlastnl

kus 3,000 11 000,00 33 000,00 CS ÚRS 2022 01

kus 2,000 69 140,00 138 280,00 vlastnl

2,000
2,000

kus 1,000 36 298,00 36 298,00 v/astn/

1,000
1,000

kus 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2022 01

1,000
1,000

kus 1,000 9 418,00 9 418,00 vlastnl

kus 2,000 17 500,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01

kus 1,000 47 445,00 47 445,00 vlastnl

1,000
1,000

kus 1,000 70 726,00 70 726,00 vlastnl

1,000
1,000

m2 25,650 280,00 7 182,00 CS ÚRS 2022 01
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VV
VV
W
W
W

197 M 54912PC01.19
PP

198 K 767r01.9
PP
W
W
W

199 K 998767101

PP

Online PSC

200 K 998767181

PP

Online PSC

D 771
201 K 771121011

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W C

202 K 771161021

PP
Online PSC
W
W
W
W

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

15,200
3,705
3,420
3,325

25,650
25,650 8 575,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,0*1,9*4 "ozn. 16
1,95*1,9 "ozn. 17
1,8*1,9 "ozn. 18
1,75*1,9 "ozn. 19
Součet
mř/ž nůžková kovová vn/třn/ dvoud//ná vč. povrchové úpravy a dop/ňků m2
mřiž nůžková kovová vnitřní dvoudi|ná vč. povrchové úpravy a doplňků
Demontáž ocelových schodišť vč. zábradli, manipulace a odvozu do sběrného dvora kpl
Demontáž ocelových schodišť vč. zábradli, manipulace a odvozu do sběrného dvora
viz. výkres č. 5
1,0
Součet
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun h mot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v
objektech výšky do 6 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767101

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám t
za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun h mot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun pfováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998767181

Podlahy z dlaždic
Připrava podkladu před provedenim dlažby nátěr penetračni na podlahu m2
Příprava podkladu před provedenim dlažby nátěr penetrační na podlahu
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771121011
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Skladba C
Místnost 3
4,65*7,8"3,0*0,7
0,8*0,1 "práh dveři
-0,55*0,7 "odpočet sloupu
Mezisoučet
Mistnost 4
1,5*6,1
0,8*0,1*5 "prahy dveří
Mezisoučet
Místnost 5
3,05*2,75
Mezisoučet
Mistnost 6
3,05*2,05
Mezisoučet
Místnost 7
2,05*1,8
0,7*0,1 "práh dveří
Mezisoučet
Mistnost 8
0,9*1,8
Mezisoučet
Mistnost 9
1,88*1,4-0,33*0,77
1,1*0,2 "práh dveří
Mezisoučet
Součet
Příprava podkladu před provedenim dlažby montáž profilu ukončujÍcÍho profilu pro plynulý přechod (dlažba-

mkoberec apod.)
Připrava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujÍcÍho profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771161021
viz. výkres č. 6
Přechod ker.dlažba/beton
0,8*2
Součet

219 948, 75 v/astn/

1,000 8 500,00 8 500,00 vlastni

1,000
1,000

2,982 1 650,00

2,982 500,00

4 920,30 CS ÚRS 2022 01

1 491,00 CS ÚRS 2022 01

70,234 35,00
115 708,43

2 458,19 CS ÚRS 2022 01

38,370
0,080

-0,385
38,065

9,150
0,400
9,550

8,388
8,388

6,253
6,253

3,690
0,070
3,760

1,620
1,620

2,378
0,220
2,598

70,234

1,600 85,00 136,00 CS ÚRS 2022 01

1,600
1,600

Strana 35 z113



PČ Typ Kód

203 M 59054100
PP
W

204 K 771474112
PP
Online PSC
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

205 M 59761416
PP
W

206 K 771574263

PP

Online PSC
VV
W

207 M 59761409

PP
W

208 K 771591112
PP
Online PSC
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W

209 K 771591115
PP
Online PSC
W
W
VV
VV
W
W
W
W

Popis MJ

proňl přechodový Al s pohyb//vým ratnenem 8x2Otntn
profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm
1 ,6*1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilnÍm lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených Hexibilnim lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771474112
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Skladba C
Mistnost 4
(1,5+6,1)*2
-0,8*5 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 5
(3,05+2,75)*2
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 6
(3,05+2,05)*2
-0,8 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 9
(1,88+1,4)*2
-0,8 "odpočet dveří
-0,33-0,77 "odpočet schodiště
Mezisoučet
Součet

sok/-d/ažba keramická s//nutá hladká do interiéru i exteriéru 30Ox80tnm
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
120*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených f1exibilnim lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické
zatiženi protiskluzných nebo reliéfnich (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilMm lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatíženÍ protiskluzných nebo
reliéfnIch (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771574263
C
Součet
d/ažba keramická s//nutá prot/skluzná do lnteriéru / exter/éru pro vysoké mechan/cké namáhánl přes 9 do
12ks/m2

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
70,234*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

lzolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
lzolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771591112
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Mistnost 7
2,05*1,8
0,7*0,1 "práh dveři
Mezisoučet
Místnost 8
0,9*1,8
Mezisoučet
Součet

Podlahy - dokončovaci práce spárováni silikonem
Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771591115
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Skladba C
Mistnost 3
(4,65"8,5)*2
(0,55+0,7)*2 "kolem sloupu
Mezisoučet
Mistnost 4
(1,5+6,1)*2

tn

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,760 365,00 642,40 CS ÚRS 2022 01

1,760

m 36,060 185,00 6 671,10 CS ÚRS 2022 01

15,200
-4,000
11,200

11,600
-0,800
10,800

10,200
-0,800
9,400

6,560
-0,800
-1,100
4,660

36,060
kus 132,000 38,00

132,000

m2 70,234 685,00

70,234
70,234

m2 77,257 485,00

77,257
m2 5,380 330,00

5 016,00 CS ÚRS 2022 01

48110,29 CS ÚRS202201

37 469,65 CS ÚRS 2022 01

1 775,40 CS ÚRS 2022 01

3,690
0,070
3,760

1,620
1,620
5,380

m 85,460 65,00 5 554,90 CS ÚRS 2022 01

26,300
2,500

28,800

15,200
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

210 K 771591241
PP
Online PSC
W
W
W

211 K 771591264
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

212 K 998771101

PP

Online PSC

213 K 998771181

PP

Online PSC

D 781
214 K 781121011

PP
Online PSC
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

15,200

11,600
11,600

10,200
10,200

7,700
7,700

5,400
5,400

6,560
6,560

85,460
8,000 185,00

8,000
8,000

10,900 205,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet
Mistnost 5
(3,05+2,75)*2
Mezisoučet
Místnost 6
(3,05+2,05)*2
Mezisoučet
Mistnost 7
(2,05"1,8)*2
Mezisoučet
Místnost 8
(0,9+1,8)*2
Mezisoučet
Mistnost 9
(1,88+1,4)*2
Mezisoučet
Součet
lzolace podlahy pod dlažbu těsnÍcÍmí izolačnimi pásy vnitřni kout kus
lzolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačnimi pásy vnitřní kout
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771591241
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
4,0*2 "místnost 7 a 8
Součet
Izolace podlahy pod dlažbu těsnÍcÍmi izolačnimi pásy mezi podlahou a stěnu m
lzolace podlahy pod dlažbu těsnÍcÍmí izolačnimi pásy mezi podlahou a stěnu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/771591264

viz. výkres č.6 a Technická zpráva
Skladba C
Místnost 7
(2,05"1,8)*2
-0,8-0,7 "odpočet dveří
Mezisoučet
Místnost 8
(0,9+1,8)*2
-0,7 "odpočet dveří
Mezisoučet
Součet
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun h mot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun t
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998771181

Dokončovací práce - obklady
Příprava podkladu před provedenim obkladu nátěr penetračni na stěnu m2
Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
https://podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781121011
Vnitřni obklady
75,57 "výpočet v pol.č. 781474117
Mezisoučet
Fasádní obklady
16,677 "výpočet v pol.č. 781734112
Mezisoučet
Okna - ostění a parapety
(1,5+1,8)*2*0,15
(1,5+1,2)*2*0,15
Mezisoučet
Zazdivky
((1,5+1,8)*2*0, 15*4)+((3,0+3,2*2)*0, 15) "jižní pohled
((1,5+1,2*2)*2*0 ,15*5)+((1 ,47+1,2)*2*0, 15*3) "severní pohled

1 480,00 CS ÚRS 2022 01

2 234,50 CS ÚRS 2022 01

7,700
-1,500
6,200

5,400
-0,700
4,700

10,900

2,080 1 500,00

2,080 500,00

3 120,00 CS ÚRS 2022 01

1 040,00 CS ÚRS 2022 01

107,670 32,00
318 856,93

3 445,44 CS ÚRS 2022 01

75,570
75,570

16,677
16,677

0,990
0,810
1,800

5,370
8,253
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PČ Typ Kód

W
W

215 K 781151031
PP
Online PSC
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
W

216 K 781151041

PP
Online PSC
W
W

217 K 781474117

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

218 M 59761255
PP
W

219 K 781494111
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

13,623
107,670

32,100 330,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet
Součet

Připrava podkladu před provedenim obkladu celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Příprava podkladu před provedenim obkladu celoplošné vyrovnání pQdkladu stěrkou, tbušťky 3 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781151031
Fasádní obklady

16,677 "výpočet v pol.č. 781734112
Mezisoučet
Okna - ostění a parapety
(1,5+1,8)*2*0,15
(1,5+1,2)*2*0,15
Mezisoučet
Zazdivky
((1,5+1,8)*2*0, 15*4)+((3,0+3,2*2)*0, 15) "jižní pohled
((1,5+1,2*2)*2*0 ,15*5)+((1 ,47+1,2)*2*0, 15*3) "severní pohled
Mezisoučet
Součet
Připrava podkladu před provedenim obkladu celoplošné vyrovnáni podkladu připlatek za každý dalši 1 mm
tloušťky přes 3 mm
Příprava podkladu před provedenim obkladu celoplošné vyrovnání podkladu připlatek za každý dalši 1 mm tloušťky přes 3 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781151041

32,1*2
Součet
Montáž obkladů vnitřnich stěn z dlaždic keramických lepených flexibúnim lepidlem maloformátových hladkých
přes 35 do 45 ks/m2
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených Hexibilnim lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781474117
viz. výkres č. 6

Mistnos 3
(4,65+8,5)*2*2,1
(0,55+0,7)*2*2,1 "sloup
1 ,5*0 ,35*2+1,5*0,4*2 "parapety oken
-0,8*2,1 "odpočet dveří
-1 ,5*0 ,7*4 "odpočet oken
Mezisoučet
Mistnost 7
(2,05+1,8)*2*2,1
-0,8*2,1-0,7*2,1 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 8
(0,9+1,18)*2*1,5
0,9*0,15 "obklad SDK předstěny
1,5*0,35 "obklad parapetu okna
-0,7*1 ,5 "odpočet dveří
-1,5*0,1 "odpočet okna
Mezisoučet
Součet
obk/ad keram/cký hladký přes 35 do 45ks/m2
Qbklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
75,57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Obklad - dokončujÍcÍ práce profily ukončovaci lepené f1exibilnim lepidlem rohové
Obklad - dokončujÍcÍ práce profily ukončovaci lepené Rexibilnim lepidlem rohové
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781494111

viz. výkres č. 6
Místnos 3
2,1
2,1*4 "sloup
1 ,5*4 "parapety oken
Mezisoučet
Mistnost 8
0,9 "obklad SDK předstěny
1,5 "obklad parapetu okna
Mezisoučet
Součet

m2 10 593,00 CS ÚRS 2022 01

16,677
16,677

0,990
0,810
1,800

5,370
8,253

13,623
32,100

m2 64,200 52,00

64,200
64,200

m2 75,570 885,00

3 338,40 CS ÚRS 2022 01

66 879,45 CS ÚRS 2022 01

55,230
5,250
2,250

-1,680
-4,200
56,850

16,170
-3,150
13,020

6,240
0,135
0,525

-1,050
-0,150
5,700

75,570
m2 83,127 500,00

83,127

m 18,900 110,00

41 563,50 CS ÚRS 2022 01

2 079,00 CS ÚRS 2022 01

2,100
8,400
6,000

16,500

0,900
1,500
2,400

18,900
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PČ Typ Kód

220 K 781494511
PP
Online PSC
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W

221 K 781495115
PP
Online PSC
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W

222 K 781571131
PP
Online PSC
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
W

223 M 596PCO1.20
PP
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Popis

Obklad - dokončujÍcÍ práce proňly ukončovaci lepené flexibilnÍm lepidlem ukončovaci
Obklad - dokončujÍcÍ práce profily ukončovaci lepené Rexibilním lepidlem u končovaci
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781494511
viz. výkres č. 6
Mistnos 3
(4,65+8,5)*2
(0,55+0,7)*2 "sloup
-0,8 "odpočet dveři
-1 ,5*4 "odpočet oken
Mezisoučet
Místnost 7
(2,05+1,8)*2
-0,8-0,7 "odpočet dveři
Mezisoučet
Místnost 8
(0,9+1,18)*2
-0,7 "odpočet dveří
-1,5 "odpočet okna
Mezisoučet
Součet

Obklad - dokončujÍcÍ práce ostatni práce spárováni silikonem
Obklad - dokončujÍcÍ práce ostatni práce spárováni silikonem
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781495115
viz. výkres č. 6
Místnos 3
2,1*5
1 ,5*4+0 ,35*2*2+0,4*2*2 "parapety oken
Mezisoučet
Mistnost 7
2,1*4
Mezisoučet
Mistnost 8
1,5*4
0,9 "obklad SDK předstěny
1,5+0,35*2 "obklad parapetu okna
Mezisoučet
Součet

Montáž obkladů ostěni z obkladaček keramických lepených flexibilnÍm lepidlem šiřky ostěni do 200 mm
Montáž obkladů Qstěni z Qbkladaček keramických lepených f|exibi|ním lepidlem šířky Qstěni do 200 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781571131
viz.výkres č.6 a12
Nová okna
(1,5+1,8*2)*8
1,5+1,2*2
Mezisoučet
Zazdívky
((1,5+1,8*2)*4)+(3,0+3,2*2) "j ižní pohled
((1,5+1,2*2)*5)+((1 ,47+ 1,2*2)*3) "severní pohled
Mezisoučet
Součet

fasádnl obk/adový pásek kabřincový 250x65x12tntn
fasádní obkladový pásek kabřincový 250x65x12mm
viz.výkres č.6 a12
Nová okna
(1 ,5+1,8*2)*8*0 ,15
(1,5+1,2*2)*0,15
Mezisoučet
Zazdívky
((1,5+1,8*2)*4*0 ,15)+((3 ,0+3,2*2)*0,15) "jižní pohled
((1,5+1,2*2)*5*0 ,15)+((1 ,47+1,2*2)*3*0,1 5) "severní pohled
Mezisoučet
Součet
62 ks/m2
15,842*62

MJ

m

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30,160 110,00 3 317,60 CS ÚRS 2022 01

26,300
2,500

-0,800
-6,000
22,000

7,700
-1,500
6,200

4,160
-0,700
-1,500
1,960

30,160
m 37,000 85,00 3 145,00 CS ÚRS 2022 01

10,500
9,000

19,500

8,400
8,400

6,000
0,900
2,200
9,100

37,000

m 105,610 300,00 31 683,00 CS ÚRS 2022 01

40,800
3,900

44,700

29,800
31,110
60,910

105,610
kus 1 080,424 45,00 48 619,08 vlastnl

6,120
0,585
6,705

4,470
4,667
9,137

15,842

982,204
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PČ Typ Kód

W

224 K 781674112

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

225 M 596PCO1.20
PP
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W

226 K 781734112
PP
Online PSC
W
W
VV
VV
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

227 M 596PCO1.20
PP
W
W
W
W

228 K 781739191
PP
Online PSC

229 K 998781101

PP

Online PSC

230 K 998781181

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

1 080,424

62,610 210,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

982 ,204*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených f1exibilnim lepidlem, šiřky parapetu přes 100 do 150

mmm
Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených Rexibilním lepidlem, šIřky parapetu přes 100 do 150 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781674112
viz.výkres č.6 a12
Nová okna
(1,5+1,8*2)*8
1,5+1,2*2
Mezisoučet
Zazdivky
1,5*4 "jižní pohled
1 ,5*5+1 ,47*3 "severní pohled
Mezisoučet
Součet
fasádnl obk/adový pásek kabřincový 250x65x12tntn kus
fasádní obkladový pásek kabřincový 250x65x12mm
viz.výkres č.6 a12
Nová okna
1,5*9*0,15
Mezisoučet
Zazdivky
1,5*4*0,15 "jižní pohled
1 ,5*5*0,15+1,47*3*0,15 "severní pohled
Mezisoučet
Součet
62 ks/m2
4,712*62
292,144*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilnÍm lepidlem přes 50 do 85 ks/m2 m2

Montáž obkladů vnějšich stěn z obkladaček cihelných lepených flexibilnkn lepidlem přes 50 do 85 ks/m2
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781734112

viz.výkres č.6 a12
Západni pohled
0,4 "část obkladu u opěrné stěny
5,326*0,42
1 ,36*3,0+1,5*3,25
Mezisoučet
jižní pohled
1,5*1,4*2
Mezisoučet
Severní pohled
0,3*0,2
1,5*0,1*2+1,5*0,15+1,5*0,2
Mezisoučet
Součet
fasádnl obk/adový pásek kabřincový 250x65x12tnm kus
fasádní obkladový pásek kabřincový 250x65x12mm
62 ks/m2
16,677*62
Součet
1033,974*1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství

Montáž obkladů vnějšich stěn z obkladaček cihelných Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2

Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných Připlatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/781739191

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

13148,10 CS ÚRS202201

40,800
3,900

44,700

6,000
11,910
17,910
62,610

321,358 45,00 14 461,11 vlastnl

2,025
2,025

0,900
1,787
2,687
4,712

292,144
321,358

16,677 1 050,00 17 510,85 CSÚRS202201

0,400
2,237
8,955

11,592

4,200
4,200

0,060
0,825
0,885

16,677
1 137,371 45,00 51 181, 70 vlastnl

1 033,974
1 033,974
1 137,371

16,677 100,00

3,112 1 500,00

3,112 500,00

1 667,70 CS ÚRS 2022 01

4 668,00 CS ÚRS 2022 01

1 556,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998781181

Dokončovací práce - nátěry
Základ ni nátěr zámečnických konstrukci jed nonásobný syntetický
Základni nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783314101
viz. Technická zpráva - výpis prvků a výkres č. 6
NÁTĚR ZÁRUBNĹ
(2*1 ,97+0,7)*(0,1+0,05*2) "ozn. 8
(2*1 ,97+0,8)*(0,1+0,05*2)*6 "ozn. 4, 5, 7
(2*1 ,97+0,8)*(0,2+0,05*2) "ozn. 6
Součet

Základ ni antikorozni nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardni
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstru kci jednonásobný syntetický standamní
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783314201
viz. Technická zpráva - výpis prefabrikátů (překladů)
1140 - 0,502 m2/m
(3,3*2*2+1,75*5)*0,502
Mezisoučet
L50/50/5
0,05*4*1 ,8*8*0,00377
Mezisoučet
Součet

Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardni
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardni
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783315101

Kryci nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standard ni
Kíycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jed nonásobný syntetický standardni
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783317101

Repase a nátěr stávajÍcÍ žaluzie vel. 2800/900mm
Repase a nátěr stávajÍcÍ žaluzie vel. 2800/900mm
viz. Technická zpráva - výpis prvků
1,0 "ozn. 23
Součet

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC

D 783
' 231 K 783314101

PP
Online PSC
VV
VV
W
W
W
W

232 K 783314201
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W

233 K 783315101
PP
Online PSC

234 K 783317101
PP
Online PSC

235 K 783r01.10
PP
W
W
W

D 784
236 K 784111011

PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

m2 8,038 150,00
7 592,78

1 205,70 CS ÚRS 2022 01

0,928
5,688
1,422
8,038

m2 11,030 185,00 2 040,55 CS ÚRS 2022 01

11,019
11,019

0,011
0,011

11,030
m2 8,038 185,00

m2 8,038 250,00

1 487,03 CS ÚRS 2022 01

2 009,50 CS ÚRS 2022 01

kus 1,000 850,00 850,00 vlastni

1,000
1,000

Dokončovací práce - malby a tapety
Obroušeni podkladu omitky v mistnostech výšky do 3,80 m
Obroušení podkladu omítky v mistnostech výšky do 3,80 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784111011
viz. výkres č.6 a Technická zpráva
STĚNY
Místnost 1
(3,15+3,0)*2*3,7
-3,0*0,525 "odpočet stropních nosníků
(4-3,0*3,2)"(4-2,75*3,0) "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 2
(3,875"4,6)*2*3,7
-3,0*0,575-1,5*0,4*2 "odpočet stropních nosníků
(4-2,75*3,0)*2 "odpočet dveří
Mezisoučet
Mistnost 3 - nad ker.obkladem
(4,65+8,5)*2*1,6
(0,55+0,7)*2*1,2 "sloup
-0,3*0,4*4*2 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 4
(1,5+6,1)*2*3,7
-0,3*0,4*2*2 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Místnost 5

m2 2 687,524 12,00
263 095,47

32 250,29 CS ÚRS 2022 01

45,510
-1,575
-9,850
34,085

62,715
-2,925
-8,500
51,290

42,080
3,000

-0,960
44,120

56,240
-0,480
55,760
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PČ Typ Kód

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W

237 K 784171101
PP
Online PSC
W
W

Popis MJ Množstvi

42,920
-1,280
41,640

37,740
-2,260
35,480

12,320
12,320

11,880
11,880

24,272
-2,849
21,423

179,968
-4,509
-6,804

168,655

102,860
102,860

106,334
-5,190

101,144

123,284
-10,660
112,624

183,853
-1,140

182,713

77,552
-4,470
73,082

82,844
-4,440
78,404

292,004
9,240

-4,884
-5,100

291,260

75,110
-10,675

-1,890
62,545

1 481,285
1 481,285
1 206,239
2 687,524
858,050

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(3,05+2,75)*2*3,7
-2,6*0,4-0,3*0,4*2 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 6
(3,05+2,05)*2*3,7
-2,6*0,4-3,05*0,4 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Místnost 7 - nad ker.obkladem
(2,05+1,8)*2*1,6
Mezisoučet
Mistnost 8 - nad ker.obkladem
(0,9+1,8)*2*2,2
Mezisoučet
Místnost 9
(1,88+1,4)*2*3,7
-0,77*3,7 "odpočet schodiště
Mezisoučet
Mistnost 10
(15,82+8,5)*2*3,7
(4-2 ,75*3,0)"(4-1 ,99*2,14) "odpočet dveří
-8,2*0 ,6-1,02*0,6*2-0,55*0,6*2 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 11
(5,7+8,2)*2*3,7
Mezisoučet
Místnost 12
((5,85"8,35)*2*3,7)"0, 19*3 ,3*2
-0,3*0,4*5-5,35*0,6-2,3*0,6 "odpočet stropnich nosniků
Mezisoučet
Mistnost 13
(8,11+8,55)*2*3,7
-0,3*0 ,4-7,0*0,4-5 ,15*0,6-7,75*0,6 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 14
((16,1+8,345)*2*3,7)+0,2*3,7*2*2
-0,55*0,6*2-0,3*0,4*2*2 "odpočet stropnich nosníků
Mezisoučet
Místnost 15
((3,27+7,04)*2*3,7)+0, 17*3 ,7*2
-0,3*0,4*2-7,05*0,6 "odpočet stropních nosniků
Mezisoučet
Mistnost 16
((3,26+6,8)*2*3,7)+0,05*3,3*2+0 ,16*3,3*2+((3,26+0,93*2)*1,37)
-0,3*0,4*3-6,8*0,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 17
((15 ,825+22 ,6)*2*3,7)+0,375*3,7*2+0,45*3,7*2+0,21*3,7*2
(0,6+0,8)*2*3,3 "sloup
(4-1 ,99*2,14)"(4-3,0*2,875) "odpočet dveři/vrat
-0,55*0,6*2-0,3*0,4*13-4,8*0 ,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Mistnost 18
(7,15+3,0)*2*3,7
(4-3 ,0*3,35)"(4-3,0*2,875) "odpočet vrat
-0,3*0,4-2,95*0,6 "odpočet stropních nosníků
Mezisoučet
Součet STĚN
1481,285 "součet STĚN
E "stropy a stropní nosníky
Součet CELKEM
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšiho odkryti podlah
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšiho odkrytí podlah
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784171101

viz. výkres č. 6
Legenda mÍstností

m2 8,00 6 864,40 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

VV
VV

238 M 58124844
PP
W

239 K 784181111
PP
Online PSC
W
W

240 K 784321031
PP
Online PSC
W
W

Popis

9,5+14,0+38,4+9,15+8,25+6,1+3,7+1 ,6+2,6+99,2+47,6+49,1+63,85+129,2+20,05+22,05+311,65+22,05
Součet
fó/ie pro tna//řské potřeby zakrývacl tl 25µ 4x5tn
fólie pro maliřské potřeby zakrývaci tl 25µ 4x5m
858 ,05*1 ,05 "Přepočtené koeficientem množství

Penetrace podkladu jednonásobná základni silikátová bezbarvá v mistnostech výšky do 3,80 m
Penetrace podkladu jednonásobná základni silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784181111
2687,524 "výpočet v pol.č. 784111011
Součet

Malby silikátové dvojnásobné, bilé v mistnostech výšky do 3,80 m
Malby silikátové dvojnásobné, bilé v místnostech výšky do 3,80 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/784321031
2687,524 "výpočet v pol.č. 784111011
Součet

MJ

m2

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

858,050
858,050

900,953 4,00 3 603,81 CS ÚRS 2022 01

900,953
m2 2 687,524 20,00

2 687,524
2 687,524

m2 2 687,524 62,00

53 750,48 CS ÚRS 2022 01

166 626,49 CS ÚRS 2022 01

2 687,524
2 687,524
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
02 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 166 766,68 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1166 766,68

výše daně
245 021.00

0.00

1 411 787,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
02 - Zdravotně technické instalace

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
723 - Zdravotechnika - vnitřní pIynovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

1166 766,68

559 291,56

365 993.89
11 830.50
43 542.03
22 772.00

4 243.14
110 910.00

583 678,30

402 242.25
66 451.80
25 380.50
80 505.20

5 142.55
2 556.00
1 400.00

23 796,82

23 796.82
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
02 - Zdravotně technické instalace

Misto: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1166 766,68

1

D HSV

D 1
K 132251101

PP

Online PSC
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W

K 132254101

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W

K 132254201

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W

32,744 850,00

559 291,56

365 993,89
27 832,40 CS ÚRS 2022 01

2

7,920
7,920

3,504
3,504

4,160
4,160

5,720
5,720

11,440
11,440
32,744

11,280 1 100,00 12 408,00 CS ÚRS 2022 01

3

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Hloubení nezapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti lskupiny 3 do 20 m3 m3
Hloubení nezapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3
do 20 m3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132251101
viz. výkres č. zt3 a 5
napojení svodů d10, d9 a žlabu Ž1
0,8*1,1*9,0
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ3
0,8*1,46*3,0
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ2 od svodu d6
0,8*1,3*4,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodiů d1,d2
0,8*1,3*5,5
Mezisoučet
p|ynovodni potrubí
0,8*1,1*13,0
Mezisoučet
Součet
Hloubeni zapažených rýh šiřky do 800 mm strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třidytěžitelnosti lskupiny 3 do 20 m3 m3
HloubenI zapažených rýh šIřky do 800 mm strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti lskupiny 3 do
20 m3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132254101
viz. výkres č. zt3 a 4
splašková kanalizace do šachty RŠ2
0,8*1,7*5,0
Mezisoučet
vodovodní potrubí
0,8*1,4*4,0
Mezisoučet
Součet
Hloubení zapažených rýh šiřky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 do 20 m3 m3
Hloubeni zapažených rýh šIřky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třIdytěžitelnosti 1
skupiny 3 do 20 m3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/132254201
viz. výkres č. zt3
dešťová kanalizace od svodů d7,d8
0,9*2,05*6,5
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d3,d4
0,9*1,95*6,0

6,800
6,800

4,480
4,480

11,280

35,798 700,00 25 058,60 CS ÚRS 2022 01

11,993
11,993

10,530
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PČ Typ Kód

VV
VV
W
W
W

4 K 139751101
PP
Online PSC
W
W
W
VV

5 K 151101101
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

6 K 151101111

PP

Online PSC

7 K 162211311

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

10,530

13,275
13,275
35,798

37,050 1 700,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 985,00 CS ÚRS 2022 01

37,050
37,050

101,030 220,00 22 226,60 CS ÚRS 2022 01

17,000

26,650
43,650

23,400
23,400

29,500
29,500

4,480
4,480

101,030

101,030 85,00 8 587,55 CS ÚRS 2022 01

37,050 250,00 9 262,50 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
W
VV

8 K 162211319

37,050
37,050

333,450 85,00 28 343,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
W

9 K 162351103

Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodu d5
0,9*2,95*5,0
Mezisoučet
Součet
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3
Vykopávka v uzavřených pfostorech ručně v hornině třidy těžRelnosti 1 skupiny 1 až 3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/139751101
viz. výkres č. zt3
výkop pro potrubí kanalizace pod podlahou objektu
0,6*0,65*95,0
Součet

Zřizeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2

žřÍzenÍ pažení a rozepření stěn rýh pro podzemni vedeni přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151101101

viz. výkres č. zt3 a 4
splašková kanalizace do šachty RŠ2
1,7*5,0*2
dešťová kanalizace od svodů d7,d8
2,05*6,5*2
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d3,d4
1,95*6,0*2
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodu d5
2,95*5,0*2
Mezisoučet
vodovodní potrubí
0,8*1,4*4,0
Mezisoučet
Součet
Odstraněni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemni vedeni s uloženim materiálu na vzdálenost do 3 m od
kraje výkopu přiložné, hloubky do 2 m m2
Odstranění pažení a rozepřeni stěn ľýh pro podzemni vedení s ubžením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do
2 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/151101111

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo
do dopravniho prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třidy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3

Vodorovné přerrnstěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211311

výkop potrubí uvnitř objektu
37,05 "výpočet v pol.č. 139751101
Součet

Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněnim kolečka na hromady nebo
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalšich 10 m k ceně 1311 m3

Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny stavebnim kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalšich 10 m k ceně -1311
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162211319

37,05*9 "předpoklad do 100m
Součet
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti z horniny třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do m3
500 m
Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162351103
ODVOZ VÝKOPKU NA MEZ|DEPON||
výkopy potrubí mimo objekt
32,744 "výpočet v pol,č, 132251101
11,28 "výpočet v pol.č. 132254101
35,798 "výpočet v pol.č. 132254201
Mezisoučet

333,450
333,450

133,983 105,00 14 068,22 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W

32,744
11,280
35,798
79,822
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PČ Typ Kód

W
W
W
W

10 K 162751117

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

A ZPĚT DO ZÁSYPU
54,161 "výpočet v pol.č. 174151101
Mezisoučet
Součet
Vodorovné přemistěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 m3
do10 000 m
Vodorovné přemístěnÍ výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/162751117
ODVOZ NA SKLÁDKU
výkopy
32,744 "výpočet v pol.č. 132251101
11,28 "výpočet v pol.č. 132254101
35,798 "výpočet v pol,č, 132254201
37,05 "výpočet v pol.č. 139751101
Mezisoučet
Odpočet zpětných zásypů
-54,161 "výpočet v pol.č. 174151101
Mezisoučet
Součet
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třidy těžitelnosti
I, skupiny 1 až 3 m3
Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/167111101

Naložení výkopku pro odvoz na skládku
62,711 "výpočet v pol.č. 162751117
Mezisoučet
Naložení výkopku z mezideponie do zásypu
54,161 "výpočet v pol.č. 174151101
Mezisoučet
Součet
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na recyklačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Poplatek za uĹoženÍ stavebniho odpadu na recyklačni skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
05 04
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171201231

62,711*1,8 "Přepočtené koeficientem množství
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravenim uložené sypaniny do předepsaného

m3
tvaru
UloženI sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravenim uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/171251201

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženim výkopku ve vrstvách se zhutněnim jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uloženIm výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/174151101
výkopy potrubí mimo objekt
32,744 "výpočet v pol.č. 132251101
11,28 "výpočet v pol.č. 132254101
35,798 "výpočet v pol.č. 132254201
Mezisoučet
Odpočet lože potrubí
-5,055 "výpočet v pol.č. 451573111
Mezisoučet
Odpočet obsypu potrubí
-20,606 "výpočet v pol.č. 175151101
Mezisoučet
Součet

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třidy těžitelnosti I a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni m3
bez prohozeni sypaniny
Obsypáni potrubi ručně sypaninou z vhodných hornin třidy těžitelnosti 1 a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohozeni sypaniny
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/175111101
viz. výkres č. zt3

54,161
54,161

133,983

62,711 300,00 18813,30 CSÚRS202201

11

PP

Online PSC
VV
VV
W
W
W
W
VV
W
W
W
W

K 167111101
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W
W

K 171201231

PP

Online PSC
W

K 171251201

PP
Online PSC

K 174151101

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W

32,744
11,280
35,798
37,050

116,872

-54,161
-54,161
62,711

116,872 220,00 25 711,84 CS ÚRS 2022 01

12

62,711
62,711

54,161
54,161

116,872

112,880 280,00

112,880

62,711 20,00

54,161 285,00

31 606,40 CS ÚRS 2022 01

13

14

1 254,22 CS ÚRS 2022 01

15 435,89 CS ÚRS 2022 01

15 K 175111101

32,744
11,280
35,798
79,822

-5,055
-5,055

-20,606
-20,606
54,161

31,350 500,00 15 675,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
VV
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PČ Typ Kód

W
W
W

16 M 58337303
PP
W

17 K 175151101

PP

Online PSC
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

18 M 58337303
PP
W

D 4
19 K 451573111

PP
Online PSC
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W

Popis MJ

0,6*0,65*95,0 "výkop pro potrubí kanalizace pod podlahou objektu
-0,6*0,1*95,0 "odpočet lože potrubí
Součet
štěrkop/sek ň"akce 0/8 t
štěrkopisek frakce 0/8
31,35*2 "Přepočtené koeficientem množství

Obsypáni potrubi strojně sypaninou z vhodných třidy těžitelnosti 1 a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutněni m3
bez prohozeni sypaniny
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 1 a ||, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hbubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/175151101
výkopy potrubí mimo objekt
viz. výkres č. zt3, 4 a 5
napojení svodů d10, d9 a žlabu Ž1
0,8*0,41*6,0 "DN110
0,8*0,425*3,0 "DN125
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ3
0,8*0,45*3,0
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ2 od svodu d6
0,8*0,425*4,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodiů d1,d2
0,8*0,425*5,5
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ2
0,8*0,45*5,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d7,d8
0,9*0,425*6,5
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d3,d4
0,9*0,425*6,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodu d5
0,9*0,41*1,0 "DN110
0,9*0,46*4,0 "DN160
Mezisoučet
vodovodní potrubí
0,8*0,332*4,0
Mezisoučet
p|ynovodní potrubí
0,8*0,35*13,0
Mezisoučet
Součet

štěrkop/sek ň"akce 0/8 t
štěrkopisek frakce 0/8
20,606*2 "Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopisku do 63 mm m3
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/451573111
viz. výkres č. zt3, 4 a 5
napojení svodů d10, d9 a žlabu Ž1
0,8*0,1*9,0
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ3
0,8*0,1*3,0
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ2 od svodu d6
0,8*0,1*4,0

Množstvi J.cena [CZK]

37,050
-5,700
31,350

62,700 410,00

62,700

20,606 200,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 707,00 CS ÚRS 2022 01

4 121,20 CS ÚRS 2022 01

1,968
1,020
2,988

1,080
1,080

1,360
1,360

1,870
1,870

1,800
1,800

2,486
2,486

2,295
2,295

0,369
1,656
2,025

1,062
1,062

3,640
3,640

20,606
41,212 410,00

41,212

5,055 1 100,00

16 896,92 CS ÚRS 2022 01

11 830,50
5 560,50 CS ÚRS 2022 01

0,720
0,720

0,240
0,240

0,320
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W
W
W
W
W
W
W
W
W
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W
W
W
W
W
W
W
W
VV
VV
W
W
W

20 K 451573111
PP
Online PSC
W
W
W
W

D 8

21 K 871161141
PP
Online PSC
W
W
W
W

22 M 28613110
PP
W

23 K 871265211

PP

Online PSC
VV
W
W
W

24 K 871275211

PP

Online PSC
W
W
W
W

25 K 871315211

PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

0,320

0,440
0,440

0,400
0,400

0,585
0,585

0,540
0,540

0,450
0,450

0,320
0,320

1,040
1,040
5,055

5,700 1 100,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodiů d1,d2
0,8*0,1*5,5
Mezisoučet
splašková kanalizace do šachty RŠ2
0,8*0,1*5,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d7,d8
0,9*0,1*6,5
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodů d3,d4
0,9*0,1*6,0
Mezisoučet
dešťová kanalizace od svodu d5
0,9*0,1*5,0
Mezisoučet
vodovodní potrubí
0,8*0,1*4,0
Mezisoučet
p|ynovodní potrubí
0,8*0,1*13,0
Mezisoučet
Součet
Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopisku do 63 mm
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pisku a štěrkopísku do 63 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/451573111
viz. výkres č. zt3
výkop pro potrubí kanalizace pod podlahou objektu
0,6*0,1*95,0
Součet

Trubní vedení
Montáž vodovodniho potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
11/PN16 D32X3,0 mm
Montáž vodovodnIho potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo sdr 11/pn16 d 32 x 3,0 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/871161141
viz. výkres č. zt4
Venkovní potrubí mimo objekt
4,48
Součet

trubka vodovodnl PE100 PN 16 SDR11 32x3,Omtn
trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm
4,48*1,015 "Přepočtené koeficientem množství
Kanalizačni potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhosttřidy SN 4 DN 110
Kanalizačni potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třidy SN 4 DN 110

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/871265211
viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
7,0
Součet
Kanalizačni potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhosttřidy SN 4 DN 125
Kanalizačni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/871275211
viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
25,0
Součet
Kanalizačni potrubi z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhosttřidy SN 4 DN 160
Kanalizačni potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m3 6 270,00 CS ÚRS 2022 01

5,700
5,700

m 4,480 60,00

43 542,03
268,80 CS ÚRS 2022 01

4,480
4,480

tn 4,547 35,00

4,547

m 7,000 475,00

159,15 CS ÚRS 2022 01

3 325,00 CS ÚRS 2022 01

7,000
7,000

m 25,000 591,00 14 775,00 CS ÚRS 2022 01

25,000
25,000

m 12,000 684,00 8 208,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

Online PSC
VV
W
W
W

26 K 877265211
PP
Online PSC
VV
W
W
W

27 M 28611349
PP

28 M 28611351
PP

29 K 877275211
PP
Online PSC
W
W
W
W

30 M 28611356
PP

31 M 28611358
PP

32 K 877275221
PP
Online PSC
W
W
W
W

33 M 28611389
PP

34 M 2861142PCO2.1
PP

35 K 877315211
PP
Online PSC
W
W
W
W

36 M 28611361
PP

37 M 28611363
PP

38 M 28611506
PP

39 K 877315221

PP
Online PSC
W
W

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/871315211

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
12,0
Součet
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých dn 110
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých dn 110
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877265211

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
4,0
Součet
ko/eno kana//zace PVC KG 110X15'
koleno kanalizace PVC KG 110x1 5"
ko/eno kana//začn/ PVC KG 11OX45"
koleno kanalizačni PVC KG 110x45"
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých dn 125
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých dn 125
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877275211

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
17,0
Součet
ko/eno kanal/začn/ PVC KG 125X45°
koleno kanalizační PVC KG 125x45"
ko/eno kanal/zace PVC KG 125X87'
koleno kanalizace PVC KG 125x87"
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu dvouosých dn 125
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých dn 125
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877275221

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
4,0
Součet
odbočka kanalizačnl PVC s hrd/em 125/125/45"
Qdbočka kanalizační PVC s hrdlem 125/125/45"
odbočka kanalizačnl p/astová s hrd/em KG 125/1 10/45°
odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KG 125/110/45"
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých dn 160
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých dn 160
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877315211

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
9,0
Součet
ko/eno kanal/začn/ PVC KG 160X45°
koleno kanalizační PVC KG 160x45"
ko/eno kanal/začn/ PVC KG 16OX87°
koleno kanalizačni PVC KG 160x87"
redukce kana//začn/ PVC 160/125
redukce kanalizační PVC 160/125
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubi z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu dvouosých dn 160
Montáž tvarovek na kanalizačnim potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých dn 160
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/877315221

viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt

12,000
12,000

kus 4,000 167,00 668,00 CS ÚRS 2022 01

4,000
4,000

kus 1,000 54,00

kus 3,000 60,00

kus 17,000 176,00

54,00 CS ÚRS 2022 01

180,00 CS ÚRS 2022 01

2 992,00 CS ÚRS 2022 01

17,000
17,000

kus 7,000 94,00

kus 10,000 117,00

kus 4,000 353,00

658,00 CS ÚRS 2022 01

1 170,00 CS ÚRS 2022 01

1 412,00 CS ÚRS 2022 01

4,000
4,000

kus 3,000 201,00 603,00 CS ÚRS 2022 01

kus 1,000 159,00 159,00 vlastnl

kus 9,000 186,00 1 674,00 CS ÚRS 2022 01

9,000
9,000

kus 3,000 143,00

kus 5,000 188,00

kus 1,000 122,00

kus 4,000 372,00

429,00 CS ÚRS 2022 01

940,00 CS ÚRS 2022 01

122,00 CS ÚRS 2022 01

1 488,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

W
W

40 M 28611912
PP

41 M 28611914
PP

42 K 892233122
PP
Online PSC
W
W
W
W

43 K 892241111
PP
Online PSC

44 K 892271111
PP
Online PSC
W
W
W
W

45 K 892351111
PP
Online PSC
W
W
W
W

46 K 899721111
PP
Online PSC
W
W
W
W
W

47 K 899722113
PP
Online PSC
W
W
W
W
W
W

D 9

48 K 9r02.1

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

4,000
4,000

1,000 252,00

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4,0
Součet
odbočka kanal/začn/ plastová s hrd/em KG 160/110/45'
odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KG 160/110/45°
odbočka kanal/začn/ p/astová s hrd/em KG 160/125/45'
odbočka kanalizačni plastová s hrdlem KG 160/125/45°
Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 40 do 70
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/892233122

viz. výkres č. zt4
Venkovní potrubí mimo objekt
4,48
Součet
Tlakové zkoušky vodou na potrubi DN do 80
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/892241111

Tlakové zkoušky vodou na potrubi DN 100 nebo 125
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
https://podm/nH.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/892271111
viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
7,0+25,0
Součet

Tlakové zkoušky vodou na potrubi DN 150 nebo 200
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/892351111
viz. výkres č. zt3
Venkovní potrubí mimo objekt
12,0
Součet

Signalizačni vodič na potrubi DN do 150 mm
SignalizačnI vodič na potrubí DN do 150 mm
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/899721111
viz. výkres č. zt4 a 5
Venkovní potrubí mimo objekt
4,48 "vodovod
12,0 "plynovod
Součet

Kryti potrubi z pIastů výstražnou fóliÍ z PVC šIřky 34 cm
Kŕyti potrubi z plastů výstražnou fólií z PVC šIřky 34 cm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/899722113
viz. výkres č. zt3, 4 a 5
Venkovní potrubí mimo objekt
4,48 "vodovod
12,0 "plynovod
7,0+25,0+12,0 "kanalizace
Součet

kus

kus 3,000 289,00

m 4,480 30,00

252,00 CS ÚRS 2022 01

867,00 CS ÚRS 2022 01

134,40 CS ÚRS 2022 01

4,480
4,480

m 4,480 21,00

m 32,000 21,00

94,08 CS ÚRS 2022 01

672,00 CS ÚRS 2022 01

32,000
32,000

m 12,000 28,00 336,00 CS ÚRS 2022 01

12,000
12,000

m 16,480 53,00 873,44 CS ÚRS 2022 01

4,480
12,000
16,480

m 60,480 17,00 1 028,16 CS ÚRS 2022 01

4,480
12,000
44,000
60,480

PP

49 K 9r02.2

PP

50 K 9r02.3

PP

51 K 9r02.4

Ostatni konstrukce a práce, bouráni
Napojeni kanalizace KG150 do stávajÍcÍ revizni šachty prefabrikované průměr 1m - spadiště v šachtě výšky
cca 1.3m včetně tvarovek na potrubi KG150 - splašková kanalizace do šachty RŠ2
Napojení kanalizace KG150 do stávajÍcÍ revizní šachty prefabrikované průměr1 m - spadiště v šachtě výšky cca 1.3m včetně tvarovek na
potrubí KG150 - splašková kanalizace do šachty RŠ2
Napojeni kanalizace KG150 do stávajÍcÍ revizni šachty prefabrikované průměr 1m - spadiště v šachtě výšky
cca 1.6m včetně tvarovek na potrubi KG150 - spIašková kanalizace do šachty RŠ3
Napojeni kanalizace KG150 do stávajÍcÍ revizni šachty prefabrikované průměr1 m - spadiště v šachtě výšky cca 1.6m včetně tvarovek na
potrubí KG150 - splašková kanalizace do šachty RŠ3
Napojeni kanalizace KG150 do stávajÍcÍ revizni šachty prefabrikované průměr 1m - spadiště v šachtě výšky
cca 2.3m včetně tvarovek na potrubi KG150 - dešťová kanalizace do šachty RŠ4
Napojeni kanalizace KG150 do stávajIcÍ revizni šachty prefabrikované průměr1 m - spadiště v šachtě výšky cca 2.3m včetně tvarovek na
potrubí KG150 - dešťová kanalizace do šachty RŠ4

Průraz pro kanalizaci DN150 přes stávajÍcÍ základ šÍře cca 1 m

22 772,00

kpl 1,000 2 475,00 2 475,00 vlastni

kpl 1,000 2 475,00 2 475,00 vlastni

kpl 1,000 2 475,00 2 475,00 vlastni

kus 2,000 3 570,00 7 140,00 vlastni
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PČ Typ Kód

PP

52 K 9r02.5
PP

53 K 9r02.6
PP

54 K 9r02.7

PP

55 K 9r02.8
PP

56 K 9r02.9

PP

57 K 9r02.10
PP

D 997
58 K 997013211

PP
Online PSC

59 K 997013219

PP

Online PSC
W
W

60 K 997013501
PP
Online PSC

61 K 997013509

PP

Online PSC
W
W

62 K 997013631

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Průraz pro kanalizaci DN150 přes stávajÍcÍ základ šÍře cca 1m

Průraz pro kanalizaci DN100 přes stávajÍcÍ základ šÍře cca 1m
Průraz pro kanalizaci DN100 přes stávajÍcÍ základ šÍře cca 1m

Prostup pro potrubi vody přes obvodovou zed' 1.PP tl.600mm vč. chráničky
Prostup pro potrubi vody přes obvodovou zed' 1.PP tl.600mm vč. chráničky
Dopojeni stávajÍcÍho potrubi od umyvadla u svodů d1 a d2 na novou ležatou kanalizaci od svodů - potrubi
HT50-1m, zasekat do fasády
Dopojeni stávajÍcÍho potrubí od umyvadla u svodů d1 a d2 na novou ležatou kanalizaci od svodů - potrubi HT50-1 m, zasekat do fasády

Napojeni nového potrubi kanalizace od svodů d1 a d2 na stávajici kanalizaci ldimenze kanalizace neznámál
Napojeni nového potrubi kanalizace od svodů d1 a d2 na stávajÍcÍ kanalizaci ldimenze kanalizace neznámál
Napojeni nového potrubi dešťové kanalizace od nově osazených lapačů splavenin na stávajÍcÍ potrubi
areálové kanalizace ldimenze neznámél
Napojení nového potrubi dešťové kanalizace od nově osazených lapačů splavenin na stávajÍcÍ potrubí areálové kanalizace ldimenze
neznámél
Vsazeni odbočky 50/32 do stávajÍcÍho potrubi PEHDd50
Vsazení odbočky 50/32 do stávajÍcÍho potrubi PEHDd50

Přesun sutě
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do
6 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
https'//podminky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/997013211

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám -3111 až -3217 za
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravni vzdálenost za každých dalšich i započatých 10 m
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Připlatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu
přes vymezenou dopravni vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013219
1,588*5
Součet

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenÍm, na vzdálenost do 1 km
https'//podminky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Připlatek k ceně za
každý dalši i započatý 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenim, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013509
1,588*9 "předpoklad skládka do 10km
Součet
Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebniho a demoličniho
zatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebniho a demoličnÍho zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/997013631

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravni vzdálenost do 15 m
Přesun h mot pro trubni vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo ka nalizace v otevřeném výkopu
dopravni vzdálenost do 15 m
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998276101
Přesun hmot pro trubni vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největši dopravni vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro trubni vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největši dopravni vzdálenost do 500 m
https://podminky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/998276124

kus 1,000 3 570,00 3 570,00 vlastni

kus 1,000 935,00 935,00 vlastni

kpl 1,000 1 703,00 1 703,00 vlastni

kpl 1,000 678,00 678,00 vIastni

kpl 1,000 967,00 967,00 vlastni

kpl 1,000 354,00 354,00 vlastni

t 1,588 700,00

t 7,940 65,00

7,940
7,940

t 1,588 330,00

t 14,292 13,00

14,292
14,292

t 1,588 1 200,00

4 243,14
1111,60 CS ÚRS202201

516,10 CS ÚRS 2022 01

524,04 CS ÚRS 2022 01

185,80 CS ÚRS 2022 01

1 905,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

D 998
63 K 998276101

PP

Online PSC

64 K 998276124

t 73,940 800,00

t 73,940 700,00

110 910,00
59 152,00 CS ÚRS 2022 01

51 758,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV 583 678,30

D 721
65 K 721 140802

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Demontáž potrubi z Iitinových trub odpadnich nebo dešťových do dn 100 m 98,000 80,00

402 242,25
7 840,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

PP
Online PSC

66 K 721140913
PP
Online PSC

67 K 721140915
PP
Online PSC

68 K 721141102
PP
Online PSC

P

69 K 721141103
PP
Online PSC

P

70 K 721173401
PP
Online PSC

P

W
W
VV
VV

71 K 721173402
PP
Online PSC

P

W
W
W
W

72 K 721173403
PP
Online PSC

P

VV
VV
W
W

73 K 721174042
PP
Online PSC

P

74 K 721174043
PP
Online PSC

P

75 K 721174045
PP
Online PSC

P

76 K 721194104
PP
Online PSC

Popis

Demontáž potrubí z litinových trub odpadnich nebo dešťových do dn 100
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721140802

Opravy odpadniho potrubi litinového propojeni dosavadniho potrubi DN 75
Opravy odpadního potrubi litinového propojeni dosavadniho potrubi DN 75
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721140913

Opravy odpadniho potrubi litinového propojeni dosavadniho potrubi DN 100
Opravy odpadního potrubi litinového propojeni dosavadniho potrubi DN 100
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721140915

Potrubi z litinových trub bezhrdlových odpadni DN 75
Potrubi z litinových trub bezhrdbvých odpadní DN 75
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721141102
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek

Potrubi z litinových trub bezhrdlových odpadni DN 100
Potrubi z litinových trub bezhrdbvých odpadní DN 100
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721141103
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek

Potrubi ztrub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
Potrubi ztrub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721173401
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek
viz. výkres č. zt3
Potrubí uvnitř objektu
26,0
Součet

Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
Potrubí ztrub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721173402
Poznámka k po/ožce:
vč. tvanjvek
viz. výkres č. zt3
Potrubí uvnitř objektu
74,0
Součet

Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
Potrubi ztrub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721173403
Poznámka k po/ožce:
vč. tvamvek
viz. výkres č. zt3
Potrubí uvnitř objektu
35,0
Součet

Potrubi z trub polypropylenových připojovaci dn 40
Potrubi ztrub pdypropylenových připojovaci dn 40
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721174042
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek

Potrubi z trub polypropylenových připojovaci dn 50
Potrubi ztrub pdypropylenových připojovaci dn 50
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721174043
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek

Potrubi z trub polypropylenových připojovaci dn 110
Potrubi ztrub pdypropylenových připojovaci dn 110
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721174045
Poznámka k po/ožce:
vč. tvaíovek

Vyměřeni připojek na potrubi vyvedeni a upevněni odpadnich výpustek dn 40
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevněni odpadních výpustek dn 40
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721194104

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kus 4,000 757,00

kus 10,000 939,00

m 10,000 3 743,00

3 028,00 CS ÚRS 2022 01

9 390,00 CS ÚRS 2022 01

37 430,00 CS ÚRS 2022 01

m 45,000 4 265,00 191 925,00 CS ÚRS 2022 01

m 26,000 381,00 9 906,00 CS ÚRS 2022 01

26,000
26,000

m 74,000 501,00 37 074,00 CS ÚRS 2022 01

74,000
74,000

m 35,000 548,00 19 180,00 CS ÚRS 2022 01

35,000
35,000

m 10,000 487,00 4 870,00 CS ÚRS 2022 01

m 1,000 537,00 537,00 CS ÚRS 2022 01

m 5,000 773,00 3 865,00 CS ÚRS 2022 01

kus 4,000 91,00 364,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

77 K 721194105
PP
Online PSC

78 K 721194109
PP
Online PSC

79 K 721211422
PP
Online PSC

80 K 721211611

PP
Online PSC

81 K 721212123
PP
Online PSC

82 K 721229111
PP
Online PSC

83 M 48481003

PP

84 K 721241102
PP
Online PSC

85 K 721242804
PP
Online PSC

86 K 721274123
PP
Online PSC

87 K 721290111
PP
Online PSC

88 K 721290112
PP
Online PSC

89 K 998721101

PP

Online PSC

90 K 998721181

PP

Online PSC

D 722
91 K 722175002

PP
Online PSC

P

92 K 722175003
PP
Online PSC

P

93 K 722175004
PP

Popis MJ

Vyměřeni připojek na potrubi vyvedeni a upevněni odpadnich výpustek dn 50 kus
Vyměřeni připojek na potrubi vyvedení a upevněni odpadnich výpustek dn 50
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721194105

Vyměřeni připojek na potrubi vyvedeni a upevněni odpadnich výpustek dn 110 kus
Vyměření připojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek dn 110
https://podm/nkV.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721194109

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřižka nerez 138X138 kus
Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřižka nerez 138x138
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721211422
Podlahové vpusti dvorni vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mřiž litina kus226x226
Podlahové vpusti dvorni vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721211611

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycim roštem délky 800 mm kus
Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721212123

Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 kus
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721229111

s/fon pro odvod kondenzátu kus
sifon pro odvod kondenzátu

Lapače střešnich splavenin litinové DN 125 kus
Lapače střešnich splavenin litinové DN 125
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721241102

Demontáž Iapačů střešnich splavenin DN 125 kus
Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125
https://podm/nkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/7212428¥

Ventily přivzdušňovaci odpadnich potrubi vnitřni DN 100 kus
Ventily přivzdušňovací odpadnich potrubi vnitřni DN 100
http"//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721274123

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do dn 125 m
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do dn 125
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/721290111

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou dn 150 nebo DN 200
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/721290112
Přesun hmot pro vnitřni kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro vnitřni kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
httRs'//RodminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998721101
Přesun hmot pro vnitřni kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun t
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun h mot pro vnitřni kanalizace stanovený z h motnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998721181

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/722175002
Fbznámka k po/ožce:
vč. tvaíuvek

Potrubi z pIastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/722175003
Poznámka k po/ožce:
vč. tvarovek

Potrubí z pIastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 m
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,000 101,00 202,00 CS ÚRS 2022 01

2,000 150,00

1,000 598,00

1,000 3 553,00

1,000 789,00

6,000 99,00

6,000 570,00

10,000 4 779,00

5,000 212,00

2,000 565,00

206,000 28,00

206,000 37,00

2,055 870,00

2,055 1 080,00

300,00 CS ÚRS 2022 01

598,00 CS ÚRS 2022 01

3 553,00 CS ÚRS 2022 01

789,00 CS ÚRS 2022 01

594,00 CS ÚRS 2022 01

3 420,00 CS ÚRS 2022 01

47 790,00 CS ÚRS 2022 01

1 060,00 CS ÚRS 2022 01

1 130,00 CS ÚRS 2022 01

5 768,00 CS ÚRS 2022 01

7 622,00 CS ÚRS 2022 01

1 787,85 CS ÚRS 2022 01

2 219,40 CS ÚRS 2022 01

27,000 428,00

24,000 520,00

66 451,80
11 556,00 CS ÚRS 2022 01

12 480,00 CS ÚRS 2022 01

18,000 613,00 11 034,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

Online PSC

P

94 K 722175005
PP
Online PSC

P

95 K 722181222

PP

Online PSC

96 K 722181241

PP

Online PSC

97 K 722182012
PP
Online PSC

98 K 722182013
PP
Online PSC

99 K 722190401
PP
Online PSC

100 K 722232044
PP
Online PSC

101 K 722232045
PP
Online PSC

102 K 722290226

PP
Online PSC

103 K 722290234
PP
Online PSC

104 K 722r02.11
PP

105 K 722r02.12
PP

106 K 998722101

PP

Online PSC

107 K 998722181

PP

Online PSC

D 723
108 K 723111205

PP
Online PSC

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722175004
Poznámka k po/ožce:
vč. tvanjvek

Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 m
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722175005
Poznámka k po/ožce:
vč. tvanjvek

Ochrana potrubi termoizolačnM trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných
spojich, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřniho průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m
Ochra na potrubi termoizdačnimi trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do
9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722181222

Ochrana potrubi termoizolačnÍmi trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných
spojich, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřniho průměru izolace DN do 22 mm m
Ochrana potrubí termoizolačnimitrubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v přičných a podélných spojich, tloušťky izolace přes 13 do
20 mm, vnRřniho průměru izolace DN do 22 mm
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722181241

podpůrný žlab pro potrubi průměru D 25 m
podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/7221&2012

podpůrný žlab pro potrubi průměru D 32 m
podpůrný žlab pro potrubi průměru D 32
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722182013

Zřizení připojek na potrubí vyvedeni a upevnění výpustek do dn 25 kus
žřÍzenÍ přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722190401

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přimé vnitřni závit G 3/4" kus
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 "C přimé vnitřni závit G 3/4"
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722232044

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přimé vnitřni závit G 1" kus
Armatury se dvěma závity kubvé kohouty PN 42 do 185 "C přímé vnitřni závit G 1"
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722232045
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubi závitového do DN
50 m
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubi závitového do DN 50
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubi proplach a desinfekce vodovodního potrubi do DN 80 m
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodniho potrubi do DN 80
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/722290234
Napojení nového potrubi vody na stávajÍcÍ potrubi vody plastové v rámci výměny potrubi vedeného po zdi kpl
m.č.18
Napojeni nového potrubi vody na stávajÍcÍ potrubí vody plastové v rámci výměny potrubi vedeného po zdi m.č.18

Stavebni připomoce - vysekáni rýh, prostupů vč. zapraveni kpl
Stavební přípomoce - vysekání fýh, prostupů vč. zapraveni
Přesun hmot pro vnitřni vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun h mot pro vnitřni vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun t
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun h mot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998722181

Zdravotechnika - vnitřni plynovod
Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařovánim, bezešvých běžných dn 32 m
Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařovánim, bezešvých běžných dn 32
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723111205

4,000 743,00 2 972,00 CS ÚRS 2022 01

66,000 91,00 6 006,00 CS ÚRS 2022 01

7,000 122,00

11,000 62,00

10,000 70,00

12,000 271,00

3,000 263,00

1,000 397,00

73,000 66,00

73,000 57,00

854,00 CS ÚRS 2022 01

682,00 CS ÚRS 2022 01

700,00 CS ÚRS 2022 01

3 252,00 CS ÚRS 2022 01

789,00 CS ÚRS 2022 01

397,00 CS ÚRS 2022 01

4 818,00 CS ÚRS 2022 01

4 161,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 3 500,00 3 500,00 vlastni

1,000 2 970,00 2 970,00 vlastni

0,144 870,00

0,144 1 080,00

125,28 CS ÚRS 2022 01

155,52 CS ÚRS 2022 01

3,000 728,00
25 380,50

2 184,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

109 K 723111206
PP
Online PSC

P

110 K 72322021r02.13
PP

111 K 723231163
PP
Online PSC

112 K 723r02.14
PP

113 K 998723101

PP

Online PSC

114 K 998723181

PP

Online PSC

D 725
115 K 725112022

PP
Online PSC

P

116 K 725211602

PP
Online PSC

P

' 117 K 725214113

PP
Online PSC

P

118 K 725241213
PP
Online PSC

119 K 725244724

PP

Online PSC

120 K 725339111
PP
Online PSC

121 M 6427110PC02.2

PP

122 K 725532114

PP

Online PSC

Poznámka k po/ožce:
vč. tvanjvek
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařovánim, bezešvých běžných dn 40 m
Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařovánim, bezešvých běžných dn 40
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723111206
Poznámka k po/ožce:
vč. tvanjvek
Přechod PEd500/Fe6/4" kus
Přechod PEd500/Fe6/4"

Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřni závit těžká řada G 3/4" kus
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185"C plnoprůtokové vnitřni závit těžká řada G 3/4"
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/723231163

Tlaková zkouška potrubi kpl
Tlaková zkouška potrubi
Přesun hmot pro vnitřni plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech výšky
do 6 m
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998723101
Přesun hmot pro vnitřni plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun t
prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998723181

Zdravotechnika - zařizovací předměty
žařÍzenÍ záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachovánim odpad vodorovný soubor
žařÍzenÍ záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachovánim odpad vodorovný
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725112022
Poznámka k po/ožce:
vč. sedátka
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon,
..- souborsirka umyvadla 550 mm
Umyvadla keramická bilá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šIřka umyvadla 550 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725211602
Poznámka k po/ožce:
vč. uzávěrky zápachové umyvad/ové s ce/okovovým ku/aým designem

Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560X435 mm soubor
Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725214113
Poznámka k po/ožce:
vč. zápachové uzávěnky

Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900X900 mm soubor
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725241213
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdé|nikové bezrámové skleněné tl. 6 mm
dveře otviravé jednokřidlové, vstup z čela, na vaničku 900X900 mm soubor
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdé|níkové bezrámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídbvé, vstup
z čela, na vaničku 900x900 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725244724

výlevky montáž výlevky soubor
Výlevky montáž výlevky
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725339111
kamen/nová /aboratorn/ výlevka odo/ná vůčl kyselinám, zásadám a ko//sán/ teplot, g/azura hnědá, vněišl
rozměr 870x475x320tnm včetně konstrukce pro osazenl " p/astový sifon kus
kameninová |aboratorni výlevka Qdolná vůči kyselinám, zásadám a kdísání tepbt, glazura hnědá, vnější rozměr 870x475x320mm včetně
konstrukce pro osazeni " plastový sifon
Elektrické ohřivače zásobnikové beztlakové přepadové akumulačni s pojistným ventilem závěsné svislé objem
nádrže (přikon) 80 I (3,0 kW) rychloohřev 220 V soubor
Elektrické ohřivače zásobnikové beztlakové přepadové akumulačni s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (přikon) 80 1 (3,0 kW)
íychbohřev 220 V
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/725532114

25,000 784,00 19 600,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 1 392,00 1 392,00 vlastní

1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 1 500,00 1 500,00 vlastni

0,110 870,00

0,110 1 080,00

95,70 CS ÚRS 2022 01

118,80 CS ÚRS 2022 01

1,000 4 111,00

80 505,20
4 111,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 3 379,00 3 379,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 8 126,00 8 126,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 5 317,00

1,000 13 323,00

1,000 876,00

5 317,00 CS ÚRS 2022 01

13 323,00 CS ÚRS 2022 01

876,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 6 300,00 6 300,00 v/astn/

2,000 15 822,00 31 644,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

123 K 725813111
PP
Online PSC

124 K 725822613
PP
Online PSC

125 K 725829121

PP
Online PSC

126 M 55145615
PP

127 M 55145611
PP

P

128 K 725849412
PP
Online PSC

129 M 55145403
PP

130 K 998725101

PP

Online PSC

131 K 998725181

PP

Online PSC

D 726
132 K 726111031

PP

Online PSC

133 K 998726111

PP

Online PSC

134 K 998726181

PP

Online PSC

D 767
135 K 767646r02.15

PP
W
W
W
W

D 783
136 K 783614551

PP
Online PSC

Fbznámka k po/ožce:
vč. mj'/dného venti/u, kubvého kohoutu, zpěthého venti/u a ku/ového kohoutu s vypouštěn/m
Ventily rohové bez připojovaci trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor
Ventily íohové bez připojovacítrubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/725813111

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti soubor
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/725822613

Baterie umyvadlové montáž ostatnich typů nástěnných pákových nebo klasických kus
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických
https'//podm/nky,urscz//tem/C5 URS 2022 01/725829121

baterie umyvad/ová nástěnná páková 15Omm chrom kus
baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom

bater/e umyvad/ová nástěnná páková s otočným ram/nkem s prod/ouženou pákou 15Omm chrom (lékařská) kus
baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným raminkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařšká)
Fbznámka k po/ožce:
yý/evka

Baterie sprchové montáž nástěnných baterii s pevnou výškou sprchy kus
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/725849412

baterie sprchová s ručnl sprchou 1/2"x15Omm kus
baterie sprchová s ruční sprchou 1/2"x150mm
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998725101
Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun h mot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cená m za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/998725181

Zdravotechnika - předstěnové instalace
Předstěnové instalačni systémy pro zazděni do masivnich zděných konstrukci pro závěsné klozety ovládáni
zepředu, stavebni výška 1080 mm soubor
Předstěnové instalačnI systémy pro zazděni do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládáni zepředu, stavební výška 1080
mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/726111031
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro instalačni prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/998726181

Konstrukce zámečnické
Dodávka a montáž revizních dvířek 150x150mm pIechová v barvě bílé včetně rámečku kus
Dodávka a montáž reviznich dvířek 150x150mm plechová v barvě bílé včetně rámečku
viz výkres č. zt3 a 4
1,0 "kanalizace
3,0 "vodovod
Součet

Dokončovaci práce - nátěry
Základni nátěr armatur a kovových potrubi jednonásobný potrubi do DN 50 mm syntetický m
Základní nátěr armatur a kovových potrubi jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický
https://podminH.uťs,cz/item/CS URS 2022 01/783614551

4,000 284,00

1,000 953,00

2,000 175,00

1,000 950,00

1,000 1 870,00

1,000 460,00

1,000 1 250,00

0,236 870,00

0,236 1 080,00

1 136,00 CS ÚRS 2022 01

953,00 CS ÚRS 2022 01

350,00 CS ÚRS 2022 01

950,00 CS ÚRS 2022 01

1 870,00 CS ÚRS 2022 01

460,00 CS ÚRS 2022 01

1 250,00 CS ÚRS 2022 01

205,32 CS ÚRS 2022 01

254,88 CS ÚRS 2022 01

1,000 5 125,00

0,009 870,00

0,009 1 080,00

5 142,55
5 125,00 CS ÚRS 2022 01

7,83 CS ÚRS 2022 01

9,72 CS ÚRS 2022 01

2 556,00
4,000 639,00 2 556,00 vlastni

1,000
3,000
4,000

28,000 22,00
1 400,00

616,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

137 K 783617601
PP
Online PSC

D M

D 23-M
138 K 230205035

PP
Online PSC

139 M 28613482
PP
W

140 K 230r02.16
PP

141 K 230r02.17
PP

142 K 230r02.18

PP

143 K 230r02.19
PP

144 K 230r02.20
PP

Poznámka k po/ožce:
P/ynovodn/ potrubl

Kryci nátěr (email) armatur a kovových potrubi potrubi do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardni
Kíycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standadní
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/783617601

Práce a dodávky M

Montáže potrubí
Montáž potrubi PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou 0 50, tl. stěny
4,6 mm
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou 0 50, tl. stěny 4,6 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/230205035

potrubl p/ynovodn/ PE100 SDR 11 náv/n se signa//začn/ vrstvou 50x4,6mm
potrubí plynovodnI PE100 SDR 11 návin se signalizačni vrstvou 50x4,6mm
12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství

Vsazeni odbočky 63/50 do potrubi NTL plynu PEd63, spojováni pomoci elektrotvarovek
Vsazeni odbočky 63/50 do potrubí NTL plynu PEd63, spojováni pomocí elektrotvarovek

Průraz pro potrubi plynu přes obvodovou zed' 1.PP v tl.600mm vč. chráničky
Prů raz pro potrubí plynu přes obvodovou zed' 1.PP vtl.600mm vč. chráničky
hup objektu - zemni šoupě přivařovaci 6/4"-50, zemni zákopvá souprava, podkladni deska, šoupátkový
poklop, štitek na zed' s označenim polohy HUP
HUP objektu - zemni šoupě přivařovaci 6/4"-50, zemni zákopvá souprava, podkladni deska, šoupátkový poklop, štitek na zed' s označením
polohy HUP
Tlaková zkouška potrubi
Tlaková zkouška potrubi

Revizni zpráva
Revizní zpráva

m 28,000 28,00

m 12,000 146,00

m 12,180 99,00

784,00 CS ÚRS 2022 01

23 796,82

23 796,82
1 752,00 CS ÚRS 2022 01

1 205,82 CS ÚRS 2022 01

12,180
kpl 1,000 2 178,00 2 178,00 vlastni

kpl 1,000 1 815,00 1 815,00 vlastni

kpl 1,000 13 392,00 13 392,00 vlastni

kpl 1,000 704,00 704,00 vlastní

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00 vlastni
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
03 -Vytápěni

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 433 210,90 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 433 210,90

výše daně
300 974.29

0.00

1 734185,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
03 -Vytápěni

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

700 - HZS - hodinové zúčtovaci sazby

713 - lzolace tepelné

724.1 - strojni vybaveni - dopouštěni, úprava vody

731 - Kotelny

731.1 - Odvod spalin

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubi

734 - Armatury

735 - Otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Nátěry

1 433 210,90

59 800,00

23 192,20

31 316,80

170 280,60

102 776,00

74 925,20

192 651,00

107 369,10

606 867,60

23 120,40

40 912,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Stavební úpravy v suterénu objektu č.21

03 -Vytápění

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 700
1 K R03

PP

2 K 904 R01
PP

3 K 904 R02
PP

4 K 005231010R
PP

P

D 713
5 K 722182004RT2

PP
W
W

6 K 722182006RT2
PP
W
W

7 K 722182011 RT1
PP
W
W

8 K 722182094KPL
PP

9 M 28323360R
PP

10 M 283771007R

PP

11 M 283771020R

PP

12 M 283771031R

PP

13 M 28377130R
PP

HZS - hodinové zúčtovací sazby
Servis - uvedeni do provozu, zaškoleni obsluhy kus
Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška hod
Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška

Revize Soubor
Revize
Poznámka k po/ožce:
nák/ady spojené s proveden/m všech technickými normami pNdepsaných zkoušek a revizl stavebn/ch konstrukcl nebo stavebn/ch pracl.

Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace potrubi samolepici spoj a přičné staženi páskou, přes DN 25 do DN 40 m
Montáž tepelné izolace potrubi samolepici spoj a příčné staženi páskou, přes DN 25 do DN 40
6+4+4
Součet

Montáž tepelné izolace potrubi samolepici spoj a přičné staženi páskou, přes DN 40 do DN 80 m
Montáž tepelné izolace potrubí samdepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80
12+8
Součet

Montáž tepelné izolace potrubi lepici páska, sponky, do DN 25 m
Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25
58+22+30
Součet

Připlatek za montáž izolačnich tvarovek kus
Připlatek za montáž izolačnÍch tvarovek

páska spojovacl Al, PE; samolepicl; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm;1 = 50 m kus
páska spojovací Al, PE; samdepici; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; 1 = 50 m
pouzdro potrubnl tvarovatelné; pěnový po/yetylén; vn/třh/ průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provoznl tep/ota
65 až 90 'C; tepe/ná vod/vost (10'C) 0,0380 W/mk m

pouzdro potrubní tvarovatelné: pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm: tl. izolace 13,0 mm; provozni teplota -65 až 90 "C; tepelná
vodivost (10"C) 0,0380 W/mk
pouzdro potrubnl tvarovate/né; pěnový po/yety/én; vn/třh/ průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provoznl tep/ota
65 až 90 'C; tepe/ná vod/vost (10'C) 0,0380 W/mK m

pouzdro potrubní tvarovatelné: pěnový pdyetylén: vnitřní průměr 18,0 mm: tl. izolace 13,0 mm: provozní teplota -65 až 90 "C: tepelná
vodivost (10"C) 0,0380 W/mk
pouzdro potrubnl tvarovate/né; pěnový po/yety/én; vn/třn/ průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provoznl tep/ota
65 až 90 'C; tepe/ná vod/vost (10'C) 0,0380 W/mK m

pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřni průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 "C; tepelná
vodivost (10"C) 0,0380 W/mk
spona na potrubnl pouzdro; p/astová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; / = 32 mm; šedá kus
spona na potrubni pouzdro: plastová: tl = 1,00 mm: š = 4,9 mm: 1= 32 mm: šedá

1,000 10 000,00

1 433 210,90

59 800,00
10 000,00 vlastni

16,000 850,00 13 600,00 RTS 22/1

48,000 650,00 31 200,00 RTS 22/1

1,000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/1

23 192,20
14,000 14,00 196,00 RTS 22/1

14,000
14,000

20,000 20,00 400,00 RTS 22/1

20,000
20,000

110,000 16,00 1 760,00 RTS 22/1

110,000
110,000

1,000 85,00 85,00 vlastni

1,000 720,00 720,00 RTS 22/1

58,000 83,70 4 854,60 RTS 22/1

22,000 86,40 1 900,80 RTS 22/1

30,000 84,60 2 538,00 RTS 22/1

200,000 1,40 280,00 RTS 22/1
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PČ Typ Kód

14 M 28377135R
PP

15 M 631547012R

PP

16 M 631547114R

PP

17 M 631547115R

PP

18 M 631547116R

PP

19 M 631547117R

PP

20 K 998713101R00
PP

P

D 724.1
21 K 722190222R00

PP

22 M 436324038
PP

23 K 998724101R00
PP

P

D 731
24 K 731249126R00

PP

25 M 40541354M
PP

26 M 405413610R3

PP

27 M 405413611R

PP

28 M 4841176014R

PP

29 M 48481P

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

páska spojovacl pvc; samo/ep/c/; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; 1 = 20 m kus 1,000 180,00 180,00 RTS 22/1
páska spojovací pvc: samolepicĹ jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm: 1 = 20 m
pouzdro potrubnl řezané; m/nerá/n/ v/ákno; povrchová úprava Al fólie se ske/nou mř/žkou; vn/třn/ průměr 18,0
mtn; tl. izolace 20,0 tnm; provoznl tep/ota do 250 'C; tepe/ná vod/vost (10°C) 0,0330 W/mK; tepe/ná vodivost tn 6,000 249,30 1 495,80 RTS 22/1
(50'C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubni řezané; minerálni vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřni průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm;
provozni teplota do 250 "C; tepelná vodivost (1 0"C) 0,0330 W/mk; tepelná vodivost (50"C) 0,037 W/mk
pouzdro potrubnl řezané; minerá/n/ v/ákno; povnchová úprava Al fól/e se ske/nou mř/žkou; vnitřnl průměr 28,0
mm; tl. lzolace 30,0 mm; provoznl tep/ota do 250 °C; tepe/ná vod/vost (10°C) 0,0330 W/mK; tepe/ná vod/vost m 4,000 293,40 1 173,60 RTS 22/1
(50"C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané: minerální vlákno: povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou: vnitřní průměr 28,0 mm: tl. izolace 30,0 mm:
provozni teplota do 250 "C: tepelná vodivost (1 0"C) 0,0330 W/mk: tepelná vodivost (50"C) 0,037 W/mk
pouzdro potrubnl řezané; minerá/n/ v/ákno; povnchová úprava Al fól/e se ske/nou mř/žkou; vnitřnl průměr 35,0
mm; tl. lzolace 30,0 mm; provoznl tep/ota do 250 'C; tepe/ná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepe/ná vod/vost m 4,000 302,40 1 209,60 RTS 22/1
(50°C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané: minerální vlákno: povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm: tl. izolace 30,0 mm:
provoznitepbta do 250 "C: tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/mk: tepelná vodivost (50"C) 0,037 W/mk
pouzdro potrubn/řezané; minerá/n/ vlákno; povrchová úprava Al fólie se ske/nou mř/žkou; vnitřnl průměr 42,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provoznl tep/ota do 250 'C; tepe/ná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost m 12,000 315,00 3 780,00 RTS 22/1
(50°C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané; minerálnI vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřižkou; vnitřni průměr 42,0 mm: tl. izolace 30,0 mm;
provoznitepbta do 250 "C; tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/mk; tepelná vodivost (50"C) 0,037 W/mk
pouzdro potrubn/řezané; minerá/n/ vlákno; povrchová úprava Al fól/e se ske/nou mř/žkou; vnitřnl průměr 48,0
mm; tl. izolace 30,0 mm; provoznl tep/ota do 250 'C; tepe/ná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost m 8,000 324,90 2 599,20 RTS 22/1
(50'C) 0,037 W/mK
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm;
provoznítepbta do 250 "C; tepelná vodivost (10"C) 0,0330 W/mk; tepelná vodivost (50"C) 0,037 W/mk
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,014 1 400,00 19,60 rts 22/1
Přesun h mot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m
Poznámka k po/ožce:
50 m vodorovně

strojní vybavení - dopouštění, úprava vody 31 316,80
připojka vodovodni pro pevné připojeni z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro

. -. . . soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 RTS 22/1pevne pr|pojen|, DN 20
připojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné pňpojení, DN 20

úpravna vody- detninera/izačn/ patrona, sada výrobce kot/e, kapacita 16000 lx dH kus 1,000 27 800,00 27 800,00 vlastnl
úpravna vody - demineralizační patrona, sada výrobce kotle, kapacita 16000 1 x dH

Přesun hmot pro strojni vybaveni v objektech výšky do 6 m t 0,012 1 400,00 16,80 rts 22/1
Přesun hmot pro strojni vybaveni v objektech výšky do 6 m
Poznámka k po/ožce:
vodotovně do 50 m

Kotelny 170 280,60
Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 RTS 22/1
Montáž ocebvých kotlů do 50 kW (100 kV\0 na kapalná a plynná paliva přes 35 do 52 kW

směšovacl modul pro montáž na stěnu, použitl s regu/átory kus 2,000 4 500,00 9 000,00 v/astn/
směšovací modul pro montáž na stěnu, použKI s regulátoty
regu/ace ke kot/ům prostorový modulačnl regu/átbr pro sběrnici; pro kotel p/ynový, sloužl jako ov/ádac/ / "

, - "t kus 1,000 10 800,00 10 800,00 vastníjednotka pro regu/ac/ tep/oty zdro/e nebo jako prosto ovy regu/a or
regulace ke kotlům prostorový modulačni regulátor pro sběrnici: pro kotel plynový, slouží jako ovládaci jednotka pro regulaci teploty zdroje
nebo jako prostorový regulátor
regu/ace ke kotlům prostorový modu/ačn/ regulátor pro sběrnici; pro kotel p/ynový; sloužl jako ovládacl

" " t" " j kus 2,000 7 083,00 14 166,00 RTS 22/1jednotka pro regu/acn/ sys etn a vsechny zdro e tep/a
regulace ke kotlům prostorový mdulačni regulátor pro sběrnici: pro kotel plynový; sbuží jako ov|ádací jednotka pro regulačni systém a
všechny zdroje tepla
kotel p/ynový stac/onárn/, kondenzačnl; pro vytápěnl, lze pňpojit zásobn/k; energ.tř/da kotle A; výměn/k
h//n/ková slitina; pa/ivo zemnl plyn; jmenovitý výkon zp 49,0 kW: v = 965 mm; š = 600 mm; hloubka kot/e 795 kus 1,000 114 840,00 114 840,00 RTS 22/1
mm; d kouřovodu 80 mm; hořák
kotel plynový stacionárni, kondenzační; pro vytápěni, lze připojk zásobnik; energ.třida kotle A: výměník h|iniková slitina; palivo zemni plyn;
jmenovitý výkon zp 49,0 kW; v = 965 mm; š = 600 mm; hbubka kotle 795 mm; d kouřovodu 80 mm; hořák
př/s/ušenstv/ kot/e - poj/stná skup/na kus 1,000 1 350,00 1 350,00 v/astn/
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PČ Typ Kód Popis

PP p řÍsĹušenstvÍ kotle - pojistná sku pina

30 K 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny umistěné ve výšce (hloubce) do 6 m
PP Přesun h mot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m

p Poznámka k po/ožce:vodo/ovně do 50 m

MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

t 0,089 1 400,00 124,60 RTS 22/1

D 731.1
31 K 73199010MTZ

PP
32 K 73141-0018

PP
33 K 73141-0028

PP
34 K 73141-0038

PP
35 K 73141-0048

PP
36 K 73141-0058

PP

kus 1,000 10 000,00
102 776,00

10 000,00 vIastni

kus 1,000 2 412,00 2 412,00 vlastni

kus 1,000 2 718,00 2 718,00 vlastni

kus 1,000 2 673,00 2 673,00 vIastni

kus 1,000 3 123,00 3 123,00 vlastni

kus 1,000 13 950,00 13 950,00 vIastni

P

37 K 73141-0068
PP

38 K 73141-0078

PP
39 K 73141-0088

PP

40 K 73141-0098
PP

P

41 K 73141-0108
PP

P

42 K 998731202R00
PP

P

43 K 180456170400R
PP

D 732
44 K 732119193R00

PP

45 K 732199100RM1
PP

46 K 732339105R00
PP

47 K 732429111R00
PP

Odvod spalin
Montáž odkouřeni včetně stavebnich připomoci, lešeni
Montáž odkouření včetně stavebnich připomocĹ lešení

RozšířenÍ z DN80/125 na DN110/160
ŘozšÍřenÍ z DN80/125 na DN110/160

Koleno DN110/160, 87° s reviznim otvorem, PP/OC
Koleno DN110/160, 87" s reviznim otvorem, PP/OC

Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP/OC
Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP/OC

Trubka DN110/160, délka 500 mm, PP/OC
Trubka DN110/160, délka 500 mm, PP/OC

Sada odkouření fasádová
Sada odkouření fasádová
Poznámka k po/ožce:
obsahuje
-evkn/ko/eno 110/160 87°
- třubku 110/160 0, 5m
- průchodku stěnou 110/160 Q5m
- křyty Wůchodky
- patnl ko/eno 110/160 s pňsáván/m a montážnl konzo/ou
- ukončovacl trubka
- venkovnl d//y s nerezovým p/áštěm
Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP s nerezovým vnějšim pláštěm
Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP s nerezovým vnějšim pláštěm

Trubka DN110/160, délka 500 mm, PP s nerezovým vnějšim pIáštěm
Trubka DN110/160, délka 500 mm, PP s nerezovým vnějším pláštěm
Koleno DN110/160, 45°, PP s nerezovým vnějšim pláštěm
Koleno DN110/160, 45", PP s nerezovým vnějším pláštěm
Trubka DN110/160, délka 2000 mm, PP s nerezovým vnějšim pláštěm
Trubka DN110/160, délka 2000 mm, PP s nerezovým vnějším pláštěm
Poznámka k po/ožce:

svis/á část
Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP s nerezovým vnějšim pláštěm
Trubka DN110/160, délka 1000 mm, PP s nerezovým vnějším pláštěm
Poznámka k po/ožce:

svis/á část
Přesun hmot pro kotelny umistěné ve výšce (hloubce) do 12 m
Přesun h mot pro kotelny umistěné ve výšce (hloubce) do 12 m
Fbznámka k po/ožce:
vodotovně do 50 m

Montážni plošina na autopod. MP13-1 (A 30)
Montážni plošina na autopod. MP13-1 (A 30)

Strojovny
Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve speciňkaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150
Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150

Montáž orientačnich štitků s dodávkou orientačniho štitku
Montáž orientačních štitků s dodávkou orientačniho štitku

Nádoby expanzni tlakové Montáž nádob expanznich tlakových o obsahu 80 1
Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanznich tlakových o obsahu 80 1
Čerpadla teplovodni Montáž čerpadel teplovodnich oběhových spirálnich DN 25
Čerpadla tep|ovodni Montáž čerpade|tep|ovodních oběhových spirálních DN 25

kus 2,000 3 348,00 6 696,00 vlastni

kus 3,000 2 916,00 8 748,00 vlastni

kus 3,000 3 186,00 9 558,00 vlastni

kus 6,000 5 256,00 31 536,00 vlastni

kus 1,000 3 348,00 3 348,00 vlastni

% 2,000 1 007,00 2 014,00 RTS 22/1

Sh 5,000 1 200,00 6 000,00 RTS 22/1

74 925,20
kus 1,000 4 983,00 4 983,00 RTS 22/1

soubor 10,000 55,00 550,00 RTS 22/1

soubor 1,000 694,00 694,00 RTS 22/1

soubor 1,000 2 200,00 2 200,00 RTS 22/1
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PČ Typ Kód

48 K 732429112R00
PP

49 M 42640136C
PP

50 M 4264014OC

PP

51 M 48466206R

PP

52 M 484816031R

PP

53 M 4848160320D
PP

54 M 55120OS1
PP

55 M 5512OOS2

PP
56 M 90001393823T

PP

57 K 998732101R00
PP

D 733
58 K 733111102R00

PP

59 K 733111103R00
PP

60 K 733111104R00
PP

61 K 733111105ROO

PP

62 K 733111106R00
PP

63 K 733111112R00
PP

64 K 733111114R00
PP

65 K 733111115R00
PP

66 K 733111116R00
PP

67 K 733111117R00
PP

68 K 733113112R00
PP

69 K 733113113R00
PP

70 K 733113114R00
PP

71 K 733113115R00

PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Čerpadla teplovodni Montáž čerpadel teplovodnich oběhových spirálnich DN 40 soubor 1,000 2 200,00 2 200,00 RTS 22/1
Čerpadla teplovodnÍ Montáž čerpadelteplovodnÍch oběhových spirálních DN 40

Oběhové čerpad/o s autoadapt/vn/ funkcl, 25-40, 1,0 m3/hod, 25 kPa, 23OV, 22W kus 1,000 4 873,00 4 873,00 v/astn/
Oběhové čerpadlo s autoadaptivni funkcí, 25-40, 1,0 m3/hod, 25 kPa, 230V, 22W

Oběhové čerpad/a s e/ektron/ckou regulacl otáček, 32-60, 5,5 m3/hod, 30 kPa, 230V, 111W kus 1,000 19 754,00 19 754,00 v/astn/
Oběhové čerpadla s elektronickou regulacI otáček, 32-60, 5,5 m3/hod, 30 kPa, 230V, 111W
nádtž t/aková expanznl membránová; pro topné a ch/ad/c/ soustavy; objem 80 /; d nádiže 480 mm; u/ožen/:
stojatý; max. přetlak do 6 bar; přet/ak plynu 1,5 bar; prac. látka p/yn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do kus 1,000 4 158,00 4 158,00 RTS 22/1
70 °C; př/pojen/ R i';" barva b/lá, červ
nádcž tlaková expanzní membránová; pro topné a ch|adÍcÍ soustavy; objem 80 1; d nádrže 480 mm; ubžení: stojatý; max. přetlak do 6 bar;
přetlak plynu 1,5 bar: prac. látka plyn: membrána vyměnitelná: prac. teplota do 70 "C; připojení r 1"; barva bílá, červená, šedá
Kompaktnl rozdě/ovač/sběrač, PN6, modul 120, dl. 0, 6 m kus 1,000 15 092,00 15 092,00 v/astn/
Kompaktní rozdělovač/sběrač, PN6, modul 120, dl. 0,6 m

Upevňovacl sada rozdělovače kus 1,000 14 019,0'0 14 019,00 v/astn/
Upevňovací sada rozdělovače

Př/slušenstv/ k čerpadlům - šroubenl k čerpad/u včetně těsněnl 6/4"X1" mosazné kus 2,000 807,00 1 614,00 v/astn/
Přis|ušenstvÍ k čerpadlům - šroubeni k čerpadlu včetně těsnění 6/4"x1" mosazné

Př/slušenstv/ k čerpad/ům - šroubenl k čerpad/u včetně těsněnl 2X5/4" mosazné kus 2,000 471,00 942,00 v/astn/
Přis|ušenstvi k čerpadlům - šroubeni k čerpadlu včetně těsnění 2x5/4" mosazné
Př/slušenstv/ k exp. nádobám - bezpečnostnl kulový uzávěr se za/ištěn/m 1" kus 1,000 3 575,00 3 575,00 v/astn/
Přis|ušenství k exp. nádobám - bezpečnostni ku bvý uzávěr se zajištěnim 1"
Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,113 2 400,00 271,20 rts 22/1
Přesun hmot pro strojovny vobjektech výšky do 6 m

Rozvod potrubí 192 651,00
Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 10 m 93,000 294,00 27 342,00 RTS 22/1
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 10

Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 15 m 24,000 320,00 7 680,00 RTS 22/1
Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 15

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 20 m 75,000 350,00 26 250,00 RTS 22/1
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nkkotlaké, DN 20
Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 25 m 42,000 430,00 18 060,00 RTS 22/1

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 25

Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 32 m 7,000 643,00 4 501,00 RTS 22/1
Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nizkotlaké, DN 32

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 10 m 6,000 405,00 2 430,00 rts 22/1
Potrubi ztrubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 10

Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 20 m 4,000 490,00 1 960,00 rts 22/1
Potrubí ztrubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 20

Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 25 m 4,000 586,00 2 344,00 RTS 22/1
Potrubí ztrubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 25

Potrubi z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 m 12,000 870,00 10 440,00 RTS 22/1
Potrubí ztrubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32

Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 40 m 8,000 986,00 7 888,00 rts 22/1
Potrubí ztrubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, dn 40

Potrubi z trubek závitových připlatek k ceně za zhotovení připojky z ocelových trubek závitových, , , dn 10 kus 38,000 145,00 5 510,00 rts 22/1
Potrubi ztrubek závitových připlatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trubek závitových, , , dn 10

Potrubi z trubek závitových připlatek k ceně za zhotoveni připojky z ocelových trubek závitových, , , dn 15 kus 1,000 151,00 151,00 rts 22/1
Potrubí ztrubek závitových příplatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trubek závitových, , , dn 15

Potrubi z trubek závitových připlatek k ceně za zhotovení připojky z ocelových trubek závitových, , , dn 20 kus 1,000 223,00 223,00 rts 22/1
Potrubí ztrubek závitových připlatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trubek závitových, , , dn 20

Potrubi z trubek závitových připlatek k ceně za zhotoveni připojky z ocelových trubek závitových, , , dn 25 kus 2,000 269,00 538,00 rts 22/1
Potrubi ztrubek závitových příplatek k ceně za zhotoveni přípojky z ocelových trubek závitových, , , dn 25
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PČ Typ Kód

72 K 733113117R00
PP

73 K 733163102R00
PP

P

74 K 733163103R00
PP

P

75 K 733163104ROO

PP
P

76 K 733167001R00
PP

77 K 733190106R00
PP
W
W
W

78 K 733190107R00
PP

79 K 733190306R00
PP
W
W

80 K 998733101R00
PP

D 734
81 K 734209103R00

PP

82 K 734209105R00
PP

83 K 734209112R00

PP

84 K 734209113R00
PP

85 K 734209117R00
PP

86 K 734209123R00
PP

87 K 734209125R00

PP

88 K 734235222R00
PP

89 K 734235225R00
PP

90 K 734245122ROO

PP

91 K 734245125R00
PP

92 K 734263312R00
PP

Popis MJ

Potrubi z trubek závitových připlatek k ceně za zhotoveni připojky z ocelových trubek závitových, , , dn 40
Potrubí ztrubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , dn 40

Potrubi z měděných trubek měděné potrubi, D 15 mm, s 1,0 mm, pájeni pomoci kapilárnich pájecich tvarovek
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájeni pomoci kapilárnich pájecich tvarovek
Poznámka k po/ožce:
včetně tvamvek, bez zednických výpomocl

Potrubi z měděných trubek měděné potrubi, D 18 mm, s 1,0 mm, pájeni pomoci kapilárnich pájecich tvarovek
Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárnich pájecích tvarovek
Poznámka k po/ožce:
včetně tvamvek, bez zednických výpomocl

Potrubi z měděných trubek měděné potrubi, D 22 mm, s 1,0 mm, pájeni pomoci kapilárnich pájecich tvarovek

Potrubi z měděných trubek měděné potrubi, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárnich pájecích tvarovek
Poznámka k po/ožce:
včetně tvatovek, bez zednických výpomocl
Připlatek k ceně za zhotoveni přípojky z trubek měděných d 15 mm, tloušťka stěny 1 mm
Připlatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných d 15 mm, tloušťka stěny 1 mm

Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, plastových, měděných do dn 32
Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32
93+24+75+42+7
6+4+4+12
Součet

Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, pIastových, měděných přes dn 32 do dn 40
Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, plastových, měděných přes dn 32 do dn 40

Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, plastových, měděných do d 35
Tlakové zkoušky potrubi ocelových závitových, plastových, měděných do d 35
58+22+30
Součet

Přesun hmot pro rozvody potrubi v objektech výšky do 6 m
Přesun h mot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

Armatury
Montáž závitové armatury s jednim závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury s jednim závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury s jednim závitem, G 1", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury s jednim závitem, G 1", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu

Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu
Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, dn 20, PN 42, vnitřnÍ-vnitřní, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřnĹ včetně dodávky materiálu

Kohout kulový, mosazný, dn 40, PN 35, vnitřní-vnitřnÍ, včetně dodávky materiálu
Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřnĹ včetně dodávky materiálu

Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřni-vnitřni závit, včetně dodávky materiálu
Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřnřvnitřní závit, včetně dodávky materiálu

Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřni-vnitřni závit, včetně dodávky materiálu
Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřnřvnitřni závit, včetně dodávky materiálu
Šroubeni topenářské, přimé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu
Šroubeni topená řské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5,000 480,00 2 400,00 RTS 22/1

m 57,000 529,00 30 153,00 RTS 22/1

m 22,000 594,00 13 068,00 RTS 22/1

m 30,000 661,00 19 830,00 RTS 22/1

kus 22,000 137,00 3 014,00 RTS 22/1

m 267,000 13,00 3 471,00 RTS 22/1

241,000
26,000

267,000
m 8,000 21,00 168,00 RTS 22/1

m 110,000 13,00 1 430,00 RTS 22/1

110,000
110,000

t 2,000 1 900,00 3 800,00 RTS 22/1

kus 16,000 38,00
107 369,10

608,00 RTS 22/1

kus 1,000 46,00 46,00 RTS 22/1

kus 38,000 37,00 1 406,00 RTS 22/1

kus 12,000 38,00 456,00 RTS 22/1

kus 1,000 61,00 61 ,00 RTS 22/1

kus 1,000 38,00 38,00 RTS 22/1

kus 1,000 199,00 199,00 RTS 22/1

kus 2,000 477,00 954,00 RTS 22/1

kus 4,000 683,00 2 732,00 RTS 22/1

kus 1,000 327,00 327,00 RTS 22/1

kus 1,000 803,00 803,00 RTS 22/1

kus 2,000 221,00 442,00 RTS 22/1
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PČ Typ Kód

93 K 734263313R00
PP

94 K 734263314R00
PP

95 K 734263316R00
PP

96 K 734263772R00
PP

97 K 734295215R00
PP

98 K 734413122R00
PP

99 K 734291951MTZ
PP

100 M 484882009R

Popis MJ

Šroubeni topenářské, přimé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus
Šroubeni topenářšké, přimé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubeni topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus
Šroubeni topená řšké, přimé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubeni topenářské, přimé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus
Šroubeni topenářšké, přimé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu

Šroubeni svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus
Šroubeni svěrné pro měděné potrubi, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu

Filtr mosazný, dn 40, PN 20, vnitřni-vnitřni závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápěni kus
Fikr mosazný, dn 40, PN 20, vnitřnřvnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápěni

Teploměr s jimkou d 63 mm, délka jimky 50 mm, t = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus
Teploměrs jimkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120"C, včetně dodávky materiálu

Montáž hlavic ručn Ího/termostat.ovládánÍ kus
Montáž hlavic ručnÍho/termostat.ov|ádánÍ

armatura směšovacl - ventil kompaktnl otočný ; provedenl tř/cestné; ov/ádán/ ručnl; př/Pojen/n vnitřnl závit; DN kus
15, Rp 1/2':" Kv 2,5 m3/hod; max t/ak 10 MPa; max max tep/ota 110 "C; mosaz

armatura směšovaci - ventil kompaktní otočný ; provedení třicestné; ovládánI ruční; připojení,, vnitřní závit; DN 15, Rp 1/2"; Kv 2,5 m3/hod;
max tlak 10 MPa; max max teplota 110 "C: mosaz

armatura směšovacl - ventil kompaktnl otočný ; provedenl tř/cestné; ov/ádán/ ručnl; př(pojen/ vn/třn/ závit; DN
25, Rp i';' Kv 10,0 m3/hod; max t/ak 10 MPa; tnax tep/ota 110 "C; úhel otočenl 90 '; mosaz kus
armatura směšovaci - ventil kompaktní otočný ; provedení třícestné: ovládáni ručni; připojeni vnitřni závit; DN 25, Rp 1": Kv 10,0 m3/hod; max
tlak 10 MPa; max teplota 110 "C; úhel otočeni 90 ": mosaz
Automat/cké dopouštěnl topné vody + manometr 1/2':" max/má/n/ tlak na vstupu: 16 bar, mosaz, rozsah
nastavenl: 0,3" 4 bar (přednastavená hodnota: 1,5 bar); rozsah provozn/ch tep/ot: 5' 70 "C kus
Automatické dopouštěni topné vody " manometr 1/2"; maximálni tlak na vstupu: 16 bar, mosaz, rozsah nastavení: 0,3"4 bar (přednastavená
hod nota: 1,5 bar); rozsah provozních teplot: 5"70 "C
Vypouštěcl kulový kohout s lntegrovaným těsněn/m, vnějšl záv/ty, s had/covou vývodkou a zátkou, ov/ádac/
krátká páčka červená, 1/2" kus
Vypouštěci kulový kohout s integrovaným těsněnim, vnější závity, s hadicovou vývodkou a zátkou, ovládacI krátká páčka - červená, 1/2"

ventí7 odvzdušňovacl pro topenl; ručnl; 1/2" tnm; PN 10; pracovnl teplota do 120 " C; těleso mosaz kus
ventil odvzdušňovaci pro topeni; ruční; 1/2" mm; PN 10; pracovnítepbta do 120 " C; těleso mosaz
adaptér pro př/P?!"en/regulačn/ch šroubenl na otopná tě/esa; n/klovaná mosaz; 1/2" x eurokonus; O-kroužek,' kus
PN 10; provozn/ iep/ota do 120 "C
adaptér pro připojení regulačnIch šroubení na otopná tělesa: niklovaná mosaz: 1/2" x eurokonus; O-kroužek: PN 10; provozni teplota do 120
"C

Kombinovaný od/učovač G6/4" F kus
Kombinovaný odlučovač G6/4" F
Šroubenl s venti/em, komplet b//ý, včetně termostatické h/av/ce kus
Šroubení s ventilem, komplet bílý, včetně termostatické hlavice

Vent// termostat/cký rad/átorový př/mý 3/8" zkrácený, n/k/ovaná mosaz kus
Ventil termostatický radiátorový přímý 3/8" zkrácený, niklovaná mosaz
šrouben/rad/átorové; uzav/rate/né, přednastavite/né; bronz; povrch nikl; d = 10 mm; 3/8':" PN do 10 bar; teplota

-. . kusdo 120 "C; tvar prítne
šrou bení radiátorové; uzavíratelné, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 10 mm; 3/8"; PN do 10 bar; teplota do 120 "C; tvar přimé
šroubenl rad/átorové, pro dvoutrubk. sousta.vy; uzav/rate/né, ? vypouštěn/m, s napouštěn/m; bronz; povrch nikl; kus
1/2':" PN do 10 bar; tep/ota do 120 'C; typ zav/t R; tvar rohove
šroubeni radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavÍrateĹné, s vypouštěním, s napouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar: teplota do
120 "C; typ závit R; tvar rohové
h/avice termostat/cká s vestavěným čid/em; regulačnl rozsah 6,0 až 28,0 "C; ov/ádán/ručn/; provedenl
kapa//nová kus
hlavice termostatická s vestavěným čidlem; regulačni rozsah 6,0 až 28,0 "C; ovládánI ruční: provedení kapalinová
h/avice termostat/cká vysoce odo/ná zabezpečená s vestavěným čid/em; regu/ačn/rozsah 8,0 až 26,0 "C;
ov/ádán/ ručnl; provedenl kapa//nová kus
hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulačnI fozsah 8,0 až 26,0 "C; Qv|ádání ruční; provedeni
kapalinová
h/avice ručnl kus
hlavice ručni

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,000 313,00 626,00 RTS 22/1

2,000 443,00 886,00 RTS 22/1

3,000 1 315,00 3 945,00 RTS 22/1

22,000 152,00 3 344,00 RTS 22/1

1,000 719,00 719,00 RTS 22/1

4,000 787,00 3 148,00 RTS 22/1

29,000 46,00 1 334,00 vlastni

1,000 1 978,00 1 9 78,00 vlastnl

PP

101 M 484882010R

PP

102 M 5511001D

PP

103 M 5511356971D

PP

104 M 5512000152R
PP

105 M 55120015OR

PP

106 M 551200188
PP

107 M 5512110005S
PP

108 M 55121100133Z
PP

109 M 55127265.AR

PP

110 M 551272711R

PP

111 M 5513730630R

PP

112 M 5513730670R

PP

113 M 5513730672R
PP

1,000 2 115,00 2 115,00 RTS 22/1

1,000 6 479,00 6 4 79,00 vlastnl

14,000 263,00 3 682,00 vlastnl

2,000 51,00 102,00 RTS 22/1

20,000 55,00 1 100,00 RTS 22/1

1,000 10 865,00 10 865,00 vlastnl

1,000 616,00 616,00 vlastnl

19,000 314,00 5 966,00 vlastnl

19,000 78,00 1 482,00 RTS 22/1

10,000 939,00 9 390,00 RTS 22/1

7,000 436,00 3 052,00 RTS 22/1

14,000 1 131,00 15 834,00 RTS 22/1

8,000 68,00 544,00 RTS 22/1
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PČ Typ Kód Popis MJ

Servopohon pro směšovacl ventúy, napájenl 230V, 3-bodový, doba chodu 120S, krout/c/ moment 6Nm, tep/ota114 M 551380801S kusprostredí max. "55 °C, krytl lP 41
pp Servopohon pro směšovaci ventily, napájení 230V, 3-bodový, doba chodu 120S, kroutÍcÍ moment 6Nm, teplota prostředí max. "55 "C, kíytí lP41

115 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t
PP Přesun h mot pro armatury v objektech výšky do 6 m

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,000 10 989,00 21 978,00 v/astn/

0,059 1 900,00 112,10 RTS 22/1

D 735
116 K 735128110R00

PP

117 K 735129140R00
PP

118 K 735148001R00
PP

119 K 735179110R00
PP

120 M 4845122R10
PP

121 M 4845122R11
PP

122 M 4845122R12
PP

123 M 4845122R13
PP

124 M 4845122R14
PP

125 M 4845122R15
PP

126 M 4845122R16
PP

127 M 4845122R17
PP

128 M 4845122R18
PP

129 M 4845122R19
PP

130 M 4845122R20
PP

131 M 4845122R21
PP

132 M 4845122R22
PP

133 M 484518234R

Otopná tělesa
Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce tlakové zkoušky
Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce tlakové zkoušky

Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišeni, bez dodávky materiálu
Otopná tělesa ocelová článková montáž bez rozlišenÍ, bez dodávky materiálu

Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých
Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých

Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebřiků, bez dodávky materiálu
Otopná tělesa kou pelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 4 řady, výška 400 mm, dé/ka 950 mm, 1116 W
Těleso otopné článkové ocelové, 4 řady, výška 400 mm, délka 950 mm, 1116 W

Tě/eso otopné č/ánkové ocelové, 2 řady, výška 1000 mm, dé/ka 352 mm, 502 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 1000 mm, délka 352 mm, 502 W

Tě/eso otopné č/ánkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 260 mm, 220 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 260 mm, 220 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 2 řady, výška 600 mm, dé/ka 582 mm, 582 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 582 mm, 582 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 3 řady, výška 600 mm, délka 582 mm, 731 W
Těleso otopné článkové ocelové, 3 řady, výška 600 mm, délka 582 mm, 731 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 2 řady, výška 600 mm, dé/ka 1134 mm, 1056 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 11 34 mm, 1056 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 2 řady, výška 600 mm, dé/ka 766 mm, 704 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 766 mm, 704 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 2 řady, výška 600 mm, dé/ka 444 mm, 396 W
Těleso otopné článkové ocelové, 2 řady, výška 600 mm, délka 444 mm, 396 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 3 řady, výška 600 mm, dé/ka 1180 mm, 1523 W
Těleso otopné článkové ocelové, 3 řady, výška 600 mm, délka 1180 mm, 1523 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 4 řady, výška 600 mm, dé/ka 1180 mm, 2048 W
Těleso otopné článkové ocelové, 4 řady, výška 600 mm, délka 1180 mm, 2048 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 4 řady, výška 1000 mm, dé/ka 1042 mm, 2928 W
Těleso otopné článkové ocelové, 4 řady, výška 1000 mm, délka 1042 mm, 2928 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 3 řady, výška 1000 mm, dé/ka 720 mm, 1479 W
Těleso otopné článkové ocelové, 3 řady, výška 1000 mm, délka 720 mm, 1479 W

Tě/eso otopné č/ánkové oce/ové, 4 řady, výška 1000 mm, dé/ka 720 mm, 3328 W
Těleso otopné článkové ocelové, 4 řady, výška 1000 mm, délka 720 mm, 3328 W

tě/eso otopné trubkové koupe/nové; zapojenl na tep/ovodnou otopnou soustavu; mat. oce/.trubky pr.20mm,
oce/.proň/ 40X30 mm; v = 1 820 mm; / = 600 mm; š/řka 30 mm; povrch barva b//á; rovné; d trubky 20,0 mm;
um/st/'t na zed'
těleso otopné trubkové koupelnové: zapojeni na teplovodnou otopnou soustavu: mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm: v = 1 820
mm: 1 = 600 mm: šÍřka 30 mm: povrch barva bílá: rovné; d trubky 20,0 mm; umistit na zed'
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m

m2 300,000 66,00
606 867,60

19 800,00 RTS 22/1

PP

134 K 998735101R00
PP

m2 300,000 550,00 165 000,00 RTS 22/1

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 RTS 22/1

kus 1,000 650,00 650,00 RTS 22/1

kus 4,000 11 550,00 46 200,00 v/astn/

kus 1,000 5 535,00 5 535,00 v/astn/

kus 1,000 4 480,00 4 480,00 v/astn/

kus 1,000 6 939,00 6 939,00 v/astn/

kus 1,000 7 299,00 7 299,00 v/astn/

kus 1,000 14 598,00 14 598,00 v/astn/

kus 1,000 9 732,00 9 732,00 v/astn/

kus 1,000 5 677,00 5 677,00 v/astn/

kus 4,000 15 409,00 61 636,00 v/astn/

kus 6,000 16 663,00 99 978,00 v/astn/

kus 6,000 18 819,00 112 914,00 v/astn/

kus 1,000 13 284,00 13 284,00 v/astn/

kus 1,000 15 600,00 15 600,00 v/astn/

kus 1,000 4 100,00 4 100,00 RTS 22/1

t 6,024 1 900,00 11 445,60 RTS 22/1

d 767 Konstrukce zámečnické
135 k 767883111r00 objimka pro zavěšeni potrubi jednošroubová, pro potrubi průměru 12 - 15 mm, na kombivrut a hmoždinku,maximálni doporučené zatiženi v tahu 0,75 KN

pp objimka pro zavěšení potrubi jednošroubová, pro potrubí průměru 12 - 1 5 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximálni doporučené zatíženÍ vtahu 0,75 KN

136 M 31179125R tyč závitová M8; / = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink

ks 140,000 145,00

23 120,40
20 300,00 RTS 22/1

m 14,000 10,00 140,00 RTS 22/1
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PČ Typ Kód

PP

137 M 42310102R

PP

138 M 42310103R

PP

139 M 42310104R

PP

140 M 42310105R

PP

141 M 42310106R

PP

142 M 42310107R

PP

143 K 998767101R00
PP

P

D 783
144 K 783424140R00

PP

P

W
W

145 K 783424240R00

PP

P

W
W

Popis MJ

tyč závitová M8: 1 = 1 000 mm: mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink
obj/mka oce/ová použitl potrubl měděné, potrubl oce/ové, potrubl umě/ohmotné, potrubl sk/eněné; k/oubová
jednošroubová; vnějšl pr.potrub/d _ 17 19 mm 3/8"; DN 10,0 mm; ga/van.pozink. kus
objímka ocelová použiti potrubi měděné, potrubí ocelové, potrubí u měbhmotné, potrubí skleněné: kloubová jednošroubová: vnějši pr.potrubí d
= 17-19 mm 3/8": DN 10,0 mm: galvan.pozink.
ob//mka oce/ová použ/t/ potrubl měděné, potrubl oce/ové, potrubl umě/ohmotné, potrubl skleněné; k/oubová
jednošroubová; vnějšl pr potrubl d _ 20 23 mm 1/2':' DN 15,0 mm; ga/van pozink kus
objímka ocelová použiti potrubi měděné, potrubi ocelové, potrubi u měbhmotné, potrubí skleněné; kloubová jednošroubová; vnějši pr.potrubí d
= 20-23 mm 1/2"; DN 15,0 mm; galvan.pozink.
ob//mka oce/ová použ/t/ potrubl měděné, potrubl oce/ové, potrubl sk/eněné; k/oubová jednošroubová; vně/š/
pr potrubl d - 25-30 mm 3/4':" DN 20,0 mm; galvan pozink kus
objímka ocelová použití potrubi měděné, potrubí ocelové, potrubí skleněné; kloubová jednošroubová: vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN
20,0 mm; galvan.pozink.
obj/mka ocelová použ/t/ potrubl měděné, potrubl ocelové, potrubl umělohmotné, potrubl sk/eněné; k/oubová
jednošroubová; vnějšl pr potrubl d _ 31 38 mm i';" DN 25,0 mm; ga/van pozink kus
objímka ocelová použiti potrubi měděné, potrubi ocelové, potrubi u mělohmotné, potrubí skleněné; kloubová jednošroubová: vnější pr.potrubí d
= 31-38 mm 1"; DN 25,0 mm; galvan.pozink.
obj/mka ocelová použitl potrubl měděné, potrubl ocelové, potrubl umělohmotné, potrubl sk/eněné; k/oubová
jednošroubová; vnějšl pr.potrubl d _ 40 46 mm 5/4':" DN 32,0 mm; ga/van.pozink. kus
objimka ocelová použití potrubi měděné, potrubi ocelové, potrubí u měbhmotné, potrubí skleněné: kbubová jednošroubová: vnější pr.potrubí d
= 40-46 mm 5/4": DN 32,0 mm: galvan.pozink.
ob//mka ocelová použitl potrubl měděné, potrubl ocelové, potrubl umělohmotné, potrubl sk/eněné; k/oubová
jednošroubová; vnějšl pr potrubl d _ 48 53 6/4':' DN 40,0 mm; ga/van pozink kus
objímka ocelová použiti potrubi měděné, potrubi ocelové, potrubí u měbhmotné, potrubí skleněné; kloubová jednošroubová; vnějši pr.potrubí d
= 48-53 6/4": DN 40,0 mm; galvan.pozink.
Přesun hmot pro kovové stavebni doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
Poznámka k po/ožce:
50 m vodorovně

Nátěry
Nátěry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 50 mm, dvojnásobné se základnim nátěrem m
Nátěry potrubi a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základnim nátěrem
Poznámka k po/ožce:
na vzduchu schnoucl
6+4+4+12+8
Součet
Nátěry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailovánÍm a základnim
nátěrem m
Nátěry potrubi a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emaibváním a základnim nátěrem
Poznámka k po/ožce:
na vzduchu schnoucl
93+24+75+42+7
Součet

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50,000 16,00 800,00 RTS 22/1

12,000 17,00 204,00 RTS 22/1

40,000 19,00 760,00 RTS 22/1

24,000 21,00 504,00 RTS 22/1

10,000 21,00 210,00 RTS 22/1

4,000 24,00 96,00 RTS 22/1

0,056 1 900,00 106,40 RTS 22/1

34,000 296,00
40 912,00

10 064,00 RTS 22/1

34,000
34,000

241,000 128,00 30 848,00 RTS 22/1

241,000
241,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
04 - Elektro - silnoproud

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 312170,47 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 312170,47

výše daně
275 555.80

0.00

1 587 726,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
04 - Elektro - silnoproud

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud

741 .1 - Specifikace - dodávky
741 .1.1 - Rozvaděč R21 - dodávka vč. montáže
741 .1.2 - Rozvaděč RPO21 - dodávka vč. montáže

741.3 - Doplnění rozvaděče R1 trafostanice
741 .4 - Elektromontáže
741.5 - Uzemnění

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracich

OST - Ostatni

1 312170,47

1 226 745,97

189 396.35
172 494.67

16 901.68
22 406.52

990183.10
24 760.00

44 024,50

41 400,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
04 - Elektro - silnoproud

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 741

D 741.1

D 741.1.1
1 K r04.1

PP

2 K r04.2
PP

3 K r04.3
PP

4 K rO4.4
PP

5 K r04.5
PP

6 K r04.6

PP

7 K r04.7
PP

8 K r04.8
PP

9 K r04.9
PP

10 K r04.10
PP

11 K r04.11

PP

12 K r04.12
PP

13 K r04.13
PP

14 K r04.14
PP

15 K r04.15
PP

16 K r04.16
PP

17 K r04.17
PP

Elektroinstalace - silnoproud

Specifikace - dodávky
Rozvaděč R21 - dodávka vč. montáže
Rozvodnicová skřiň 741 modulů, lP43, nástěnný
Rozvodnicová skříň 741 modulů, lP43, nástěnný

Hlavni vypinač 125A, 3pól, 10KA
Hlavní vypínač 125A, 3pól, 10KA

Napěťová spoušť
Napěťová spoušť

pojistkový odpinač PV10
pojistkový odpínač PV10

pojistková vIožka 2A gG
pojistková vložka 2A BG
flp-12,5 v/3 svodič bleskových proudů a přepěti, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do
budovy, 180 kA(8/20), 37,5 KA (10/350)
flp-12,5 v/3 svodič bleskových proudů a přepěti, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 180 kA(8/20), 37,5 kA
(10/350)
Jistič 10A, 1póI, char. B, 10KA
Jistič 10A, 1pól, char. B, 10kA
Jistič 10A, 1pól, char. C, 10kA
Jistič 10A, 1pól, char. C, 10kA

Jistič 16A, 1pól, char. B, 10KA
Jistič 16A, 1pól, char. B, 10kA

Jistič 6A, 3pól, char. B, 10KA
Jistič 6A, 3pól, char. B, 10kA
Jistič 25A, 3pól, char. B, 10kA

Jistič 25A, 3pól, char. B, 10kA

Jistič 32A, 3pól, char. B, 10KA
Jistič 32A, 3pól, char. B, 10KA

Jistič 32A, 3pól, char. D, 10KA
Jistič 32A, 3pól, char. D, 10kA

Jistič 50A, 3póI, char. B, 10KA
Jistič 50A, 3pól, char. B, 10kA

proudový chránič 25A, 4pól, 030A, 10kA
proudový chránič 25A, 4pól, 030A, 10kA

proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, char. B, 1"N, 030A, 10KA
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, char. B, 1"N, 030A, 10kA

lnstalačnÍ stykač 25A-04-24VAC
lnsta lační stykač 25A-04-24VAC

ks 1,000 45 195,00

1 312170,47

1 226 745,97

189 396,35
172 494,67

45 195,00 vlastni

ks 1,000 3 472,43 3 472,43 vlastni

ks 1,000 2 974,36 2 974,36 vlastni

ks 1,000 554,19 554,19 vlastni

ks 3,000 168,36 505,08 vlastni

ks 1,000 8 305,76 8 305,76 vlastni

ks 3,000 289,02 867,05 vIastni

ks 6,000 430,72 2 584,33 vlastni

ks 5,000 249,73 1 248,67 vlastni

ks 2,000 1 478,76 2 957,52 vlastni

ks 1,000 1 245,86 1 245,86 vlastni

ks 6,000 1 571,36 9 428,16 vlastni

ks 1,000 2 140,98 2 140,98 vlastni

ks 2,000 4 005,57 8 011,13 vlastni

ks 6,000 3 073,97 18 443,84 vlastni

ks 23,000 2 525,40 58 084,20 vlastni

ks 1,000 1 192,55 1 192,55 vlastni
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PČ Typ Kód Popis MJ

18 K r04.18
PP

19 K r04.19
PP

D 741.1.2
20 K r04.20

PP
21 K r04.21

PP

22 K r04.22
PP

23 K r04.23
PP

24 K r04.24
PP

D 741.3
25 K r04.27

PP

26 K r04.28
PP

27 K r04.29
PP

28 K r04.30
PP

29 K r04.31
PP

D 741.4
30 K r04.32

PP

31 K r04.33
PP

32 K r04.34
PP

33 K r04.35
PP

34 K r04.36
PP

35 K r04.37
PP

36 K r04.38
PP

37 K r04.39
PP

38 K r04.40
PP

39 K r04.41
PP

40 K r04.42
PP

41 K r04.43
PP

zdroj 230/24v ac
zdroj 230/24v ac

Drobný montážni materiál
Drobný montážni materiál

Rozvaděč RPO21 - dodávka vč. montáže
Rozvaděč nástěnný 14 modulů, lP20
Rozvaděč nástěnný 14 modulů, lP20

Hlavni vypinač 32A, 3pól, 10KA
Hlavní vypínač 32A, 3pól, 10KA

SPD typ 3, 275V/3"1
SPD typ 3, 275V/3+1

Jistič 16A, 1pól, char. B, 10KA
Jistič 16A, 1pól, char. B, 10kA

Drobný montážni materiál
Drobný montážni materiál

ks

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000 3 535,56 3 535,56 vlastni

Doplněni rozvaděče R1 trafostanice
Jistič kompaktni blok 250A nastavení ln 100A, zkrat odolnost lcu 36KA včetně blokových svorek doplněný
vypinaci spoušti 230V
Jistič kompaktní blok 250A nastaveni ln 100A, zkrat odolnost lcu 36kA včetně blokových svorek doplněný vypínaci spouští 230V

Násuvná sběrnicová svorka pro vodič 120mm2
Násuvná sběrnicová svorka pro vodič 120mm2

pojistkový odpinač jednopólový pro pojistku pv10
pojistkový odpinač jednopólový pro pojistku PV10

pojistka pv10 2a gG
pojistka pv10 2a bg

H07V-K 70 mm2 , pevně
H07V-K 70 mm2 , pevně

kpl 1,000 1 748,00 1 748,00 vIastni

16 901,68
ks 1,000 7 156,52 7 156,52 vlastni

ks 1,000 1 371,28 1 371 ,28 vlastni

ks 1,000 7 222,40 7 222,40 vlastni

ks 3,000 217,16 651,48 vlastni

kpl 1,000 500,00 500,00 vlastni

22 406,52

ks 1,000 19 550,00 19 550,00 vlastni

ks 3,000 91,20 273,59 vlastni

ks 1,000 554,19 554,19 vlastni

ks 3,000 168,36 505,08 vlastni

Elektromontáže
AYKY-J 3X120"70 mm2 , pevně
AYKY-J 3x120"70 mm2 , pevně
CYKY-J 5X16 mm2 , pevně

CYKY-J 5x16 mm2 , pevně
CYKY-J 5X6 mm2 , pevně

CYKY-J 5x6 mm2 , pevně
CYKY-J 19X1.5 mm2 , pevně

CYKY-J 19x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 5X1.5 mm2 , pevně

CYKY-J 5X1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 3X1.5 mm2 , pevně

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
CYKY-J 3X2.5 mm2 , pevně

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
CYKY-O 7X1.5 mm2 , pevně

CYKY-O 7x1.5 mm2 , pevně
CYKY-O 5X1.5 mm2 , pevně

CYKY-O 5X1.5 mm2 , pevně
CYKY-O 3X1.5 mm2 , pevně

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně

H05VV-F-G 3X1 mm2 , pevně
H05W-F-G 3x1 mm2 , pevně

H05VV-F-G 5X1 mm2 , pevně
H05V\j-F-G 5x1 mm2 , pevně

m 5,000 304,73 1 523,66 vlastni

990183,10

m 255,000 371,45 94 719,75 vlastni

m 70,000 371,45 26 001,50 vlastni

m 285,000 143,75 40 968,75 vlastni

m 60,000 175,95 10 557,00 vIastni

m 10,000 63,25 632,50 vlastni

m 1 150,000 51,75 59 512,50 vlastni

m 1 310,000 63,25 82 857,50 vlastni

m 80,000 87,40 6 992,00 vlastni

m 20,000 63,25 1 265,00 vlastni

m 110,000 51,75 5 692,50 vlastní

m 10,000 39,10 391,00 vlastni

m 10,000 62,10 621,00 vlastni
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PČ Typ Kód

42 K r04.44
PP

43 K r04.45
PP

44 K r04.46
PP

45 K r04.47
PP

46 K r04.48
PP

47 K r04.49
PP

48 K r04.50

PP

49 K r04.51
PP

50 K r04.52
PP

51 K r04.53
PP

52 K r04.54
PP

53 K r04.55
PP

54 K r04.56
PP

55 K r04.57

PP
56 K r04.58

PP

57 K r04.59
PP

58 K r04.60
PP

59 K r04.61
PP

60 K r04.62
PP

61 K r04.63
PP

62 K r04.64
PP

63 K r04.65
PP

64 K r04.66
PP

65 K r04.67
PP

66 K r04.68
PP

67 K r04.69
PP

68 K r04.70

Popis

JYTY-O 4X1 mm2 , pevně
JYTY-O 4x1 mm2 , pevně

1-CHKE-V-J 5X6 mm2 , pevně
1-CHKE-V-J 5x6 mm2 , pevně

1-CHKE-V-J 5X2.5 mm2 , pevně
1-CHKE-V-J 5x2.5 mm2 , pevně

1-CHKE-V-J 3X2.5 mm2 , pevně
1-CHKE-V-J 3x2.5 mm2 , pevně

1-CHKE-V-J 3X1.5 mm2 , pevně
1-CHKE-V-J 3x1.5 mm2 , pevně

H07V-K 25 mm2 , pevně
H07V-K 25 mm2 , pevně
H07V-U 4 mm2 , pevně

H07V-U 4 mm2 , pevně

Hlavni ochranná připojnice v krabici KT 250
Hlavní ochranná přípojnice v krabici KT 250

přistroj spInače jednopólového (bezšroubové svorky); řazeni 1, 1SO
přistroj spInače jednopólového (bezšroubové svorky); řazeni 1, 1SO

přistroj přepinače střidavého (bezšroubové svorky); řazeni 6, 6So
přistroj přepinače střídavého (bezšroubové svorky); řazeni 6, 6SO

přistroj přepinače křižového (bezšrou bové svorky); řazeni 7, 7SO
přistroj přepínače křížového (bezšroubové svorky): řazeni 7, 7SO

1-pólový vypinač, řazeni 01
1 -pólový vypína č, řazeni 01

sériový přepinač, řazeni 05
sériový přepínač, řazení 05

střidavý přepinač, řazeni 06
střidavý přepinač, řazení 06

dvojitý střidavý přepinač, řazeni 52
dvojitý střídavý přepínač, řazení 52

křižový přepinač, řazeni 07
křižový přepinač, řazeni 07

Nouzové tlačítko spInaci v krytu s ochranným sklem
Nouzové tlačItko spInaci v krytu s ochranným sklem

Zásuvka domovni, kompletni lP20 2p+PE
Zásuvka domovní, kompletnI lP20 2p"PE

Zásuvka domovni s vÍčkem lP44 2p+PE
Zásuvka domovní s vIčkem lP44 2p+PE

Kryt spInače "TANGO" barva bilá, 1 páčka
Kíyt spInače "TANGO" barva bílá, 1 páčka

Kryt spÍnače "TANGO" barva bilá, 2 páčky
Kíyt spInače "TANGO" barva bílá, 2 páčky

Rámeček pro přistroje jednoduchý
Rámeček pro přístroje jednoduchý

Rámeček pro přistroje 2x,vodorovný
Rámeček pro přistroje 2x,vodorovný

Zásuvka průmyslová nástěnná 32A,400V,3p"N"PE, lP44
Zásuvka průmyslová nástěnná 32A,400V,3P+N+PE, lP44

KU 68 KRABICE ODBOČNÁ pod omitku
KU 68 KRABICE ODBOČNÁ pod omitku

KPR 68 KRABICE PŘĹSTROJOVÁ pod omitku
KPR 68 KRABICE PŘĹSTROJOVÁ pod omítku

Krabice nástěnná 80x80mm

MJ

m

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90,000 44,85 4 036,50 vIastni

m 25,000 250,70 6 267,50 vlastni

m 280,000 141,45 39 606,00 vIastni

m 10,000 92,00 920,00 vIastni

m 10,000 75,90 759,00 vIastni

m 95,000 113,85 10 815,75 vIastni

m 15,000 32,20 483,00 vlastni

ks 1,000 1 145,40 1 145,40 vIastni

ks 8,000 241,50 1 932,00 vlastni

ks 2,000 247,25 494,50 vlastni

ks 1,000 285,20 285,20 vIastni

ks 3,000 201,50 604,50 vlastni

ks 2,000 257,85 515,70 vlastni

ks 7,000 207,25 1 450,75 vlastni

ks 7,000 290,00 2 030,00 vlastni

ks 5,000 245,20 1 226,00 vlastni

ks 2,000 979,53 1 959,05 vlastni

ks 16,000 259,00 4 144,00 vIastni

ks 93,000 330,05 30 694,65 vlastni

ks 13,000 42,00 546,00 vlastni

ks 9,000 68,00 612,00 vlastni

ks 15,000 22,00 330,00 vlastni

ks 4,000 38,00 152,00 vlastni

ks 10,000 343,85 3 438,50 vlastni

ks 4,000 100,05 400,20 vlastni

ks 23,000 69,00 1 587,00 vlastni

ks 91,000 120,75 10 988,25 vlastni
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PČ Typ Kód

PP

69 K r04.71
PP

70 K r04.72
PP

71 K r04.73
PP

72 K r04.74
PP

73 K r04.75
PP

74 K r04.76
PP

75 K r04.77
PP

76 K r04.78
PP

77 K r04.79
PP

78 K r04.80

PP

79 K r04.81
PP

80 K r04.82
PP

81 K r04.83

PP
82 K r04.84

PP

83 K r04.85
PP

84 K r04.86
PP

85 K r04.87

PP

86 K r04.88
PP

P

87 K r04.89
PP

88 K r04.90
PP

89 K r04.91
PP

90 K r04.92

PP

91 K r04.93
PP

92 K r04.94
PP

93 K r04.95
PP

94 K r04.96

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Krabice nástěnná 80x80mm

SvÍtidlo průmyslové přisazené LED 7350Im, 54W, 4000K, lP54
SvItidlo průmyslové přisazené LED 7350lm, 54W, 4000K, lP54

SvÍtidlo kancelářské přisazené LED 7200lm, 58W, 4000K, lP20
SvItidlo kancelářšké přisazené LED 7200lm, 58W, 4000K, lP20

SvÍtidlo interiérové přisazené LED 2300lm, 23\N, 4000K, lP65
SvItidlo interiérové přisazené LED 2300lm, 23W, 4000K, lP65

Nouzové svÍtidlo přisazené LED 920lm, 6W, 1hodina, lP65
Nouzové svÍtidlo přisazené LED 920lm, 6W, 1hodina, lP65

Kabelový žlab drátěnný 300/60
Kabelový žlab drátěnný 300/60

Kabelový žlab drátěnný 100/60
Kabelový žlab drátěnný 100/60

Držák nástěnný pro drátěný žlab šiřky 300mm
Dfžák nástěnný pro drátěný žlab šiřky 300mm

Držák nástěnný pro drátěný žlab šiřky 100mm
Držák nástěnný pro drátěný žlab šiřky 100mm

spojka pro drátěnný žlab
spojka pro drátěnný žlab

Montážni deska na drátěnný žlab
Montážní deska na drátěnný žlab

Trubka ohebná středni mechanická d 32 mm, pevně
Trubka ohebná střední mechanická d 32 mm, pevně

Trubka ohebná středni mechanická d 20 mm, pevně
Trubka ohebná středni mechanická d 20 mm, pevně

Přichytka pro distančnitrubku d 32mm
Přichytka pro distančnítrubku d 32mm

Přichytka pro distančnitrubku d 20mm
Přichytka pro distančnítrubku d 20mm

Přichytka jednostranná oceloplechová pro kabely d 9mm
Přichytka jednostranná oceloplechová pro kabely d 9mm

Kabelová přichytka typu SONAP rozsah 8-12mm
Kabelová příchytka typu SONAP rozsah 8-12mm

Kabelová přichytka typu SONAP rozsah 40-56mm
Kabelová přichytka typu SONAP rozsah 40-56mm

Trubka kabelová dvouplášťová kurugovaná d 110mm
Trubka kabebvá dvouplášťová kurugovaná d 110mm
Poznámka k po/ožce:
chránička
Protipožárni prostup certiňkovaný 200x100mm
Protipožárni prostup certifikovaný 200x100mm

Svorka Bernard včetně CU pásky
Svorka Bernard včetně CU pásky
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM
HM 8 HMOŽDINKA 8 S VRUTEM

SP 280X4,5 Stahovaci pásek
SP 280x4,5 Stahovaci pásek
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACÍ
HN 6X45 HMOŽDINKA NATLOUKACĹ

Svorkovnice kabicová 5x1-2,5mm2
Svorkovnice kabicová 5x1-2,5mm2

Svorkovnice kabicová 4x1-2,5mm2
Svorkovnice kabicová 4x1-2,5mm2
Svorkovnice kabicová 3x1-2,5mm2

ks 89,000 2 438,00 216 982,00 vlastni

ks 6,000 3 093,50 18 561,00 vlastni

ks 6,000 2 155,10 12 930,60 vlastni

ks 6,000 1 874,50 11 247,00 vlastni

m 24,000 563,50 13 524,00 vlastni

m 210,000 327,70 68 817,00 vlastni

ks 30,000 42,12 1 263,50 vlastni

ks 280,000 25,80 7 224,00 vlastni

ks 350,000 21,20 7 420,00 vlastni

ks 91,000 61,50 5 596,50 vlastni

m 40,000 55,20 2 208,00 vlastni

m 480,000 29,90 14 352,00 vlastni

ks 60,000 5,75 345,00 vlastni

ks 720,000 5,75 4 140,00 vlastni

ks 25,000 18,40 460,00 vlastni

ks 150,000 51,75 7 762,50 vlastni

ks 150,000 79,35 11 902,50 vlastni

m 30,000 96,60 2 898,00 vlastni

ks 8,000 1 840,00 14 720,00 vlastni

ks 6,000 74,75 448,50 vlastni

ks 460,000 9,20 4 232,00 vlastni

ks 690,000 3,45 2 380,50 vlastni

ks 520,000 9,20 4 784,00 vlastni

ks 110,000 5,75 632,50 vlastni

ks 145,000 4,60 667,00 vlastni

ks 160,000 3,45 552,00 vlastni
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PČ Typ Kód

PP

95 K r04.97
PP

96 K r04.98
PP

97 K r04.99
PP

98 K r04.100
PP

99 K r04.101
PP

100 K r04.102
PP

101 K r04.103
PP

102 K r04.104
PP

103 K r04.105
PP

104 K r04.106
PP

105 K r04.107
PP

106 K r04.108
PP

107 K r04.109
PP

108 K r04.110
PP

109 K r04.111

PP

D 741.5
110 K r04.115

PP

111 K r04.116
PP

112 K r04.117
PP

113 K r04.118
PP

114 K r04.119
PP

115 K r04.120
PP

116 K r04.121
PP

117 K r04.122
PP

118 K r04.123
PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Svorkovnice kabicová 3x1-2,5mm2

Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojenim v rozváděči nebo na přistroji do 2,5 mm2 ks
Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojenim v rozváděči nebo na přistroji do 2,5 mm2

Ukončeni vodičů izolovaných s označenim a zapojenim v rozváděči nebo na přistroji do 6 mm2 ks
Ukončení vodičů izolovaných s označenim a zapojenim v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2

Ukončeni vodičů v rozvaděči do 16 mm2 ks
Ukončeni vodičů v rozvaděči do 16 mm2

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném 100X100X50 mm pro krabice ks
Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm pro krabice

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm šÍře 30 mm m
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm šÍře 30 mm

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm šÍře 70 mm m
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30mm šÍře 70 mm

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 50mm šÍře 70 mm m
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hloubka 50mm šÍře 70 mm

Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šÍře m2
Hrubá výplň fýh maltou jakékoliv šÍře

Sádra, balení po 30 Kg kg
Sádra, balení po 30 Kg
Čistěni budov zametáni, vysáváni m2
Čistěni budov zametání, vysáváni

Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odoadu kpl.
Úklid, naloženi odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složeni odoadu

Drobný nespecifikovaný materiál (šroubky, podložky, ocelové profily, zemnÍcÍ svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa kpl
a pod......)
Drobný nespecifikovaný materiál (šroubky, podložky, ocebvé profily, zemnÍcÍ svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod......)

Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků) hod
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé na základě klientských změn a požadavků)

Úprava rozvaděčů na stavbě na základě požadavků vzniklých z klientských změn hod
Úprava fozvaděčů na stavbě na základě požadavků vzniklých z klientských změn

Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé zásahem do objektu při rekonstrukci) - předpoklad ze zkušenosti z
odbobných rekonstrukci hod
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé zásahem do objektu při rekonstrukci) - předpoklad ze zkušenosti z odbobných rekonstrukcí

Uzemněni
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně m
FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně

FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m
FeZn-O8 (0,4kg/m), pevně

Svorka SS ks
Svorka SS

Svorka na potrubi včetně nerez pásky ks
Svorka na potrubí včetně nerez pásky

Gumoasflat, 5kg ks
Gumoasflat, 5kg

Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé při realizaci v závislosti na ostatních profesich a požadavcích investora) hod
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé při realizaci v závislosti na ostatnich profesich a požadavcich investora)
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé z požadavků při realizaci) hod
Montaz (nepředvidatelné práce vzniklé z požadavků při realizaci)

zřizeni lože z přesáté zeminy (bentonitu) m
zřízeni lože z přesáté zeminy (bentonitu)

zemni práce potřebné pro uložení zeměni hod
zemni práce potřebné pro uloženI zeměni

490,000 32,20 15 778,00 vIastni

64,000 44,85 2 870,40 vlastni

16,000 64,40 1 030,40 vlastní

27,000 46,00 1 242,00 vlastni

15,000 50,60 759,00 vlastní

5,000 79,35 396,75 vlastni

5,000 100,05 ' 500,25 vlastni

1,150 646,30 743,25 vlastni

30,000 20,70 621 ,00 vlastní

704,000 20,00 14 080,00 vlastni

1,000 6 267,50 6 267,50 vlastni

1,000 34 500,00 34 500,00 vlastni

16,000 402,50 6 440,00 vlastni

8,000 402,50 3 220,00 vIastni

20,000 402,50 8 050,00 vlastni

24 760,00
25,000 125,00 3 125,00 vlastni

5,000 120,00 600,00 vlastni

2,000 45,00 90,00 vlastni

3,000 45,00 135,00 vlastni

1,000 560,00 560,00 vlastni

2,000 350,00 700,00 vlastni

4,000 350,00 1 400,00 vlastni

25,000 614,00 15 350,00 vlastni

6,000 350,00 2 100,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

119 K r04.124
PP

D 46-M
120 K r04.128

PP

121 K r04.129
PP

122 K r04.130
PP

123 K r04.131
PP

124 K r04.132
PP

125 K r04.133
PP

126 K r04.134
PP

127 K r04.135
PP

128 K r04.136
PP

129 K r04.137
PP

130 K r04.138
PP

D OST
131 K r04.112

PP

132 K r04.113
PP

133 K r04.114
PP

134 K r04.125
PP

135 K r04.126
PP

136 K r04.127
PP

137 K r04.139
PP

Koordinace postupu praci s ostatnimi profesemi pro doplněni ochrany k technologii instalované na střeše
Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi pro doplněnI ochrany k technologii instalované na střeše

Zemní práce při extr.mont.pracích
Vytýčeni trasy - venkovni vedení nn v přehledném terénu
Vytýčeni trasy - venkovní vedeni nn v přehledném terénu

Hloubeni kabelové rýhy zemina třidy 3, šÍře 300mm,hloubka 1200mm
HloubenI kabelové rýhy zemina třidy 3, šÍře 300mm,hlou bka 1200mm

ZřÍzení kabelového Iože z kopaného pisku, bez zakryti, šÍře do 65cm,tloušťka 10cm
ZřÍzení kabelového lože z kopaného pIsku, bez zakryti, šÍře do 65cm,tloušťka 10cm

Průraz cihlovým zdivem o tloušťce 30cm
Průraz cihlovým zdivem o tloušťce 30cm

Kabelový prostup do zdiva objektu s obetonovánim do d-25 cm
Kabelový prostup do zdiva objektu s obetonováním do d-25 cm

Folie výstražná z pvc do šiřky 20cm
Folie výstražná z PVC do šÍřky 20cm

Zához kabelové rýhy zemina třidy 3, šÍře 300mm,hloubka 1200mm
Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šÍře 300mm,hlou bka 1200mm

Provizorni úprava terénu v zemina třidy 3
Provizorni úprava terénu v zemina třidy 3

úprava výkopu základů pro uloženi kabelu pro NN
úprava výkopu základů pro uloženÍ kabelu pro NN

zemni práce potřebné pro uloženi zeměni a kabeláže
zemní práce potřebné pro uloženÍ zeměni a kabeláže

Bagr
Bagr

Ostatní
Napojeni na stávajÍcÍ elektroinstalaci
Na pojení na stávajÍcÍ elektroinstalaci
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků
Úprava PD na základě klientských změn a požadavků

Zakresleni skutečného stavu el. instalace
Zakresleni skutečného stavu el. instalace

Koordinace postupu praci ostatnimi profesemi
Koordinace postu pu prací ostatnimi profesemi

Revizni technik včetně dodáni revizni zprávy
Revizni technik včetně dodání revizni zprávy

Spolupráce s reviz.technikem
Spolupráce s reviz.technikem

Podružný materiál
Podružný materiál

hod 2,000 350,00 700,00 vlastni

44 024,50
km 0,030 1 400,00 42,00 vlastni

m 25,000 330,00 8 250,00 vlastni

m 25,000 225,00 5 625,00 vlastni

ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastni

ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastni

m 25,000 45,00 1 125,00 vlastni

m 25,000 185,00 4 625,00 vlastni

m2 7,500 105,00 787,50 vlastni

hod 6,000 330,00 1 980,00 vlastni

hod 8,000 330,00 2 640,00 vlastni

hod 24,000 650,00 15 600,00 vlastni

41 400,00
hod 12,000 400,00 4 800,00 vlastni

hod 8,000 400,00 3 200,00 vlastni

hod 24,000 400,00 9 600,00 vlastni

hod 4,000 400,00 1 600,00 vlastni

hod 24,000 650,00 15 600,00 vlastni

hod 4,000 400,00 1 600,00 vlastni

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastni
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
05 - Elektro - sla boproud

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 177 314,61 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1177 314,61

výše daně
247 236.07

0.00

1 424 550,68
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
05 - Elektro - sla boproud

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

742 - Elektroinstalace - slaboproud

742.1 - popIachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS
742.2 - Lokální detekce požáru LDP
742.3 - Strukturovaná kabeláž
742.4 - Kamerový systém CCTV
742.5 - Domácí telefon

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracich

1177 314,61

1 050 567,21

440 537.40
258 617.75
143 077.22
155 923.23

52 411.61
126 747,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu č.21

objekt:
05 - Elektro - sIaboproud

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742

D 742.1
1 K 742123001

PP
Online PSC

2 M PC05.1
PP

3 K 742220211
PP
Online PSC

4 M PCO5.2

PP

5 K 742220161
PP
Online PSC

6 M PC05.3
PP

7 K 742220031
PP
Online PSC

8 M PC05.4
PP

9 K 742220071
PP
Online PSC

10 M PCO5.5

PP

11 K 742220081
PP
Online PSC

12 M PCO5.6

Elektroinstalace - slaboproud

popIachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS
Montáž přepěťové ochrany ks
Montáž přepěťové ochrany
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742123001

Přepěťová ochrana l/l.stupně, 23OV, 1f, 8A ks
Přěpěťová och rana 11Lstupně, 230V, 1f, 8A

Montáž zálohového napájeciho zdroje s dobiječem a akumulátorem ks
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220211

sp/naný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/1OA s reléovými výstupy "výpadek s/tě" a "vybitý AKU': prostor pro ks
AKU 40Ah, max. ve//kost dob//. proudu do AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti h/ubokému vybitl
SpInaný zdroj v kovovém krytu 13,8 VDC/1 OA s reléovými výstupy "výpadek sÍtě" a "vybitý aku", prostor pro AKU 40Ah, max. velikost dobíj.
proudu do AKU nastavitelná na 1-8 A, ochrana AKU proti hlubokému vybiti
Montáž akumulátoru ks
Montáž akumulátoru
http"//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220161

Akumu/átor 12VDC/65Ah ks
Akumulátor 12VOC/65Ah

Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu ks
Montáž koncentrátoru nebo expanderu v kŕytu
https://podm/nH.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/742220031

Expander v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy ks
Expanderv plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy

Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu ks
Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v kŕytu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220071
Ř/d/c/ modul, který rozšiřuje systém EZS o kontro/u př/stupu pro jedny nebo dvoje nezávis/é dveře. Modul bude
podporovat pňpojení dvou čteček stejného typu s výstupn/m formátem Wiegand až do délky 40 b/tů, bude ks
podporovat např/k/ad rozdělenl uživatelů do
ŘídÍcÍ modul, který rozšiřuje systém EZS o kontrolu přístupu pro jedny nebo dvoje nezávislé dveře. Modul bude podporovat připojeni dvou
čteček stejného typu s výstupním formátem Wiegand až do délky 40 bitů, bude podporovat napřiklad «jzděleni uživatelů do skupin a
přístupových šablon
Montáž čtečky bezkontaktnich karet bez PIN ks
Montáž čtečky bezkontaktních karet bez PIN
https'//podminky. urs.c'/item/CS URS 2022 01/742220081
Bezkontaktnl čtečka iClass, Mifare a DESF/re karet s podporou SlO ob/ektů (d/e konňgurace může Č/St 1CLASS
a/nebo /CLASS SE), zák/adn/ úzké provedenl. Ve/mi vysoké zabezpečenl přenášených dat d/ky S/O (Secure ks
ldentitý object), Wíegand výstup, napájenl 5-
Bezkontaktní čtečka iClass, Mifare a DESFire karet s podporou SlO objektů (dle konfigurace může ČISt iCLASS a/nebo iCLASS SE), základní
úzké provedeni. Velmi vysoké zabezpečeni přenášených dat díky SlO (Secure ldentity object), Wiegand výstup, napájeni 5-16VDC, od běr
45mA, krytí lP55, pracovnitep|ota -35 - 65 "C, pracovni frekvence 13,56MHz, výstupni formát Wiegand

1,000 157,50

1177 314,61

1 050 567,21

440 537,40
157,50 CS ÚRS 2022 01

1,000 2 524,31 2 524,31 vlastnl

2,000 1 349,99 2 699,97 CS ÚRS 2022 01

2,000 5 411,28 10 822,56 v/astn/

2,000 200,55 401,10 CS ÚRS 2022 01

2,000 2 407,13 4 814,25 v/astn/

5,000 771,12 3 855,60 CS ÚRS 2022 01

5,000 2 931,18 14 655,90 v/astn/

4,000 899,96 3 599,82 CS ÚRS 2022 01

4,000 7 321,86 29 287,44 v/astn/

7,000 449,82 3 148,74 CS ÚRS 2022 01

7,000 4 939,52 34 576, 61 v/astn/

PP
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PČ Typ Kód

13 K 742320011
PP
Online PSC

14 M PC05.7

PP

15 M PC05.8
PP

16 M PC05.9
PP

17 M PC05.10
PP

18 K 742220141
PP
Online PSC

19 M PC05.11
PP

20 K 742220255
PP
Online PSC

21 M PC05.12
PP

22 K 742220256

PP
Online PSC

23 M PC05.13
PP

24 K 742r05.1
PP

25 M PCO5.14

PP

26 K 742220232
PP
Online PSC

27 M PC05.15

PP

28 M PC05.16

PP

29 M PC05.17

PP

30 K 742220235

PP
Online PSC

31 M PC05.18

PP

32 M PC05.19

PP

33 K 742220053
PP
Online PSC

Popis MJ

Montáž elektromechanického samozamykaciho zámku s panikovou funkci ks
Montáž elektromechanického samozamykaciho zámku s panikovou funkci
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742320011
Elektromechan/cký úzký samozamykacl pan/kový zámek, provoz v běžném nebo reverzn/m rež/mu, napájenl
12VDC ks

Elektromechanický úzký samozamykaci panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájeni 12vdc

6m propojovacl kabel s konektorem pro el.zámky ks
6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky

Kabe/ová průchodka do dveř( dé/ka 478 mm ks
Kabelová průchodka do dveři, délka 478 mm

Un/verzá/n/ protip/ech pro e/ektromech. zámkZ š/řka 23,8 mm ks
UniverzálnI protiplech pro elektromech. zámky, šIřka 23,8 mm

Montáž klávesnice ks
Montáž klávesnice
https://podm/nkV.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220141

Programovacl a ov/ádac/ k/ávesn/ce v klas/ckém provedenl s LCD dvouřádkovým displejem a podsv/cen/m ks
Programovací a ov|ádaci klávesnice v klasickém provedeni s lcd dvouřádkovým displejem a podsvícenkn

Montáž vnitřni sirény ks
Montáž vnitřni sirény
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220255

Nezálohovaná p/astová vnitřnl siiéna 112d8/1m s červeným majákem ks
Nezálohovaná plastová vnitřni siréna 112d8/1m s červeným majákem

Montáž zálohové s irény s majákem a s akumulátorem ks
Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem
https://podminky'. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220256

Venkovnl zálohovaná siréna 115dB/1m, /P65, s ma/ákem, záložnl aku 25OmAh ks
Venkovní zálohovaná siréna 115d8/1m, lP65, s majákem, záložní aku 250mAh

Montáž optické signalizace ks
Montáž optické signalizace

S/gnal/začn/ ve/ká červená LED d/oda v krytu s bzučákem, 12VDC, 35mA ks
SignalizačnI velká červená LED dioda v krytu s bzučákem, 12VDC, 35mA

Montáž detektoru na stěnu nebo strop ks
Montáž detektoru na stěnu nebo strop
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220232
Duá/n/ čid/o PIR/MW, dosah 12x12m, vyj/matelná svorkovnice, odběr 10mA, napájecl napětl 9-15VDC,
montážnl výška 2,2 2,75m, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131 1 ks
Duálni čidlo PIR/MW, dosah 12x1 2m, vyjímatelná svorkovnice, odběr 10mA, napájeci napěti 9-1 5VDC, montážní výška 2,2-2,75m,
homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-1
PIR detektor, dosah 16m, úhel záběru 90', nastavenl citl/vost/: napájenl 9-15VDC, odběr 9mA, homo/ogace do
stupně 2 d/e ČSN EN 50131 1 ks
PIR detektor, dosah 16m, úhel záběru 90", nastavení citlivosti, napájení 9-15VDC, odběr 9mA, homobgace do stupně 2 dle ČSN EN 50131-1

Detektor tř/štěn/ sk/a s dosahem až 7, 6m i pro sk/a s fó/iemi, napájenl 6-18VDC, odběr 13mA, homologace do
kategoríe 2 d/e ČSN EN 50131-1 ks
Detektor tříštěnÍ skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi, napájení 6-18VDC, odběr 13mA, homologace do kategorie 2 dle ČSN EN 50131-
1
Montáž magnetického kontaktu povrchového ks
Montáž magnetického kontaktu povrchového
https'//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220235
MG kontakt záwtný čtyřdrátový s pracovnl mezerou až 22 mm, 4 vodiče, př/vodn/ kabel 3m, homologace do
stupně 2 d/e ČSN EN 50131 1 ks
MG kontakt závrtný čtyřtirátový s pracovní mezerou až 22 mm, 4 vodiče, přÍvodnj kabel 3m, homologace do stupně 2 dle ČSN EN 50131-1

MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovnl mezerou 55mm, př/vodn/ kabel Q 6m, homologace do stupně 2 d/e
ČSN EN 50131-1 ks
MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovni mezerou 55mm, přÍvodní kabel 0,6m, homologace do stupně 2 dle ČSN EN 50131-1

Montáž krabice propojovaci pro magnetický kontakt ks
Montáž krabice propojovaci pro magnetický kontakt
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 Cl1/742220053

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7,000 1 050,00 7 350,00 CS ÚRS 2022 01

7,000 16 600,00 116 200,00 vlastnl

7,000 305,00 2 135,00 v/astn/

7,000 645,00 4 515,00 v/astn/

7,000 495,00 3 465,00 v/astn/

2,000 1 542,03 3 084,06 CS ÚRS 2022 01

2,000 3 132,89 6 265, 77 v/astn/

2,000 293,06 586,11 CS ÚRS 2022 01

2,000 288,44 576,87 vlastnl

1,000 293,06 293,06 CS ÚRS 2022 01

1,000 1 995,84 1 995,84 v/astn/

8,000 157,50 1 260,00 vIastni

8,000 396,90 3 175,20 v/astn/

21,000 275,73 5 790,33 CS ÚRS 2022 01

3,000 909,51 2 728,53 v/astn/

15,000 800,63 12 009,38 v/astn/

3,000 909,51 2 728,53 v/astn/

21,000 194,99 4 094,69 CS ÚRS 2022 01

17,000 226,59 3 852,03 vlastnl

4,000 450,56 1 802,22 v/astn/

21,000 115,50 2 425,50 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

34 M PC05.20
PP

35 K 742121001
PP
Online PSC

36 M PC05.21
PP

37 M PC05.22
PP

38 M PC05.23
PP

39 M PC05.24
PP

40 M PC05.25
PP

41 M PC05.26
PP

42 K 742110041
PP
Online PSC

43 M PC05.27
PP

44 M PC05.28
PP

45 M PC05.29
PP

46 K 742220401
PP
Online PSC

47 K 742220402
PP
Online PSC

48 K 742220411
PP
Online PSC

49 K 742220511
PP
Online PSC

50 K 742r05.2
PP

51 K 742190004
PP
Online PSC

52 M PC05.30
PP

53 K 742240022
PP
Online PSC

54 M PC05.31

PP

55 K 742240023
PP
Online PSC

Popis

P/astová n/zká propojovacl krab/ce, 7"1 pájec/ch svorek
Plastová nízká propojovací krabice, 7"1 pájecích svorek

Montáž sdělovaciho kabelu do 15 žil
Montáž sdělovaciho kabelu do 15 žil
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742121001

F/UTP 4X2XQ5 CAT.5e - kabel komunikačnl v provedenl LSZH
F/UTP 4x2x0,5 CAT.5C - kabel komunikační v provedeni LSZH

SYKFY 2X2XQ5 - kabel sdě/ovac/
SYKFY 2x2x0,5 - kabel sdělovací
SYKFY 3X2XQ5 - kabel sdě/ovac/

SYKFY 3x2x0,5 - kabel sděbvací

SYKFY 5X2XQ5 - kabel sdě/ovac/
SYKFY 5x2x0,5 - kabel sdělovací

CYSY 2X1,5 - kabel napájecl, ňexib//n/
CYSY 2x1,5 - kabel napájecí, Hexibilni
j-Y(St( 5X2XQ8 - kabel sdě/ovac/

j-Y(St( 5x2x0,8 - kabel sdělovaci

Montáž lišt vkládacich pro slaboproud
Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742110041

LV15X10 - e/ektro/nsta/ačn/ //šta vkládacl
LV1 5x10 - e|ektroinsta|ační lišta vkládací
LV2OX20 - e/ektroinsta/ačn/ //šta vkládacl

LV20x20 - e|ektroinsta|ačni lišta vkládaci

LV40X20 - e/ektro/nsta/ačn/ //šta vkládacl
LV40x20 - e|ektroinsta|ační lišta vkládací

Programováni základních parametrů ústředny PZTS
Programováni základních parametrů ústředny PZTS
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220401

Programováni systému PZTS (cena za detektor)
Programování systému PZTS (cena za detektor)
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/74222WO2

Oživeni systému PZTS (cena za detektor)
Oživeni systému PZTS (cena za detektor)
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220911

výchozi revize a vypracováni revizní zprávy
výchozi revize a vypracováni revizni zprávy
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742220511

Kompletni prog ramováni systému PZTS
KompletnI prog ramování systému PZTS

Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742190004

Protipožárnl pěna pro zd/vo, beton a sádrokadon, přet/rate/ný, 325m/
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml

lnstalace softwaru k ústředně PZTS, nastaveni - instalace na HW provozovatele
lnstalace softwaru k ústředně PZTS, nastavení - instalace na HW provozovatele
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742240022
SoMare pro už/vate/skou správu systému PZTS, pro OS Windows 7 a 10, zadávánl nových karet či uživatelů,
vyhodnocovánl h/stor/e udá/ost/ v objektu, prováděnl obsluhy, s/ťová verze, komunikace s ústřednou přes
TCP/lP
Software pro uživatelskou správu systému PZTS, pro OS Windows 7 a 10, zadáváni nových karet či uživatelů, vyhodnocováni historie
udá losti v objektu, prováděni obsluhy, siťová verze, komunikace s ústřednou přes TCP/lP
Nastaveni PC k elektronické kontrole vstupu
Nastaveni PC k elektronické kontrole vstupu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742240023

MJ

ks

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21,000 306,60 6 438, 60 vlastnl

m 1 205,000 21,63 26 064,15 CS ÚRS 2022 01

tn 310,000 7,35 2 2 78,50 v/astn/

tn 340,000 6,30 2 142,00 v/astn/

tn 320,000 8,09 2 587,20 v/astn/

tn 25,000 15,12 3 78,00 v/astn/

tn 90,000 14,49 1 304, 10 v/astn/

m 120,000 26,46 3 175,20 vlastnl

m 560,000 71,40 39 984,00 CS ÚRS 2022 01

m 30,000 17,64 529,20 vlastnl

m 360,000 20,16 7 257, 60 vlastnl

m 170,000 34,55 5 872,65 v/astn/

ks 1,000 3 150,00

ks 39,000 115,50

ks 39,000 115,50

ks 1,000 3 150,00

3 150,00 CS ÚRS 2022 01

4 504,50 CS ÚRS 2022 01

4 504,50 CS ÚRS 2022 01

3 150,00 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 3 675,00 3 675,00 vlastni

ks 5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

ks 5,000 294,00 1 470,00 vlastnl

ks 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 3 670,28 3 670,28 vlastnl

ks 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

56 K 742240007
PP
Online PSC

57 K 742r05.3

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8,000 420,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 3 150,00 3 150,00 vlastni

PP

58 K 742r05.4

PP

59 K 742r05.5
PP

60 K 742r05.6
PP

D 742.2
61 K 742210006

PP
Online PSC

62 M PC05.32
PP

63 K 742210071
PP
Online PSC

64 M PC05.33
PP

65 K 742210031
PP
Online PSC

66 M PCO5.34

PP

67 K 742210041
PP
Online PSC

68 M PC05.35
PP

69 K 742210261
PP
Online PSC

70 M PCO5.36

Popis MJ

Montáž ovládaciho scriptu k elektronické kontrole vstupu ks
Montáž ovládacÍho scriptu k elektronické kontrole vstupu
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742240007

Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšiho instalačniho materiálu nutného k zajištěni
plné funkčnosti a splněni všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objednateli (vruty, ks
hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačnIho materiálu nutného k zajištěni plné funkčnosti a splnění všech
norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objed nateli (vruty, hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexni náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. jedná
se o veškeré průrazy a jejich utěsněni po montáži a jiné drobné stavebni činnosti nutné pro instalaci systému a ks
jeho vedeni
Stavební připomoci- Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich
utěsnění po montáži a jiné drobné stavebni činnosti nutné pro insta laci systému a jeho vedeni

Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré ks
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

Ostatni režijni náklady (cestovné, náhrady, ubytováni atd.) ks
Ostatni režijni náklady (cestovné, náh rady, ubytování atd.)

Lokálni detekce požáru LDP
Montáž rozšiřujÍcÍ karty ústředny ks
Montáž rozšířujÍcÍ karty ústředny
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210006

Deska linková, minimá/ně 1 kruhová linka pro h/ásiče a ostatnl modu/y ks
Deska linková, minimálně 1 kruhová linka pro hlásiče a ostatni moduly

Montáž para|e|niho tabla ks
Montáž para|e|ního tabla
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210071

Para/e/n/ tab/o s d/sp/ejem, napájenl 24VDC ks
Paralehí tablo s displejem, na pájení 24VDC

Montáž napájeciho zdroje ks
Montáž napájeciho zdroje
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 Cl1/742210031

sp/naný zdro/: 27,6V/5A trva/e/7A krátkodobě, AKU 2x4OAh ks
SpInaný zdroj, 27,6v/5a trvale/7A krátkodobě, AKU 2x40Ah

Montáž akumulátoru ks
Montáž akumulátoru
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210041

Akumu/átor 12VDC/40Ah ks
Akumulátor 12VOC/40Ah

Montáž sirény, majáku nebo signalizace ks
Montáž sirény, majáku nebo signalizace
https'//podm/nW.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/742210261
Dvoutónová nezá/ohovaná červená polar/zovaná p/astová s/réna, napájenl 9 až 28Vss, 16 mA /24 v, akust/cký
výkon 102dB / 1m, -25 až 7O'C, průměr 93mm x výška 105 mm. výběr 1. tónu z 32 možnostl, nastavite/ný ks
výběr z 32 tónů, spoj/té nastavenl h/asitosti.
Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28vss, 16 mA / 24 v, akustický výkon 102dB / 1 m, -25 až
70"C, průměr 93mm x výška 105 mm. výběr 1. tónu z 32 možností, nastavitelný výběr z 32 tónů, spojRé nastavení hlasitosti. Určena pro
povrchovou montáž, certifikát CPD
Montáž přepěťové ochrany ks
Montáž přepěťové ochrany
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742123001

Přepěťová ochrana l/l.stupně, 23OV, 11 8A ks
Přepěťová och rana 11Lstupně, 230V, 1f, 8A
Montáž GSM volače v samostatném krytu ks

Montáž GSM volače v samostatném krytu

GSM volač k ústředně LDP ks
GSM volač k ústředně LDP

Montáž tlačitkového hlásiče ks

1,000 5 250,00 5 250,00 vlastni

1,000 2 625,00 2 625,00 vlastni

1,000 2 100,00 2 100,00 vlastni

1,000 771,12
258 617,75

771,12 CS ÚRS 2022 01

1,000 4 226,04 4 226,04 v/astn/

1,000 2 673,93 2 673,93 CS ÚRS 2022 01

1,000 19 429,20 19 429,20 v/astn/

1,000 1 349,99 1 349,99 CS ÚRS 2022 01

1,000 7 739,45 7 739,45 vlastnl

2,000 200,55 401,10 CS ÚRS 2022 01

2,000 2 646,00 5 292,00 v/astn/

4,000 196,98 787,92 CS ÚRS 2022 01

4,000 729,75 2 919,00 v/astn/

PP

71 K 742123001
PP
Online PSC

72 M PC05.37
PP

73 K 742r05.7

PP

74 M PC05.38
PP

75 K 742210151

1,000 157,50 157,50 CS ÚRS 2022 01

1,000 2 524,31 2 524,31 vlastnl

1,000 934,50 934,50 vlastni

1,000 6 494,78 6 494,78 vlastnl

3,000 170,73 512,19 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

PP
Online PSC

76 M PC05.39
PP

1 77 K 742210121
PP
Online PSC

78 M PC05.40
PP

79 M PC05.41
PP

80 K 742210131
PP
Online PSC

' 81 M PC05.42

PP

82 M PC05.43
PP

83 K 742210303
PP
Online PSC

84 M PC05.44
PP

, 85 K 742210305
PP
Online PSC

86 M PC05.45
PP

87 K 742210251
PP
Online PSC

88 M PC05.46
PP

1 89 M PC05.47

PP

90 M PC05.48
PP

91 K 742121001
PP
Online PSC

92 M PC05.49

PP

93 M PC05.50

PP

94 M PC05.51

PP

95 M PC05.52

PP

96 K 742110011
PP

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž t|ačítkového hlásiče
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210151

H/ásič t/ač/tkový adresovate/ný - skř/ňka ABS, vnitřnl provedenl, povrchová tnontáž, barva červená ks
Hlásič tlačItkový adresovatelný - skřiňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená

Montáž automatického hlásiče ks
Montáž automatického hlásiče
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210121

H/ás/Č kouře opt/cký /nteraktivn/ s /zo/átorem ks
Hlásič kouře optický interaktivni s izolátorem

H/ás/č multisenzorový interakt/vn/ s izo/átoretn ks
Hlásič multisenzorový interaktivni s izolátorem

Montáž patice ks
Montáž patice
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210131

Zásuvka pro adresovate/né a interakt/vn/h/ás/če ks
Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče

Pop/sovac/ po/e pro pat/ce h/ás/čů (ba/en/ 10ks) ks
Popisovaci pole pro patice hlásičů (balení 10ks)

Montáž vstupně výstupniho reléového prvku 4 kontakty s krytem ks
Montáž vstupně výstupního reléového pNku 4 kontakty s krytem
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210303

výstupnl modul v krytu, na kruhovou //nku, 4 programovate/né výstupy ks
výstupní modul v krytu, na kruhovou linku, 4 programovatelné výstupy

Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a vÍce kontakty ks
Montáž vstupně výstupniho reléového prvku s 5-ti a vÍce kontakty
https://podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210305

jednotka vstupněNýstupnl, 4xvstup, 2x výstup v krytu ks
jednotka vstupně/výstupni, 4xvstup, 2x výstup v krytu

připojeni kontaktu ovládaného nebo monitorovaného ks
Připojeni kontaktu ovládaného nebo monitorovaného
https'//podm/nW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210251

Resetovacl k//ček k t/ač/tkovému hlásičl ks
Resetovací klíček k t|ačítkovému hlásiči

Sk/o t/ač/tkového h/ás/če - sada 10ks ks
Skb t|ačítkového hlásiče - sada 10ks

lahev zkušebn/ho p/ynu ks
lahev zkušebního plynu

Montáž sdělovaciho kabelu do 15 žil m
Montáž sděbvaciho kabelu do 15 žil
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742121001
JXFE-R 1x2x0,8 - st/něný kabel 1X2XQ8 bezhalogenový d/e ČSN 50267 a sp/ňu//c/ vyh/ášku č. 23/2008 Sb.

m(B2 ca s1d1)
JXFE-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a sp|ňujÍcÍ vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)
PRAF/aCom "F 1x2xq8 - st/něný kabel 1X2XQ8 bezha/ogenový d/e ČSN 50267 a splňuj/c/ vyhlášku č.
23/2008 Sb (B2 ca s1d1), u/ožen/ do země tn
PRAFlaCom "F 1x2X0,8 - stiněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový d le ČSN 50267 a sp|ňujÍcÍ vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1), uloženi do
země

PRAF/aGuard"F 1X2XQ8 - st/něný kabel 10X2X0,8 p30-r, ohn/odolný d/e ČSN IEC60331, bezha/ogenový d/e
čsn 50267 a sp/ňuj/c/ vyh/ášku č 23/2008 Sb (B2 ca s1d1), uloženl do země tn
PRAFlaGuard"F 1x2x0,8 - stiněný kabel 10x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a sp|ňujÍcÍ vyhlášku
č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1), uloženi do země
1-CHKE-V 2X1,5 - s//ový kabel P30-R, ohn/odolný d/e ČSN IEC60331, bezha/ogenový d/e ČSN 50267 a
sp/ňui/c/ vyh/ášku č 23/2008 Sb (B2 ca s1d1) tn
1-chke-v 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a sp|ňujÍcÍ vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2
ca s1d1)
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky m
Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřni rozvody uložených volně na přichytky

3,000 1 128,54 3 385, 62 vlastnl

55,000 196,98 10 833,90 CS ÚRS 2022 01

46,000 875,70 40 282,20 vlastnl

9,000 913,50 8 221,50 vlastnl

55,000 78,75 4 331,25 CS ÚRS 2022 01

55,000 126,00 6 930,00 vlastnl

6,000 157,50 945,00 vlastnl

1,000 771,12 771,12 CS ÚRS 2022 01

1,000 4 062,24 4 062,24 vlastnl

1,000 771,12 771,12 CS ÚRS 2022 01

1,000 3 890,25 3 890,25 vlastnl

5,000 157,50 787,50 CS ÚRS 2022 01

3,000 61,74 185,22 vlastnl

1,000 214,20 214,20 vlastnl

1,000 567,00 567,00 vlastnl

1 010,000 21,63 21 846,30 CS ÚRS 2022 01

330,000 16,49 5 440,05 vlastnl

150,000 14,81 2 220, 75 vlastnl

450,000 14,81 6 662,25 vlastnl

80,000 35,49 2 839,20 v/astn/

330,000 36,75 12127,50 CSÚRS202201
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PČ Typ Kód

Online PSC

97 M PC05.53
PP

98 K 742111001
PP
Online PSC

99 M PC05.54
PP

100 M PC05.55
PP

101 M PC05.56
PP

102 K 742190004
PP
Online PSC

103 M PC05.57
PP

104 K 742210401
PP

105 K 742210421
PP
Online PSC

106 K 742r05.8
PP

107 K 742210503
PP
Online PSC

108 K 742210521
PP
Online PSC

109 K 742r05.9

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

http"//podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742110011

E/ektroinsta/ačn/ tuhá trubka 25mm, samozháš/vá, n/zká tnechanická odo/nost vč. př/chytek a tvarovek tn
E|ektroinsta|ační tuhá trubka 25mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost vč. příchytek a tvarovek

Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky ks
Montáž příchytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742111001
Úchytka pro jednot//vý kabel průměru 8mm, P3O-R ks
Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 8mm, P30-R

Úchytka pro jednot//vý kabel průměru 12mm, P30-R ks
Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P30-R

Šroub 7,5X52, pro př/mou instalaci do betonu, určeno pro požárně odo/né trasy, vyhovu/e předpisu ZP-27/2008 ks
Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008

Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu ks
Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
https://podminW.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/7421900¥

Protipožárnl pěna pro zd/vo, beton a sádrokarton, přet/ratelný, 325m/ ks
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetIratelný, 325ml

Programováni základnich parametrů ústředny EPS ks
Programování základních parametrů ústředny EPS

Programováni a oživeni systému (na jeden detektor EPS) ks
Pmgramováni a oživení systému (na jeden detektor EPS)
https://podminW.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/74221¥21

Programováni návaznosti na ovládaná a sledovaná zařizeni ks
Programováni návaznosti na ovládaná a sledovaná zařÍzení

Koordinačni funkčni zkoušky EPS ks
Koordinačni funkční zkoušky EPS
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742210503

výchozi revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracováni revizni zprávy ks
výchozi revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy
https://podminH.uťs,cz/item/CS URS 2022 01/742210521
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšiho instalačniho materiálu nutného k zajištěni
plné funkčnosti a splněni všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, ks
hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého da|šího insta|ačního materiálu nutného k zajištěni plné funkčnosti a splnění všech
norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexni náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. Jedná
se o veškeré průrazy a jejich utěsněni po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapraveni a jiné drobné stavebni ks
činnosti nutné pro instalaci systém
Stavební přípomoci- Cena zahrnuje komp|exní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. jedná se o veškeré průrazy a jejich
utěsněni po montáži, otvory do sádrokartonu vč. zapravení a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedeni

Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré ks
Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

Ostatni režijni náklady (cestovné, náhrady, ubytováni atd.) ks
Ostatni režijní ná klady (cestovné, náh rady, ubytováni atd.)

Strukturovaná kabeláž
Montáž napájeciho panelu ks
Montáž napájeciho panelu
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330022

19:8xCZ zásuvka,b/eskoj/stka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 ks
1 9',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1 .5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005
Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP ks
Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330024

19"patch panel 24 modu/ů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý ks

330,000 21,74 7 172,55 v/astn/

392,000 15,75 6 174,00 CS ÚRS 2022 01

150,000 8,40 1 260,00 v/astn/

242,000 8,40 2 032,80 v/astn/

392,000 7,35 2 881,20 v/astn/

5,000 210,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

5,000 294,00 1 470,00 v/astn/

1,000 4 725,00 4 725,00 vlastni

58,000 157,50 9 135,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 3 150,00 3 150,00 vlastni

1,000 2 625,00

58,000 105,00

2 625,00 CS ÚRS 2022 01

6 090,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 4 725,00 4 725,00 vlastní

PP

110 K 742r05.10 1,000 6 300,00 6 300,00 vlastni

PP

111 K 742r05.11
PP

112 K 742r05.12
PP

D 742.3
113 K 742330022

PP
Online PSC

114 M PCO5.58

PP

115 K 742330024
PP
Online PSC

116 M PC05.59

1,000 4 200,00 4 200,00 vlastni

1,000 2 100,00 2 100,00 vlastni

1,000 229,53
143 077,22

229,53 CS ÚRS 2022 01

1,000 894,50 894,50 v/astn/

1,000 2 989,46 2 989,46 CS ÚRS 2022 01

1,000 1 397,13 1 397,13 vlastnl
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PČ Typ Kód

PP

117 K 742330023
PP
Online PSC

118 M PC05.60
PP

119 M PC05.61
PP

120 M PC05.62
PP

121 K 742330042
PP
Online PSC

122 M PC05.63
PP

123 K 742330011
PP
Online PSC

124 K 742r05.13
PP

125 M PC05.64
PP

126 K 742121001
PP
Online PSC

127 M PC05.65
PP

128 K 742110041
PP
Online PSC

129 M PC05.66
PP

130 M PCO5.67

PP

131 M PC05.68
PP

132 K 742190004
PP
Online PSC

133 M PCO5.70

PP

134 K 742330051
PP
Online PSC

135 K 742330052
PP
Online PSC

136 K 742330101
PP
Online PSC

137 K 742r05.14

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý

Montáž vyvazovaciho panelu 1 U do 19" rozvaděče
Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče
https://podminkY.uťs.cz/item/CS URS 2022 01/742330023

19" vyvazovacl panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 8Omm
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm

Propojovacl kabel, Cat 6, UTP, 2XRj45, délka 0,5m, šedý
Propojovaci kabel, Cat 6, UTP, 2xRj45, délka 0,5m, šedý

propojovacl kabel, Cat 6, UTP, 2XRj45, délka 3m, šedá
Píopojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRj45, délka 3m, šedá

Montáž kompletni datové zásuvky 2XRj45
Montáž kompletnI datové zásuvky 2XRj45
https://podminH.urs.cz//tem/O URS 2022 01/742330042

Komp/etn/datová zásuvka 2XRj45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky
Kompletní datová zásuvka 2xRj45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky

Montáž switche do rozvaděče
Montáž switche do rozvaděče
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330011

Nastaveni switchů a parametrů s Ítě
Nastavení switchů a parametrů sitě

Switch 24x10/100/1000 Mbps, 2 SFP", QOS, vLANý, přenosová rychlost 176Gbps
Switch 24x1 0/100/1000 Mbps, 2 SFP", QOS, vLANý, přenosová rychlost 176Gbps

Montáž sdělovaciho kabelu do 15 žil
Montáž sděbvaciho kabelu do 15 žil
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742121001

U/UTP 4X2X0,5 CAT.6 - kabel komun/kačn/ v provedenl LSZH
U/UTP 4x2xCl,5 CAT.6 - kabel komunikačni v provedení LSZH

Montáž lišt vkládacich pro slaboproud
Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742110041

LV20X20 - elektro/nsta/ačn/ l/šta vkládacl
LV20x20 - e|ektroinsta|ačnj lišta vkládaci

LV40X20 - e/ektro/nsta/ačn/ //šta vkládacl
LV40x20 - e|ektroinsta|ační lišta vkládací
LV40X40 - elektro/nsta/ačn/ l/šta vkládacl
LV40x40 - e|ektroinsta|ačnj lišta vkládaci

Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/7421900¥

Prot/požárn/ pěna pro zd/vo, beton a sádrokarton, přet/rate/ný, 325tnl
Protipožárni pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetNatelný, 325ml

Popis portu datové zásuvky
Popis portu datové zásuvky
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330051

Popis portu patchpanelu
Popis portu patchpanelu
https://podminH.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330052

Měřeni metalické kabeláže, vypracováni měřÍcÍch protokolů (cena za port)
Měřeni metalické kabeláže, vypracování měřÍcÍch protokolů (cena za port)
https://podminky'. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330101
Ostatni montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšiho instalačnÍho materiálu nutného k zajištěni
plné funkčnosti a splněni všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objednateli (vruty,
hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého da|šího insta|ačního materiálu nutného k zajištěni plné funkčnosti a splněni všech
norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objed nateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)

ks 1,000 229,53 229,53 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 260,82 260,82 v/astn/

ks 22,000 47,57 1 046,43 v/astn/

ks 22,000 84,63 1 861,86 v/astn/

ks 11,000 288,86 3 177,41 CS ÚRS 2022 01

ks 11,000 1 354,71 14 901,81 v/astn/

ks 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

ks 1,000 25 927,97 25 927,97 v/astn/

m 1 800,000 18,48 33 264,00 CS ÚRS 2022 01

m 1 800,000 11,03 19 845,00 v/astn/

m 162,000 71,40 11 566,80 CS ÚRS 2022 01

m 57,000 20,16 1 149,12 v/astn/

m 30,000 34,55 1 036,35 v/astn/

m 75,000 55,44 4 158,00 v/astn/

ks 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

ks 3,000 294,00 882,00 v/astn/

ks 22,000 21,00

ks 1,000 52,50

ks 22,000 157,50

462,00 CS ÚRS 2022 01

52,50 CS ÚRS 2022 01

3 465,00 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 3 150,00 3 150,00 vIastni

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

138 K 742r05.15

PP

139 K 742r05.16
PP

140 K 742r05.17
PP

D 742.4
141 K 742230003

PP
Online PSC

142 K 742230004
PP
Online PSC

143 M PC05. 71

Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexni náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. Jedná
se o veškeré průrazy a jejich utěsněni po montáži a jiné drobné stavebni činnosti nutné pro instalaci systému a ks
jeho vedeni
Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich
utěsněni po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedeni

Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré ks
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

Ostatni režijni náklady (cestovné, náhrady, u bytováni atd .) ks
Ostatni režijní náklady (cestovné, náh rady, ubytování atd.)

1,000 3 150,00 3 150,00 vlastni

1,000 2 100,00 2 100,00 vlastni

1,000 3 150,00 3 150,00 vlastni

Kamerový systém CCTV
Montáž ven kovni kamery
Montá ž ven kovní ka mery
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742230003

Montáž vnitřni kamery
Montáž vnitřni kamery
https://podmMky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/742230OQ4
Dome kamera, počet megap/xe/ů: 4 megapixe/y; Venkovnl provedenl; Dé/ka př/svitu: 30 metrů;
motorický; objekt/v 2,8-12mm; wdr: 120dB reá/né; Cit/ivost: standardnl; lP67; videokomprese
H.265, H.265", MjPEG; napájenl 12VDC nebo

ks 1,000 599,97

ks 9,000 599,97

155 923,23
599,97 CS ÚRS 2022 01

5 399,73 CS ÚRS 2022 01

Typ ob/ektivu:
H.264, H.264", ks 5,000 4 244,52 21 222,60 v/astn/

PP

144 K 742230103
PP
Online PSC

145 K 742230001
PP
Online PSC

146 M PC05. 72

ks 10,000 525,00

ks 1,000 3 310,86

5 250,00 CS ÚRS 2022 01

3 310,86 CS ÚRS 2022 01

PP

147 M PC05.73
PP

148 M PC05.74

Dome kamera, počet megapixelů: 4 mega pixely; Venkovní provedení: Délka přísvitu: 30 metrů: Typ objektivu: motorický; objektiv 2,8-12mm;
WDR: 120d B reálné: Citlivost: standaidnÍ: lP67; videokomprese H.264, H.264", H.265, H.265", MjPEG; napájeni 12vdc nebo POE

Nastaveni záběru kamery dle přání uživatele
Nastavení záběru kamery dle přání uživatele
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742230103

Montáž NVR
Montáž NVR
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742230001

s/ťový NVR rekordér pro 16 kamer; max. roz//šen/ záznamu: 12 Megapixel; 2 HDD s/Ot; video výstup hdmi /
VGA; 1x audio vstup/1x audio výstup; datová propustnost (ln / Out): 160/256 Mbps, 16X POE pott
sÍťový NVR rekordér pro 16 kamer: max. rozlišenÍ záznamu: 12 Megapixel; 2 HDD slot; video výstup hdmi / VGA: 1x audio vstup/1x audio
výstup: datová propustnost (ln / Out): 160/256 Mbps, 16x POE port

př/davný hdd, 3TB, navížen speciá/ně pro kamerové systémy (DVR, HVR a nvr) a jejich provoz 24/7
přidavný hdd, 3TB, navížen speciálně pro kamerové systémy (DVR, HVR a nvr) a jejich provoz 24/7

Kompletnl programovánl systému CCTV
Kompletni prog ramování systému CCTV

Montáž rozvaděče nástěnného
Montáž rozvaděče nástěnného
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330001
závěsný nedě/ený 19" rozvaděč, výška 15u, 600x50Omm, 1 pár 19" vertiká/n/ch posuvných lišt, prosk/ené
dveře se zámkem, odn/mate/né bočn/ce se zámkem, zemn/c/ sada
závěsný nedělený 19" rozvaděč, výška 15u, 600x500mm, 1 pár 19" vertikálnÍch posuvných lišt, prosklené dveře se zámkem, odnImatelné
bočnice se zámkem, zemnÍcÍ sada
Montáž poIice do rozvaděče
Montáž police do rozvaděče
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330021

19" uk/ádac/ po//čka s podpěrami, h/oubka 350mm, výška 1u; pro 20kg
1 9" ukládaci polička s podpěrami, hloubka 350mm, výška 1u; pro 20kg

Montáž napájeciho panelu
Montáž napájeciho panelu
https://podminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330022

19:8xCZ zásuvka,b/esko//stka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005
1 9',8xCZ zásuvka,bleskojistka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005

Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330024

19" patch panel 24 modu/ů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý

ks 1,000 13 638,66 13 638,66 v/astn/

ks 2,000 2 542,05 5 084, 10 v/astn/

ks 1,000 2 625,00 2 625,00 v/astn/
PP

149 K 742330001
PP
Online PSC

150 M PC05.75

ks 1,000 2 243,43 2 243,43 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 6 412,14 6 412,14 v/astn/

PP

151 K 742330021
PP
Online PSC

152 M PC05.76
PP

153 K 742330022
PP
Online PSC

154 M PC05.77
PP

155 K 742330024
PP
Online PSC

156 M PC05.78

ks 2,000 229,53 459,06 CS ÚRS 2022 01

ks 2,000 531,72 1 063,44 v/astn/

ks 1,000 229,53 229,53 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 894,50 894,50 v/astn/

ks 1,000 2 989,46 2 989,46 CS ÚRS 2022 01

ks 1,000 1 397,13 1 397,13 v/astn/
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PČ Typ Kód

PP

157 K 742330023
PP
Online PSC

158 M PC05.79
PP

159 M PC05.80
PP

160 M PC05.81
PP

161 K 742330042
PP
Online PSC

162 M PC05.82
PP

163 K 742330026
PP
Online PSC

164 M PCO5.83

PP

165 M PC05.84
PP

166 K 742330028

PP
Online PSC

167 K 742330031
PP
Online PSC

168 K 742330011.1
PP

169 M PC05.85
PP

170 K 742121001
PP
Online PSC

171 M PC05.86
PP

172 M PC05.87
PP

173 K 742110041
PP
Online PSC

174 M PC05.88
PP

175 M PC05.89
PP

176 K 742190004
PP
Online PSC

177 M PC05.90
PP

178 K 742330051
PP
Online PSC

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19" patch panel 24 modulů RJ45, CAT.6, UTP, 1U, s popisky, černý

Montáž vyvazovaciho panelu 1 U do 19" rozvaděče ks
Montáž vyvazovacího panelu 1U do 19" rozvaděče
https://podminkY.uťs.cz/item/CS URS 2022 01/742330023

19" vyvazovacl panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 8Omm ks
19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80mm

Propojovacl kabel, Cat 6, UTP, 2XRj45, délka 0,5m, šedý ks
Propojovaci kabel, Cat 6, UTP, 2xRj45, délka 0,5m, šedý

propojovacl kabel, Cat 6, UTP, 2XRj45, délka 3m, šedá ks
Píopojovací kabel, Cat 6, UTP, 2xRj45, délka 3m, šedá

Montáž kompletni datové zásuvky 2XRj45 ks
Montáž kompletnI datové zásuvky 2XRj45
https://podminH.urs.cz//tem/O URS 2022 01/742330042

Komp/etn/datová zásuvka 2XRj45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky ks
Kompletní datová zásuvka 2xRj45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky

Montáž optické vany ks
Montáž optické vany
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330026
Komp/etně vybavená optická vana 19" 1u, výsuvná, včetně pop/sek, vyvazovacl oka pro organizaci, černá, 12X ks
p/gta// 9/125 LC, optické kazety, ochrany svárů
Kompletně vybavená optická vana 19" 1u, výsuvná, včetně popisek, vyvazovací oka pro organizaci, černá, 12x pigtail 9/125 LC, optické
kazety, ochra ny svá rů

Patch kabel optický lc/lc, dup/ex, dé/ka 3m ks
Patch kabel optický lc/lc, duplex, délka 3m

Svařováni pigtailu ks
Svařování pigtailu
httRs'//RodminkV. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330028

Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru ks
Montáž teplem smrštitelné ochrany sváru
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330031

Montáž záložniho zdroje ups do 19" rozvaděče (bez nastaveni) ks
Montáž zábžniho zdroje ups do 19" rozvaděče (bez nastaven Í)

Zá/ožn/ zdroj - 1500 va /900 W, Line interactive, 2x/EC Jumpers, 8xIEC 320 C13, USB ks
Zábžní zdroj - 1500 va / 900 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 8xIEC 320 C13, USB

Montáž sdělovaciho kabelu do 15 žil m
Montáž sdělovacIho kabelu do 15 žil
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742121001

U/UTP 4X2XO,5 CAT.6 - kabel komun/kačn/ v provedenl LSZH m
U/UTP 4x2xCl,5 CAT.6 - kabel komunikační v provedení LSZH

optický kabel 12X9/125, LSOH Eca, těsná sekundárnl ochrana m
optický kabel 12x9/125, LSOH Eca, těsná sekundá rní ochrana

Montáž Iišt vkládacich pro slaboproud m
Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742110041

LV20X20 - elektro/nsta/ačn/ l/šta vkládacl m
LV20x20 - e|ektroinsta|ačni lišta vkládací

LV40X20 - elektro/nsta/ačn/ l/šta vkládacl m
LV40x20 - e|ektroinsta|ačni lišta vkládací

Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu ks
Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/74219000'4

Prot/požárn/ pěna pro zd/vo, beton a sádrokatton, přet/ratelný, 325m/ ks
Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetkatelný, 325ml

Popis portu datové zásuvky ks
Popis portu datové zásuvky
https'//podminky. urs.c'/item/CS URS 2022 01/742330051

1,000 229,53 229,53 CS ÚRS 2022 01

1,000 260,82 260,82 v/astn/

12,000 47,57 570, 78 v/astn/

1,000 84,63 84,63 v/astn/

1,000 288,86 288,86 CS ÚRS 2022 01

1,000 257,25 257,25 v/astn/

2,000 1 063,44 2 126,88 CS ÚRS 2022 01

2,000 4 917,78 9 835,56 vlastnl

2,000 17,43 34,86 vlastnl

24,000 346,50

24,000 17,43

8 316,00 CS ÚRS 2022 01

418,32 CS ÚRS 2022 01

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

1,000 22 848,84 22 848,84 v/astn/

450,000 21,63 9 733,50 CS ÚRS 2022 01

350,000 11,03 3 858, 75 v/astn/

100,000 40,11 4 011,00 v/astn/

57,000 71,40 4 069,80 CS ÚRS 2022 01

45,000 20,16 907,20 v/astn/

12,000 34,55 414,54 v/astn/

3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2022 01

3,000 294,00 882,00 v/astn/

2,000 21,00 42,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód

179 K 742330052
PP
Online PSC

180 K 742330101
PP
Online PSC

181 K 742330102
PP
Online PSC

182 K 742r05.18

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1,000 52,50 52,50 CS ÚRS 2022 01

12,000 157,50

12,000 157,50

1 890,00 CS ÚRS 2022 01

1 890,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 2 100,00 2 100,00 vlastni

PP

183 K 742r05.19

PP

184 K 742r05.20
PP

185 K 742r05.21
PP

D 742.5
186 K 742310002

PP
Online PSC

187 K 742310004
PP
Online PSC

188 K 742310001
PP
Online PSC

189 K 742310006
PP
Online PSC

190 M PC05.91

Popis MJ

Popis portu patchpanelu ks
Popis portu patchpanelu
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330052

Měřeni metalické kabeláže, vypracováni měřÍcÍch protokolů (cena za port) ks
Měření metalické kabeláže, vypracováni měřÍcÍch protokolů (cena za poŕt)
https://podm/nkV.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330101

Měřeni optického segmentu, měřeni útlumu, 2 okna ks
Měření optického segmentu, měření útlumu, 2 okna
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742330102
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšiho instalačniho materiálu nutného k zajištěni
plné funkčnosti a splněni všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objednateli (vruty, ks
hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšÍho instalačního materiálu nutného k zajištěni plné funkčnosti a splněni všech
norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předáni objed nateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)
Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. jedná
se o veškeré průrazy a jejich utěsněni po montáži a jiné drobné stavebni činnosti nutné pro instalaci systému a ks
jeho vedeni
Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. jedná se o veškeré průrazy a jejich
utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedeni

Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré ks
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

Ostatni režijni náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd .) ks
Ostatni režijní náklady (cestovné, náh rady, ubytování atd.)

Domáci telefon
Montáž komunikačniho tabla k domácimu telefonu ks
Montáž komunikačniho tabla k domácímu telefonu
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742310002

Montáž elektroinstalačnÍ krabice pod tablo domáciho telefonu ks
Montáž e|ektroinsta|ační krabice pod tablo domáciho telefonu
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/74231000'4

Montáž napájeciho modulu k domácimu telefonu na DIN lištu ks
Montáž napájeciho modulu k domácimu telefonu na DIN lištu
https://podm/nkY.urs.cz/item/CS URS 2022 01/742310001

Montáž domáciho nástěnného audio/video telefonu ks
Montáž domáciho nástěnného audio/video telefonu
https://podm/nky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/742310006

Barevná 7" handsiTee v/deosouprava, 2 účastn/d, broušená nerez, souprava obsahuje: kamerovou jednotku
(jednotka obsahu/e barevnou CCD kameru s automatickou c/onou, b//é LED pňsvlcenl, aud/o se dvěma ks
úač/tky), 1 montážnl rámeček"krabička pro zapuštěnou
Barevná 7" handsfree videosouprava, 2 účastníci, broušená nerez, souprava obsahuje: kamerovou jednotku (jednotka obsahuje barevnou
CCD kameru s automatickou clonou, bilé LED přisvicenI, audio se dvěma tlačitky), 1 montážni rámeček"krabička pro zapuštěnou montáž, 2
barevné handsfree videotelefony se 7" plochou obrazovkou, 1 napájecí zdroj, 5 modulů DIN typu A

Montáž elektromechanického samozamykaciho zámku s panikovou funkci ks
Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s panikovou funkci
https://podminkY.urs,cz/item/CS URS 2022 01/742320011
E/ektromechan/cký úzký samozamykacl pan/kový zámek, provoz v běžném nebo reverzn/m rež/mu, napájenl
12VDC ks

Elektromechanický úzký samozamykací panikový zámek, provoz v běžném nebo reverzním režimu, napájeni 12VDC

6m propojovacl kabel s konektorem pro e/.zámky ks
6m propojovací kabel s konektorem pro el.zámky

Kabelová průchodka do dveř/: dé/ka 478 mm ks
Kabelová průchodka do dveří, délka 478 mm

Un/verzá/n/ protip/ech pro e/ektromech. zámky, š/řka 23,8 mm ks
Univerzálni pfotiplech pro elektromech. zámky, šIřka 23,8 mm
Montáž rozvaděče 12 modulů ks
Montáž rozvaděče 12 modulů

Elektro rozvaděč 12 modu/ů, povrchová montáž, plastový, průh/edná dv/řka ks

1,000 2 625,00 2 625,00 vIastni

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

1,000 2 257,50

1,000 387,03

1,000 772,49

2,000 294,00

52 411,61
2 257,50 CS ÚRS 2022 01

387,03 CS ÚRS 2022 01

772,49 CS ÚRS 2022 01

588,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 11 831,40 11 831,40 v/astn/

PP

191 K 742320011
PP
Online PSC

192 M PCO5.92

PP

193 M PC05.93
PP

194 M PC05.94
PP

195 M PCO5.95

PP

196 K 742r05.22
PP

197 M PC05.96

1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 16 600,00 16 600,00 v/astn/

1,000 305,00 305,00 v/astn/

1,000 645,00 645,00 v/astn/

1,000 495,00 495,00 v/astn/

1,000 294,00 294,00 vlastni

1,000 753,90 753,90 v/astn/
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PČ Typ Kód

PP

198 K 742121001
PP
Online PSC

199 M PC05.97
PP

200 M PC05.98
PP

201 K 742110041
PP
Online PSC

202 M PC05.99
PP

203 M PC05. 100
PP

204 K 742190004
PP
Online PSC

205 M PCO5.101

PP

206 K 742r05.23

Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

125,000 21,63 2 703,75 CS ÚRS 2022 01

110,000 20,16 2 217,60 v/astn/

15,000 10,92 163,80 v/astn/

42,000 71,40 2 998,80 CS ÚRS 2022 01

30,000 20,16 604,80 v/astn/

12,000 34,55 414,54 v/astn/

1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2022 01

1,000 294,00 294,00 v/astn/

1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní

PP

207 K 742r05.24

PP

208 K 742r05.25

PP

209 K 742r05.26
PP

D 46-M
210 K 742r05.27

PP

211 M PC05.102
PP

212 K 460010023
PP
Online PSC

213 K 460161462

PP

Online PSC

214 K 460661314

PP

Online PSC
215 M PCO5.103

PP

216 K 460431462

Popis MJ

Elektro rozvaděč 12 modulů, povrchová montáž, plastový, průhledná dvířka

Montáž sdělovacÍho kabelu do 15 žil m
Montáž sděbvacího kabelu do 15 žil
https://podminkY.uťs.cz/item/CS URS 2022 01/742121001
j-Y(St) Y 4X2X0.8 - kabel komunikačnl m

j-Y(St)V 4x2x0.8 - kabel komunikačni

CYKY 2X1,5 - kabel napájecl m
CYKY 2x1,5 - kabel napájecí

Montáž Iišt vkládacich pro slaboproud m
Montáž lišt vkládacích pro slaboproud
https://podminkY.urs,cz/item/CS URS 2022 01/74211®41

LV20X20 - elektro/nsta/ačn/ l/šta vkládacl m
LV20x20 - e|ektroinsta|ačnj lišta vkládací

LV40X20 - elektro/nsta/ačn/ lišta vkládacl m
LV40x20 - e|ektroinsta|ačni lišta vkládací

Aplikace požárně těsnÍcÍho materiálu ks
Aplikace požárně těsníciho materiálu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/7421900¥

Prot/požárn/ pěna pro zd/vo, beton a sádrokarton, přet/ratelný, 325m/ ks
Protipožárni pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetNatelný, 325ml
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšiho instalačniho materiálu nutného k zajištěni
plné funkčnosti a splněni všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, ks
hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Ostatni montážni materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšIho insta|ačního materiálu nutného k zajištěni plné funkčnosti a splnění všech
norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovaci pásky, sádra apod.)
Stavebni připomoci - Cena zahrnuje komplexni náklady na tyto drobné staveni činnosti včetně materiálu. Jedná
se o veškeré průrazy a jejich utěsněni po montáži a jiné drobné stavebni činnosti nutné pro instalaci systému a ks
jeho vedeni
Stavební připomoci- Cena zahrnuje kcmplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. jedná se o veškeré průcazy a jejich
utěsněni po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro insta laci systému a jeho vedeni
Vypracováni dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré ks
Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré

Ostatni režijni náklady (cestovné, náhrady, u bytováni atd .) ks
Ostatni režijni náklady (cestovné, náh rady, ubytováni atd.)

Zemní práce při extr.mont.pracích
Montáž korugované ohebné chráničky do průměru 90mm do rýhy m
Montáž korugované ohebné chráničky do průměru 90mm do rýhy

Dvouplášťová chrán/čka kabelu průměru 4Omm m
Dvou plášťová chránička kabelu průměru 40mm

Vytyčeni trasy km
Vytyčeni trasy
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/460010023

Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemistěnim výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek šIřky 65 cm hloubky 100 cm m
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
HloubenI zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemÍstěnim výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy
nebo s nabžením na dopravni prostředek šIřky 65 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti lskupiny 3
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/460161462
Kabelové lože z pIsku včetně podsypu, zhutněni a urovnáni povrchu pro kabely nn zakryté betonovými
deskami (materiál ve speciňkaci), šÍřky přes 50 do 60 cm m
Kabelové lože z pIsku včetně podsypu, zhutněni a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šiřky
přes 50 do 60 cm
https://podminky. urs.cz/item/CS URS 2022 01/460661314

Křycl deska 300 x 1000 mm s pop/sem ks
Krycídeska 300 x1000 mm s popisem

Zásyp kabelových rýh ručně s přemistěni sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uloženim výkopku ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šiřky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 m

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

1,000 1 575,00 1 575,00 vlastni

180,000 48,30
126 747,40

8 694,00 vlastni

180,000 15,33 2 759,40 v/astn/

0,085 1 400,00

85,000 750,00

119,00 CS ÚRS 2022 01

63 750,00 CS ÚRS 2022 01

85,000 225,00 19125,00 CS ÚRS202201

85,000 195,00 16 575,00 v/astn/

85,000 185,00 15 725,00 CS ÚRS 2022 01

Strana 90 z117



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC

Zásyp kabelových týh ručně s přemÍstěni sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uloženÍm výkopku ve vrstvách včetně zhutněni a úpravy povrchu
šÍřky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 3
https://podminky. urs.cz//tem/CS URS 2022 01/460431462
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
06 - Odsáváni a filtrace prachu

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 515 060,40 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

515 060,40

výše daně
108 162.68

0.00

623 223,08
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
06 - Odsáváni a filtrace prachu

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

515 060,40

515 060,40

515 060.40
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
06 - Odsávání a filtrace prachu

Misto: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV

D 751
1 K 751510041

PP
Online PSC
W
W
W
W
VV
W
W
W
W
VV

2 K 751510042

PP
Online PSC
W
W
W
VV
VV
W
W
W
W
VV

3 M 42981312
PP

4 K r06.01

PP

P

5 K r06.11
PP

P

6 K r06.12
PP

P

7 K r06.20

Práce a dodávky PSV

Vzduchotechnika
Vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přiruby D do 100 mm m
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751510041
Potrubí 0 63 mm, Délka 3 m 1ks
3*1
Potrubí 0 80 mm, Délka 3 m 5ks
3*5
Potrubí 0 100 mm, Délka 3 m
3*1
Mezisoučet
15% na tvarovky a členitost
0,15*21
Součet
Vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přiruby D přes 100 do

m200 mm
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2024 01/751510042
Potrubí 0 125 mm, Délka 3 m 1ks
3*1
Potrubí 0 160 mm, Délka 3 m 4ks
3*4
Potrubí 0 200 mm, Délka 3 m 5ks
3*5
Mezisoučet
15% na tvarovky a členitost
0,15*30
Součet

k/apka kruhová regu/ačn/ Rz D 20Otntn kus
klapka kruhová regulačni Pz D 200mm

Filtračni jednotka stacionárni s výstupnim adapterem d=200 ks
Filtrační jednotka stacionární s výstupním adapterem d=200.

Poznámka k po/ožce:
Dodávka včetně montáže, e/ekttoinsta/ace, dopravy a zaško/en/.

Ventilátor, 230/400V/50HZ, 0,9kW ks
Ventilátor, 230/400V/50Hz, 0,9kW
Poznámka k po/ožce:
Dodávka včetně montáže, e/ektminsta/ace, dopravy a zaško/en/.
odsávaci ramena, d=75, L=1500, stěnová konzole ks
odsávaci ramena, d=75, L=1500, stěnová konzole
Poznámka k po/ožce:
Dodávka včetně montáže, e/ektminsta/ace, dopravy a zaško/en/.
Kompresor dodávka včetně montáže, elektroinstalace, dopravy a zaškoleni. Kompresor 7,5 kW, zásobnik 270
1, sušička ks

515 060,40

515 060,40

515 060,40
24,150 506,00 12219,90 CSÚRS 202401

3,000

15,000

3,000
21,000

3,150
24,150

34,500 792,00 27 324,00 CS ÚRS 2024 01

3,000

12,000

15,000
30,000

4,500
34,500
1,000 715,00 715,00 CS ÚRS 2024 01

1,000 182 490,00 182 490,00

1,000 3 886,00 3 886,00

2,000 14 311,00 28 622,00

1,000 173 732,00 173 732,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

W
W
W

8 K 210230005

PP

Online PSC

9 M 55261131
PP

P

W
W

10 K r06.21
PP

11 K r06.30
PP

P

12 K 998751201

PP

Online PSC

Kompresor dodávka včetně montáže, elektroinstalace, dopravy a zaškolenÍ.
Kompresor 7,5 kW, zásobník 270 1, sušička
viz. výkres č. 07127-21
1,0
Součet

Montáž potrubi pro rozvod stlačeného vzduchu bez uzavíracich ventilů a nátěrů trubka AIMg 16X1,5 mm
Montáž potrubí stlačeného vzduchu včetně upevňovacího a spojovacího materiálu, připojeni na přístroje bez uzaviracÍch ventilů a nátěrů
trubkaA1Mg16x1,5mm
https'//podminky. urs.cz/item/CS URS 2024 01/210230005

trubka oce/ová vně Rz pro //sované spoje d 15
trubka ocelová vně Pz pro lisované spoje d 15
Poznámka k po/ožce:
anabgicky d/e popisu v PD potTubnl rozvod st/ačeného vzduchu oce/ové potí"ub/ 1/2"
13*1,15
Součet

Připlatek k potrubnimu rozvodu stlačeného vzduchu - montáž a dodávka tvarovek a armatur
Příplatek k potrubnímu rozvodu stlačeného vzduchu - montáž a dodávka tva rovek a armatur

Tryskaci kabina vč. montáže, dopravy a zaškoleni
Tryskací ka bina vč. montáže, dopravy a zaš koleni
Poznámka k po/ožce
Dodávka včetně montáže, e/ektminsta/ace, dopravy a zaško/en/

Přesun hmot procentni pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
Přesun h mot pro vzduchotechniku stanovený procentni sazbou (%) z ceny vodorovná dopravni vzdálenost do 50 m základni v objektech
výškydo12m
https://podminky. urs.cz//tem/CS URS 2024 01/998751201

1,000
1,000

m 13,000 240,00

m 14,950 70,00

3120,00 CS ÚRS 2024 01

1 046,50 CS ÚRS 2024 01

14,950
14,950

m 13,000 85,00 1 105,00

kpl 1,000 65 800,00 65 800,00

% 3,000 5 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
von - vedlejši a ostatni rozpočtové náklady

KSO:
Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel:
SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ing. arch. Petr Pašek

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

lČ: 00410021
DlČ:

lČ: Vyplň údai
DlČ: Vyplň údaj

lČ: 11274174
DlČ:

lČ:
DlČ:

Poznámka:
3oupis praci je sestaven s vyuzmm cenove soustavy uk3. ŕ'olozky. Ktéře pocnazi z teto cenove soustavy. jsou ve s|oupc| 'cenova
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní přIsIušného kalendářního po|o|etí. Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky
použití těchto poIožek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 965 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

965 000,00

výše daně
202 650.00

0.00

1167 650,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
von - vedlejši a ostatni rozpočtové náklady

Místo: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: SIádečkovo vIastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

vrn - vedlejši rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce
VRN3 - ZařIzenI staveniště
VRN4 - lnženýrská činnost
VRN9 - Ostatní náklady

965 000,00

965 000,00

185 000.00
360 000.00
185 000.00
235 000.00
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SOUPIS PRACĹ

Stavba:
Stavební úpravy v suterénu objektu Č.21

objekt:
von - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Misto: parc. Č.1864/57, k.ú. 782271 Vinařice u Kladna

Zadavatel: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 3. 2024

Projektant: ing. arch. Petr Pašek
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN

D VRN1
1 K 012002000

PP
Online PSC

2 K 013254000
PP
Online PSC

3 K 013294r.VON.1
PP

D VRN3
4 K 030001000

PP
Online PSC

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce
Geodetické práce
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/012002000

Dokumentace skutečného provedeni stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/013254000

Manuál řešÍcÍ bezpečné uživáni stavby
Manuál řešÍcÍ bezpečné užíváni stavby

Kč 1,000 85 000,00

Kč 1,000 85 000,00

965 000,00

965 000,00

185 000,00
85 000,00 CS ÚRS 2022 01

85 000,00 CS ÚRS 2022 01

KČ 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastni

ZařÍzení staveniště
Zařizeni staveniště
Za řizenÍ staven iště
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/030001000
Poznámka k po/ožce:
Nák/ady spojené s Wbudován/m, pRjvozován/m a odstraněn/m staveniště vč. energil, médil pro stavbu, nák/ady na ostrahu stavby a
staveniště, nák/ady na závěrečný úk/id stavby a oko//

lnženýrská činnost
Ostatni zkoušky
Ostatní zkoušky
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/043194000
Poznámka k po/ožce:
Nák/ady na zkoušky pro zajištěnl kontfo/y a kva/iy d//a

Kompletačni činnost
Kompletační činnost
https'//podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/045203000
Poznámka k po/ožce:
Zaiištěnl dok/adů nutných k z/skán/ ko/audačn/ho souh/asu, jednánl s dotčenými institucemi, účasti zástupců na jednán/ch apod.

Koordinačni činnost
Koordina čni čin nost
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/045303000
Poznámka k po/ožce:
Součinost s investorem, projektantem apod.
Koordinace pmcl a dodávek mezi dodavate/i

Ostatní náklady
Práce na památkovém objektu
Práce na památkovém objektu
https://podminW.urs.cz/item/CS URS 2022 01/091404000

Fotodokumentace průběhu výstavby
Fotodokumentace průběhu výstavby
Vystěhováni sbirkových předmětů z řešených prostor do prostor náhradnich, ve vzdál. do 100 m. jedná se o
cca 20t (např. důlni lokomotiva o 6t)

Kč 1,000 360 000,00
360 000,00

360 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

D VRN4
5 K 043194000

PP
Online PSC

P

6 K 045203000
PP
Online PSC

P

7 K 045303000
PP
Online PSC

Kč 1,000 35 000,00
185 000,00

35 000,00 CS ÚRS 2022 01

Kč 1,000 65 000,00 65 000,00 CS ÚRS 2022 01

Kč 1,000 85 000,00 85 000,00 CS ÚRS 2022 01

P

D VRN9
8 K 091404000

PP
Online PSC

9 K 091r.VON.2
PP

10 K 09r.VON.3

Kč 1,000 100 000,00
235 000,00

100 000,00 CS ÚRS 2022 01

KČ 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastni

KČ 1,000 85 000,00 85 000,00 vIastni
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vystěhováni sbirkových předmětů z řešených prostor do prostor náhradnich, ve vzdál. do 100 m. jedná se o cca 20t (např. důlní lokomotiva o
6t)
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SEZNAM FIGUR
Kód: rev_220221
Stavba: Stavebni úpravy v suterénu objektu Č.21

Datum: 13. 3. 2024

Kód Popis mj výměra

01
C

C

Použiti figury:

771121011

631311135

631362021

632481212

633811111

713121111

Stavebni část
Skladba podlahy C
viz. výkres č.6 a Technická zpráva

Skladba C
Místnost 3
4,65*7,8+3,0*0,7

0,8*0,1 "práh dveří

-0,55*0,7 "odpočet sloupu

Místnost 4

1,5*6,1

0,8*0,1*5 "prahy dveří

Místnost 5

3,05*2,75

Místnost 6

3,05*2,05

Místnost 7

2,05*1,8

0,7*0,1 "práh dveři

Místnost 8

0,9*1,8

Místnost 9

1,88*1,4-0,33*0,77

1,1*0,2 "práh dveří

Součet

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředi tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

výztuž mazanin ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu

Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (strženi šIemu)

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými voIně jednovrstvá

m2 70,234

0,000
0,000
0,000

38,370
0,080

-0,385

0,000
9,150
0,400

0,000
8,388
0,000

6,253
0,000
3,690

0,070
0,000
1,620

0,000
2,378
0,220

70,234

m2 70,234

m3 127,649
t 8,020
m2 871,703

m2 70,234
m2 871,703
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Kód Popis mj výměra

771574263

D

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilMm lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných nebo reliéfních
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
Skladba podlahy D

viz. výkres č.6 a Technická zpráva

Skladba D

M Ístnost 1

3,15*3,0

M Ístnost 2

3,875*3,0+1,5*0,8*2

Místnost 10

D

Použití figury:

4,625*3,0+3,46*6,1+7,885*8,5

0,8*0,2 "práh dveří

Místnost 11

5,7*8,2

1,45*0,35 "práh dveří

Místnost 12

5,85*8,35

1,45*0,35 "práh dveří

Místnost 13

7,0*0,45"8,11*5,15"7,2*2,95

1,45*0,15 "práh dveří

Místnost 14

16,1*8,345

1,45*0,4 "práh dveří

Místnost 15

3,27*5,6"1 ,05*0,4"1 ,22*1 ,04

Místnost 16

3,26*6,8

1,0*0,15 "práh dveři

Místnost 17

15,75*17,45"7,15*5,15

1,99*0,3 "práh dveří

-0,6*0,8*2 "odpočet sloupů

Místnost 18

7,15*3,0+3,0*0,75

3,0*0,2 "práh vrat

Součet

m2 70,234

m2 801,469

0,000

0,000

0,000

9,450

0,000

14,025

0,000

102,004

0,160

0,000

46,740

0,508

0,000

48,848

0,508

0,000

66,157

0,218

0,000

134,355

0,580

0,000

20,001

0,000

22,168

0,150

0,000

311,660

0,597

-0,960

0,000

23,700

0,600

801,469
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Kód Popis mj výměra

633131112

631311135

631362021

632481212

713121111

E

Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah těžký provoz s přísadou karbidu, tl. 3 mm

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

výztuž mazanin ze svařovaných sÍtí z drátů typu KARI

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolačni materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Skladba stropu a stropních nosníků E

viz. výkres č.6 a Technická zpráva

SKLADBA E

M ístnost 1

3,15*3,0

2,8*0,45*2"3,0*0,65*2 "boky nosníku

M ístnost 2

3,875*3,0+1 ,5*0,8*2

1 ,5*0,45*2"3,875*0,45*2"3,0*0,65 "boky nosniku

Místnost 3

4,65*7,8+3,0*0,7

-0,55*0,7 "odpočet sloupu

4,65*0,45*2*3-0,55*0,45*2 "boky nosníků

Místnost 4

1,5*6,1

1,5*0,45*2*2 "boky nosníků

Místnost 5

3,05*2,75

3,05*0,45*2+2,6*0,45 "boky nosníků

Místnost 6

3,05*2,05

3,05*0,45+2,6*0,45 "boky nosníků

M Ístnost 7

2,05*1,8

Místnost 8

0,9*1,8

Místnost 9

1,88*1,4-0,33*0,77

Místnost 10

4,625*3,0+3,46*6,1+7,885*8,5

3,0*0,65*2"8,5*0,65"6,1*0,65"8,2*0,65"3,975*0,45*2"3,0*0,45*2*3"7,075*0,45*2*2 "boky nosníků

Místnost 11

5,7*8,2

m2 801,469

m3 127,649

t 8,020

m2 871,703

m2 871,703

m2 1 206,239

0,000

0,000

0,000

9,450

6,420

0,000

14,025

6,788

0,000

38,370

-0,385

12,060

0,000

9,150

2,700

0,000

8,388

3,915

0,000

6,253

2,543

0,000

3,690

0,000

1,620

0,000

2,378

0,000

102,004

43,133

0,000

46,740
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Kód Popis mj výměra

E

Použiti figury:

611131111

611142001

611381037

713111139

784111011

63152263

5,7*0,45*2*4+2,3*0,65 "boky nosniků

Místnost 12

5,85*8,35

2,3*0,65+5,35*0,65+5,65*0,45*2*3+5,65*0,45 "boky nosníků

Místnost 13

7,0*0,45+8,11*5,15+7,2*2,95

7,75*0,65+5,1 5*0,65+7,075*0,45*2+7,0*0,45+6,775*0,45*2 "boky nosníků

Místnost 14

16,1*8,345

7,95*0,65*2"7,075*0,45*2"6,955*0,45*2"8,45*0,45*2*2 "boky nosníků

Místnost 15

3,27*5,6+1 ,05*0,4+1 ,22*1 ,04

7,04*0,65+3,05*0,45*2*2+3,05*0,45+1 ,0*0,45 "boky nosníků

Místnost 16

3,26*6,8

0,9*0,65+5,2*0,65+6,8*0,65+3,0*0,45*2*3 "boky nosníků

3,0*1,37 "stěna do +5,05m

Místnost 17

15,75*17,45+7,15*5,15

-0,6*0,8*2 "odpočet sloupů

8,2*0,65+8,22*0,65*2+7,77*0,65*2+4,8*0,65+8,425*0,45*2*5+6,775*0,45*2*7+8,4*0,45 "boky nosníků

Místnost 18

7,15*3,0+3,0*0,75

2,95*0,65+6,775*0,45*2 "boky nosníků

Součet

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů m2

Potažení vnitřních pIoch pIetivem v pIoše nebo pruzich, na pIném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů m2

Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních pIoch bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm vodorovných konstrukci stropů žebrových nebo osamělých trámů m2
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem Iepením celoplošně s mechanickým

. m2kotvenim
Obroušení podkladu omítky v mistnostech výšky do 3,80 m m2

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A=0,034 tl 100mm m2

22,015

0,000

48,848

22,770

0,000

66,157

24,000

0,000

134,355

38,172

0,000

20,001

11,889

0,000

22,168

16,485

4,110

0,000

311,660

-0,960

113,612

0,000

23,700

8,015

1 206,239

1 206,239

1 206,239

1 206,239

1 206,239

2 687,524

754,830
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitu/ace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujÍcÍ předmět veřejné zakázky na stavebni práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazeče.

Terminem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se mysli "účastnik zadávaciho řÍzení" ve smyslu zákona o zadáváni veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebnich objektů, inženýrských objektů, provoznich souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatnich nákladů s rekapitulacI nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro da ný objekt:

STA Stavební objekt pozemni
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozni soubor
von vedlejší a ostatni náklady
OST
Soupis

Ostatni
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis pracl pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu praci, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřizenou zakázku.

Kryci Iist soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do kso,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeče za aktuálni soupis praci.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební dily, funkčni díly, případně jiné členěni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážnich prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozniho souboru, vedlejšich a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu praci se zobrazuji následujÍcÍ informace:
PČ Pořadové čÍslo položky v aktuálnim soupisu

TYP

Kód

Popis

MJ
Množství

j.cena

Cena celkem
Cenová soustava

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, psc - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, vv - výkaz výměr, fig - rozpad
figur

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
jednotková cena položky. Zadani může obsahovat namisto j.ceny sloupce j.materiál a j.montáž, jejichž součet definuje

j.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množstvi a j.ceny
PřÍslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování
jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole nesloužÍ k editaci a nesmi být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabidky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole lČ a DlČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje lČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplni datum vytvoření nabidky

j.cena = jednotková cena v sestavě Soupis praci o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů praci obsahuji pole j.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů praci neobsahují pole j.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.rmteriál - jednotková cena materiálu
- jjnontáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole j.materiál a pole j.montáž nenulovými kladnými čÍslicemi. V připadech, kdy položka



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole j.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole j.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - j.materiál, j.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby
Název
atributu
Kód
Stavba
Místo
Datum

KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA

Zadavatel
IČ
DlČ

Uchazeč

Projektant
Poznámka

Sazba DPH
Základna DPH

Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

Povinný Popis Typ
(A/N)

A

A

N

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Kód stavby
Název stavby

Místo stavby
Datum vykona ného exportu
Klasifikace stavebního objektu
Klasifikace stavbenich děl

společný slovník pro veřejné zakázky
Klasifikace produkce podle činnosti

Zadavatel zada ní
lČ zadavatele zadaní
DlČ zadavatele zadaní

Uchazeč veřejné zakázky

Projektant
Poznámka k zadáni
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Hodnota DPH
Celková cena bez DPH za celou stavbu. SČÍtává se ze všech Iistů.

Celková cena s DPH za celou stavbu

String
String
String
Date
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

Max. počet
znaků
20
120

50

15
15
20
20

50
20

20
50
50
255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název
atributu
Kód

Stavba

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Kód

Objektu, Soupis praci

Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

Povinný Popis Typ
{A/N)

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebirá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód objektu

Název objektu
Cena bez DPH za daný objekt

Cena spolu s DPH za daný objekt

Typ zakázky

String
String
String
Date
String
String
String
String
String
Double
Double
eGTypZakazky

Max. počet
znaků

20

120

50

50

50

50

20

120



Krycí list soupisu
Název
atributu
Stavba
objekt

Soupis
KSO

CC-CZ
CZ-CPV

CZ-CPA
Misto

Zadavatel
Uchazeč

Projektant
Poznámka

Sazba DPH
Základna DPH

Hodnota DPH
Cena bez DPH

Cena s DPH

povinný Popis Typ
(A/N)

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu

Kód a název soupisu
Klasifikace stavebního objektu

Klasifikace stavbenich děl
společný slovnik pro veřejné zakázky

Klasifikace produkce podle činností
Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebirá se z Rekapitulace stavby

Přebirá se z Rekapitulace stavby
Poznámka k soupisu praci

Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálnÍho soupisu
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálnÍho soupisu

Hodnota DPH
Cena bez DPH za daný soupis

Cena s DPH za daný soupis

String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
String
eGSazbaOph
Double
Double
Double
Double

Max. počet
znaků

120
20+120

20 +120
15

15
20

20
50

50
50

50
255

Rekapitulace členění soupisu prací
Název Povinný
atributu (A/N)
Stavba A

objekt a

Soupis A

Misto N

Datum A

Zadavatel N

projektant n

Uchazeč N

Kód dílu - Popis A

Cena celkem A

Popis Typ

Přebirá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu, přebírá se z Kryciho listu soupisu
Kód a název objektu, přebirá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Přebirá se z Rekapitulace stavby
Přebirá se z Rekapitulace stavby
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název dilu ze soupisu
Cena celkem za dÍl ze soupisu

String
String
String
String
Date
String
String
String
String
Double

Max. počet
znaků
120

20+120

20+120

50

50

50

50

20+100



Soupis prací
Název
atributu
Stavba
objekt

Soupis
Misto

Datum
Zadavatel

Projektant
Uchazeč
PČ

Typ
Kód

Popis

MJ
Množství

j.Cena
Cena celkem

Cenová soustava

P

psc
PP
VV

fig
DPH
Hmotnost
Suť
Nh

povinný Popis Typ
(A/N)

A

A

A

N

A

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

A

A

A

N

Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód a název objektu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu
Přebírá se z Kryciho listu soupisu

Přebirá se z Kryciho listu soupisu
Přebirá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu
Přebírá se z Kryciho listu soupisu

Pořadové čÍslo položky soupisu
Typ položky soupisu

Kód položky ze soupisu
Popis položky ze soupisu

Měrná jednotka položky
Množstvi položky soupisu

jednotková cena položky
Cena celkem vyčislena jako j.Cena * Množství

Zařazení položky do cenové soustavy
Poznámka položky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu
plný popis položky ze soupisu

výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

Rozpad figur
Sazba DPH pro položku

Hmotnost položky ze soupisu

Suť položky ze soupisu
Normohodiny položky ze soupisu

String
String
String
String
Date
String
String
String
Long
eGTypPolozky
String
String
String
Double
Double
Double
String
Memo
Memo
Memo
Text,Text,Double
Text,Text,Double
cGSazba DPH
Double
Double
Double

Max. počet
znaků

120
20+120

20+120
50

50

50
50

1

20
255

10

50

20, 150

20,150

Datová věta
Typ věty Hodnota
cGSazbaDPH základni

snížená
nulová

zákl. přenesená

sniž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO

ING

VON

OST

Význam
Základni sazba DPH
Snižená sazba DPH

Nulová sazba DPH
Základnísazba DPH přenesená

Snižená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní sou bor

Inženýrský objekt
vedlejší a ostatni náklady
Ostatni náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV
2 Položka typu PSV

3 Položka typu M
4 Položka typu OST



Přiloha č. 4:

Seznam poddodavatelů

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě
(poddodavateli), a zároveň, že neprokazuje prostřednictvim jiných osob kvalifikaci.



Přiloha č. 5:

Seznam techniků nebo technických útvarů

Hlavni stavbyvedouci:

lng. Petr Sklenář

Zástupce stavbyvedouciho:

Miroslav Zbuzek,

Ve věcech smluvnich zastupuje dodavatele:

lng. Jiři Martinek,

lng. Jiři Urban,



Přiloha č. 6:
PovoIeni a stanoviska



cy"~>
)-"S¥: )

\\..Z; ,.-.·"

S't a't t.i't.á rní
rněsto Kladno
Magistrát města Kladna
Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
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Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně,
příspěvková organizace
Hut'ská 1375
272 01 Kladno

Vaše zn.:
Č. jednací: OV/1563/22-6/Ba
Spis. zn.: výst./1563/22/330/Ba

Vyřizuje: Ing. V. Bačinová, pov.č. T - 38/2016 - OV
Kladno: 13.7.2022

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1,
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.4.2022
podal

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace, IČO
00410021, Hut'ská 1375, 272 01 Kladno,
kterou zastupuje Ing. arch. Petr Pašek, IČO 11274174, nar. 2.6.1958, V Bažantnici
2635, 2 72 01 Kladno-Kročehlavy

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18C vyhlášky Č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:
,,Stavební úpravy v suterénu objektu č.21 hornického skanzenu důl Mayrau"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1864/57 v katastrálním území Vinařice u Kladna
v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou v 1/2022 autorizoval Ing. Arch. Petr Pašek -
autorizovaný architekt ČKA 00 690.

Kontaktní spojení:
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
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r

č.j. OV/l563/22-6 str. 2

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy budou provedeny v 1.pp stávající budovy, v areálu Hornického skanzenu
důl Mayrau (umístěné na pozemku par.č. 1864/57 v k.ú. Vinařice) a spočívají:

· demontování původních technologie (původní účel - prostory hornických koupelí ...)
· odstranění několika vnitřních příček a probourání dveřních otvorů (patrno

z výkresu D.1.1b) Půdorys suterénu - bourání č. výkresu 7)
· odstranění všech betonových podlah na úroveň (-0,400 m) a dorovnání původních

snížených podlah na úroveň (-0,400 m)
· zazdění oken v prostorách depozitáře
· provedení opatření snižující nežádoucí zemní vlhkost (kombinace vnějších opatření

- aplikace hydroizolace z asfaltových pásů, desek XPS penetračního nátěru, nopové
folie a vnitřních opatření tzv. "sendviče" (přizdívky z pórobetonu))

· zateplení prostor 1.PP (stěn i stropu), zevnitř, rozmístění vnitřních příček (patrno z
výkresu D 1.1b) Půdorys suterénu - návrh č. výkresu 8), osazení nových oken, dveří,
vrat, rozvedení vnitřních rozvodů vody, kanalizace, el. energie, topení (radiátory,
zdroj tepla plynový kotel umístěný v místnosti č. 15 - technická místnost, odkouření
do komína vedeného po fasádě), zvlhčovačů a odvlhčovačů (v prostorách
depozitáře)

· oprava venkovního obkladu, fasády stavby
· instalace plynového hasicího systému, rozvedení kamerového systému (včetně

připojení na vrátnici), odsávacího zařízení v místnosti Č.3 - restaurátorská dílna

- Technické atributy stavby:
>> zastavěná plocha - 1 003 m2
>> obestavěný prostor - 4 115 m3
>' užitná plocha stavby - 858 m'
>> užitná plocha depozitářů - 601 m'

- V nově stavebně upravených prostorách bude umístěn depozitář Hornického skanzenu
Mayrau (Sládečkova vlastivědného muzea) a restaurátorské a konzervátorské
pracoviště s technickými, administrativními a sociálními prostory.

- Nové dispozice 1.PP: zádveří (hlavní vstup z JZ), chodba, konzervátorská a
restaurátorská dílna, chodba, kancelář, sklad, WC, schodiště, manipulační prostor,
4 x místnosti depozitář dřevo - kov, 2 x technická místnost, depozitář objemných
exponátů, zádveří (vedlejší vstup ze SV).

- Stavební úpravy se nedotknou stávajících přípojek tech. infrastruktury (voda,
kanalizace, el. energie, plynu), dojde k napojení na areálové rozvody, nově budou
rozvedeny vnitřní rozvody v 1.PP, kde probíhají stavební úpravy. Dojde k opravě ležaté
dešťové kanalizace a odvedení dešťových vod od stavby (od severní strany).

Ke stavebním úpravám bylo vydáno rozhodnutí pod č.j. OV/1056/22-4/BN dne 14.4.2022
Oddělení speciálních stavebních činností - památková péče.
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II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena v rozsahu projektové dokumentace, kterou v 1/2022

autorizoval Ing. Arch. Petr Pašek - autorizovaný architekt ČKA 00 690; případné změny
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. V souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) SZ stavebník nahlásí na stavební úřad
15 dní před zahájením prací stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
stavby:
(Vzhledem k rozsahu stavby) - Závěrečnou kontrolní prohlídku

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn Štítek

"STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní
moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (dále jen "zhotovitel"), tj. osobou
oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své
činnosti podle zvláštních právních předpisů dle § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
(dále jen "SZ").

7. Po celou dobu realizace stavby je zhotovitel stavby povinen vést stavební deník, jehož
obsahové náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a to příloha č. 9 vyhl.
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
a nařízenívlády č. 591/2006 Sb.

9. Při realizaci stavby musí být zohledněna veškerá nadzemní i v zemi uložená zařízení
inženýrských sítí, která nesmí být z titulu prováděné stavby poškozena. Před
zahájením výkopových prací je nutno nechat tato zařízení vytyčit a veškeré práce
v jejich blízkosti provádět až po dohodě s příslušným vlastníkem, případně správcem.

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby.

11. Při stavbě budou dodržena opatření uvedená v Požárně bezpečnostním řešení, které
v 08/2012 a následně v 02/2022 vypracoval a autorizoval Ing. Petr Havlíček - ČKAIT
0004584 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb.

12. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé
odpady je nutné třídit, evidovat jejich množství dle jednotlivých druhů, zabezpečit je
před jejich znehodnocením a předat je oprávněné osobě, tj. osobě, která provozuje
schválené zařízení ke sběru a výkupu odpadů, nebo k využívání odpadů respektive
k odstraňování odpadů dle zákona o odpadech. Dle § 9a tohoto zákona musí být
dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady. V této hierarchii předchází
vlastnímu odstranění odpadů vhodnější recyklace odpadů (např. stavebních
a demoličních odpadů na recyklačních linkách). Vytěžená zemina použitá v přirozeném
stavu v místě stavby není ze zákona odpadem. Čestné prohlášení o likvidaci odpadů
není dostatečným dokladem splnění zákonných povinností.

13. Stavební materiál musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky.
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14. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky Technické zprávy statika, které
v 12/2021 autorizoval Ing. Martin Trčka - Autorizovaný inženýr pro mosty a
inženýr. konstrukce - ČKAIT 0006018, a které je nedílnou součástí projektové
dokumentace.

15. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice
ze dne 17.06.2022 pod č.j. KHSSC 27281/2022:

1. ,,Před uvedením stavby do trvalého užívání stavebník předloží dok/ad o minimální
intenzitě udržované osvětlenosti na nových pracovištích (kancelář, restaurátorská
dílna) kterým doložísplnění hygienických požadavků uvedených v § 45 odst. 1 nařízení
vlády Č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,NV 361") a prokáže splnění povinnosti dle § 2 odst. 1
písm. b) zákona 309 zajistit osvětlení pracoviště.

2. Před uvedením stavby do trvalého užívání stavebník předloží doklad o výkonech
vzduchotechnického zařízenl: kterým doloží splnění hygienických požadavků
uvedených v § 41 odst. 2, § 42 odst. 1 NV 361 a prokáže splnění povinnosti dle § 2 odst.
1 písm. b) zákona 309 zajistit větrání pracoviště.

3. Před uvedením stavby do trvalého užívání stavebník doložl: že při realizaci stavby byly
pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před
uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění
pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dá/e jen ,,vyhláška 409").

16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze
užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
vydaného věcně a místně příslušným stavebním úřadem. Stavebník zajistí, aby
byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření
předepsané zvláštními právními předpisy, jejichž výsledky budou předloženy k žádosti
o kolaudaci

ÚČastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace, Hut'ská 1375, 272
01 Kladno

Odůvodnění:

Dne 21.4.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše
stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Protože žádost nebyla
dokumenty v potřebném rozsahu umožňujícími řádné posouzení, stavební
20.5.2022 řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění. Po doplnění dne
stavební úřad pokračovat v řízení.

uvedenou
doložena

úřad dne
21.6.2022

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Současně upustil od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě a zároveň
stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit
své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
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Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze dne 23.5.2022 pod
č.j. KHSSC 27281/2022

- Magistrát města Kladna, Odbor výstavby - Oddělení stavebně-správní, oddělením
speciálních stavebních činností - památkové péče dne 14.4.2022 pod č.j. OV/1056/22-
4/BN

- Magistrát města Kladna, Odbor Životního prostředí dne 25.5-2022 podč.j. OŽP/3122/22

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství dne 8.4.2022 pod č.j.
HSKL-3295-2/2022-PCNP a dne 8.6.2022 pod č.j. HSKL-5065-2/2022-PCNP

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

PouČení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním
u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze
napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi
stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen Štítek před zahájením stavby umístit
na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
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případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební
povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo
právní moci.

/'

Poplatek:
Správní popIatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 18 odst. 1písm. fj ve výši 5000 KČ byl zaplacen dne 30.5.2022.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Ing.arch. Petr Pašek, IDDS: fxqy579

místo podnikání: V Bažantnici č.p. 2635, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
zastoupení pro: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace,

Hut'ská 1375, 272 01 Kladno

dotčené orgány
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p.1970, 272 01 Kladno 1
Magistrát města Kladna, Odbor výstavby, odd. spec. stav. činností - památková péče, IDDS:
dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno 1
Magistrát města Kladna, Odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 01 Kladno 1

ostatní
Obec Vinařice, IDDS: 3c3a8ci

sídlo:V.ulice č.p. 250,273 07 Vinařice u Kladna

koncept 0 V/Vinařice/ Hornický skanzen - Důl Mayrau
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Magistrát města Kladna
Odbor výstavby - Oddělení speciálních stavebních Činností - památková péče
nám. Starosty Pavla 44

ADRESA PRACOVIŠTĚ:
Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
nám. Starosty Pavla 44

DORUČOVACÍ ADRESA:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 KLADNO

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně,
příspěvková organizace
Huťská 1375
272 01 Kladno

Vaše zn.: Vyřizuje: BC. NOVÁKOVÁ BARBORA - Pov.č. T-44/2 019-OV
Č. jednací: OV/1056/22-4/BN Kladno: 14.4.2022
Spis. zn.: výst./1056/22/330/BN

ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako příslušný správní orgán na úseku
památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších platných předpisů (dále jen zákona č. 20/1987 Sb.), obdržel dne 16.03.
202 2 žádost Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace
Středočeského kraje, sídlem Huťská čp. 1375, 272 01 Kladno, zastoupené panem Ing. arch.
Petrem Paškem, sídlem V Bažantnici 2635/416, 272 01 Kladno, o vydání závazného
stanoviska ve věci: Stavebních úprav v suterénu objektu č. 21 v Hornickém skanzenu
Mayrau ve Vinařicích - pobočce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně,
příspěvkové organizace (parc. č. 1864/1 7, k ú. Vinařice), zapsané jako nemovitá
kulturnípamátka pod rejstř. č. ÚSKP 10045/2-4294, spočívajícízejména v úpravách za
účelem zřízení depozitáře skanzenu, podle předložené PD ,,Stavební úpravy v suterénu
objektu č. 21'; kterou vypracoval projektant Ing. arch. Petr Pašek s datem 01/2022.

Dnein 16.03.2022 bylo zahájeno správní řízení a oddělení speciálních stavebních Činností
- památková péče odboru výstavy Magistrátu města Kladna vydává

SLÁDEČKOVU VLASTIVĚDNÉMU MUZEU V KLADNĚ,
Příspěvkové ORGANIZACI ŠTŘEDOČESKÉHO KRAJE

IČO: 00410021
sídlem: Huťská ul. čp. 1375, KLADNO

v této věci podle § 14 odst. 1, 3 zákona č. 20/1987 Sb., tímto rozhodnutím toto
závazné stanovisko.

Kontaktní spojení:
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz

Strana Č. 1
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Stavební úpravy v suterénu objektu č. 21 v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích -
pobočce Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace (parc. č.
1864/17, k. ú. Vinařice), zapsané jako nemovitá kulturní památka pod rejstř. č. ÚSKP
10045/2-4294, spočívající zejména v úpravách za účelem zřízení depozitáře skanzenu,
podle předložené PD ,,Stavební úpravy v suterénu objektu č. 21", kterou vypracoval
projektant Ing. arch. Petr Pašek s datem 01/2022, jsou přípustné s tím, že v souladu s
ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky Č. 66/1988 Sb. budou splněny tyto podmínky:

1. Vzorky obkladu nahrazujícího kabřinec a břízolitové omítky budou předem
odsouhlaseny zástupcem ÚOP SČ NPÚ a zástupcem OSSČ PP OV MMK.

2. Vzorek zeleného nátěru oken, vrat a kovových prvků bude předem vzorkován a
předložen k odsouhlasení zástupci ÚOP SČ NPÚ a ke schválení zástupci OSSČ PP OV
MMK.

3. Budou použity hmotově kompaktní a opticky nenápadné typy venkovních kamer a
sirén. Vybrané typy budou předloženy k odsouhlasení zástupci ÚOP SČ NPÚ a ke
schválení zástupci OSSČ PP OV MMK.

4. Před zahájením prací bude svoláno vstupní jednání za účasti investora, zhotovitele,
zástupce ÚOP SČ NPÚ a zástupce OSSČ PP OV MMK za účelem vyjasnění detailů a
stanovení dalšího postupu. Zástupcům památkové péče bude umožněna kontrola v
průběhu stavby a budou zváni na pravidelné kontrolní dny, které budou svolávány
zástupcem vlastníka.

Odůvodnění

Dotčená budova na pozemku parc. č. 1864/17, k. ú. Vinařice u Kladna, je součástí areálu
hlubinného uhelného dolu Mayrau, který je kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod rej. č.
10045/2-4294, ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Proto je nutné k
jakýmkoliv změnám či úpravám si předem, ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987 Sb., vyžádat
závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče.

Areál bývalého hlubinného uhelného dolu Mayrau představuje jedinečně dochovanou
ukázku hornické činnosti nejen v regionu středních Čech. Zcela mimořádná je vývojová
vrstevnatost celého komplexu, kdy v rámci jednotlivých modernizací zůstaly zachovány
také početné doklady jeho starších vývojových etap. Areál je od roku 1994 užíván jako
součást hornického skanzenu, těžba uhlí byla ukončena v roce 1997. Cílem je uchovat areál
s minilneln oprav ve stavu, kdy skončila těžba uhlí, expozice hornického skanzenu využívá
princip tzv. posledního pracovního dne. objekt tzv. Nových koupelí byl stavěn na přelomu
50. a 60.tých let 20. století jako náhrada objektu tzv. Starých koupelí přilehlých k jámové
budově Robert. Dnes je jeho nadzemní část součástí prohlídkového okruhu hornického
skanzenu Mayrau.

Předmětem záměru je do suterénu objektu umístit depozitáře Hornického skanzenu
Mayrau a Sládečkova vlastivědného muzea. Dále vybudování restaurátorského a
konzervačního pracoviště včetně nejnutnějšího administrativního, sociálního a technického
zázemí.
Za tímto účelem je navrženo provést následující práce:
Odstranit veškeré technické a technologické vybavení suterénu (část vybavení bude
přenesena a zachována na jiném místě skanzenu a prezentována jako exponát), vybourat
podlahy, část příček, demontovat okna, dveře a vrata. Část oken zazdít (přiznat jako mělké
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niky), do zbylých osadit nová ocelová okna zasklená trojskly, osadit nová zateplená
plechová vrata jako kopie stávajících, vše v nátěru zelené barvy. Opravit a doplnit vnější
kabřincový obklad, včetně obložení parapetů a ostění oken. Uvnitř provést nové betonové
zateplené podlahy s povrchem z keramické dlažby a stěrky, obojí v barvě šedé, vyzdít nové
příčky, osadit nová kovová vrata a dřevěné dveře do ocelových zárubní. Provést vnitřní
zateplení stěn přilehlých k terénu kombinací dvou typů pórobetonů a u stěn do volného
prostředí kombinací polystyrenu a pórobetonu, zateplení stropu minerální vatou,
s povrchein opatřeným omítkou a vápenným, případně silikátovým nátěrem. Uvnitř
provést nové rozvody kanalizace, vody, plynu, elektroinstalace, topení s článkovými
radiátory, zřídit EPS, EZS, kamerový systém, plynové hasicí zařízení. Žádné vnitřní
pohledové rozvody by nebyly v plastovém provedení, nýbrž v tradičnějších materiálech
jako je litina, ocel. Vytápění zajistit plynovým kotlem s komínem vedoucím po fasádě a
opláštěným matným šedým plechem. Zřídit novou dešťovou kanalizaci, do ní zaústit
všechny dešťové odpady, napojit ji na stávající areálovou, obnovit hydroizolaci svislých
stěn k terénu se zateplením XPS, provést drenáž

K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil zástupce NPÚ ÚOP SČ dne 11.04.2022
(doručeno: 12.04.2022), č.j. NPU-321/24477/2022. Zástupce NPÚ ve svém vyjádření
vyhodnotil žádost vlastníka tak, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany
kulturně historických hodnot za podmínek, které správní orgán uvedl.

V rámci řízení o vydání závazného stanoviska bylo žadateli umožněno ve stanovené lhůtě
podávat své návrhy a připomínky k podkladu pro vydání závazného stanoviska. Zástupce
žadatele dne 14.04.2022 písemně uvedl, že s požadavky odborné organizace souhlasí.

Správní orgán stanovil první podmínku proto, že se kabřinec již v současné době nevyrábí.
V rámci konzultací s projektantem byla zvolena náhrada. Vzhled nového obkladu jako
náhrada za kabřinec je žádoucí ověřit na předloženém vzorku. Břízolitovou omítku bude
nutné namíchat na místě do vzhledu a struktury stávající omítky. Pro ověření je nutné
předem provést vzorek a ten předložit k odsouhlasení zástupci ÚOP SČ NPÚ a ke schválení
zástupci OSSČ PP OV MMK.

Druhá podmínka byla stanovena z toho důvodu, že nový nátěr by měl odpovídat svým
odstínem tomu stávajícímu. Z tohoto důvodu je nutné provést vzorkování, které bude
odborně vyhodnoceno zástupcem ÚOP SČ NPÚ a schváleno zástupcem OSSČ PP OV MMK.

Třetí podmínka byla do rozhodnutí zakotvena proto, že vlastní vzhled viditelných
novodobých prvků by se měl opticky maximálně potlačit, případně uvést do souladu s
charakterem areálu, aby jako novodobý technický prvek nenarušoval jedinečnou atmosféru
místa. Vzhledem k pestrosti dnešní nabídky v tomto odvětví, je žádoucí předem odsouhlasit
výběr konkrétního výrobku.

Podmínka čtvrtá týkající se konání pravidelných kontrolních prohlídek správní orgán
uvedl, aby mohl vykonávat zodpovědný dohled při obnově kulturní památky z hlediska
památkové péče podle § 29 odst. 2 písmene f zákona č. 20/1987 Sb. Kontrolní prohlídky
jsou v průběhu stavby nutné, aby na místě byly operativně řešeny detaily, které se nezřídka
významně podílí na celkovém úspěchu stavby.

V průběhu řízení o vydání závazného stanoviska bylo správním orgánem státní památkové
péče postupováno, vzhledem k povinnosti vyplývající z § 14 odst. 6 zákona Č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.



č.j. OV/l056/22-4 str. 4

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání k odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u oddělení speciálních stavebních Činností -
památková péče odboru výstavy Magistrátu města Kladna do 15 dnů ode dne doručení.
Odvolání se podává v souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
s potřebným počtem stejnopisů. Doručení této zásilky se řídí zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, z něhož mimo jiné vyplývá, že pokud si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost je považována za doručenou
posledním dnem této lhůty.

Bc. Barbora Nováková
Oprávněná úřední osoba

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Ing. arch. Petr Pašek - projekce, IDDS: fxqy579

sídlo: V Bažantnici č.p. 2635, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
zastoupení pro: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace,

Huťská 1375, 272 01 Kladno

ostatní
Magistrát města Kladna - odbor výstavby - oddělení stavebně správní, IDDS: dyubpcm

sídlo: nám. Starosty Pavla č.p. 44, 272 52 Kladno
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS:
2cy8h6t

sídlo: Sabinova Č.p. 5, P.O.Box 45-Žižkov, 130 11 Praha 3 - Žižkov
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Magistrát města Kladna
Odbor výstavby - oddělení stavebně správní

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor výstavby
272 01KLADNO

DORUČOVACĹ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 01 KLADNO

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně,
příspěvková organizace
Huťská 1375
272 01 Kladno

Vaše zn.: Vyřizuje: Ing. V. Bačinová, pov.č. T - 3 8/2 016 - OV
Č. jednací: SMKL/118023/2024/OSS/Ba Kladno: 02.10.2024
Spis. zn.: výst./118023/2024/330/Ba

ROZHODNUTÍ
PRODLOUŽENĹ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

výroková část:

Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1
písm. fj zákona Č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 stavebního zákona, přezkoumal žádost podle
§ 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 183/2006 Sb.") o změnu stavby před jejím dokončením,
spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení, kterou podala společnost

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace, IČO
00410021, Huťská 1375, 272 01 Kladno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 118 stavebního zákona

povoluje

změnu stavby
Stavební úpravy v suterénu objektu č.21 hornického skanzenu důl Mayrau

(dále jen "stavba") na pozemku parc. Č. 1864/57 (zastavěná plocha a nádvoří) v
katastrálním území Vinařice u Kladna, v tomto rozsahu:

· Lhůta k dokončení celé stavby se stanoví do 02.10.2026.

Kontaktní spojení:
Fax: Web: http://www.mestokladno.cz
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace, Huťská 1375, 272
01 Kladno

Odůvodnění:
Dne 17.6.2024 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením, na kterou
vydal Odbor výstavby Magistrátu města Kladna stavební povolení dne 13.07.2022 pod č.j.
OV/1563/22-6/Ba s termínem dokončení do 10.08.2024.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost ve smyslu § 118 zákona č. 183/2006 Sb. a
zvážil důvody, proč stavba nemůže být dokončena v termínu stanoveném ve stavebním
povolení. Stavebník uvádí jako důvod nedokončené stavby v termínu ,, ... dotační řízení a
výběr zhotovitele stavby ...".
Stavební úřad zjistil, že uskutečněním změny stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné
zákona č. 183/2006 Sb., předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
Rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje, podáním
Ll zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti
původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí
nenabude právní moci.

Ing. Veronika Bačinová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2
vevýši 1000 KČ byl zaplacen dne 1.10.2024.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
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