

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022,
č. 01PU-005734**

D2 Oplocení dálnice Chrlice (Exit 3) - Blučina (Exit 11) - TDI + BOZP

Zeleně-doplňní účastník						
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	nepoužije se	
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	9	54	x		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	6	1	6	x		
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	6	2	12	x		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	4	3	12	x		
koordinátor BOZP	5	6	30	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi				x	nepoužije se	
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)				x	nepoužije se	
Asistent specialista geotechnika				x	nepoužije se	
Asistent specialista trubní vedení				x	nepoužije se	
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)				x	nepoužije se	
Asistent specialista protikorozi ochrany				x	nepoužije se	
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek				x	nepoužije se	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	829 200
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :						829 200

Poznámka:

- 1) Položky označené "NEPOUŽÍJE SE" nejsou součástí zakázky
- 2) V pozici *Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi* je zahrnuta činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK.