

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1648/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě
pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova
č. 1694/53/6.7/2024 ze dne 19. srpna 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████ Odbor řízení projektů a investic, oddělení investic

tel: ██████████ mobil: ██████████

email: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKO Agrostav a.s.

Se sídlem: Tovačovská 300, 750 02 Přerov
Zastoupena: Šárka Komínková, místopředsedkyně představenstva
ve věcech smlouvy
ve věcech technických ██████████ ředitel
ve věcech stavby ██████████ stavbyvedoucí
IČ: 47672200
DIČ: CZ47672200
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 177170259/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 513

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

██████████

mobil: ██████████

email: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava hráze rybníka na p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, č. zakázky: 1016 23/P, vypracované 01/2024, Ing. Cyrilem Mikyškou - ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, se sídlem: Braunerova 1681, 252 63 Roztoky, IČ: 45840971
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a souvisejících služeb a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
- j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, kdy úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
- n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
- o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
- p) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- q) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
- r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
- s) zajištění zpracování pasportu stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v tištěné a elektronické podobě.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.“

- t) od 1.7.2024 součinnost zhotovitele při naplňování povinností stavebníků předávat geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) prostřednictvím [Portálu DMVS](#) kraji k aktualizaci dat základní prostorové situace (ZPS). Aktualizační dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI), který zodpovídá za správnost obsahu dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018, č. 13/2019 a 7/2023, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Zhotovitel se v souvislosti s plněním díla zavazuje dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění Zprávy o plnění zásady DNSH.
12. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla:	dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla:	do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je p.č. 1266/3, 1266/4 a 1267 v k.ú. Veselíčko.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH	3 200 149,10 Kč
Sazba DPH je	21 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit objednateli ke schválení.

Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, provedou smluvní strany změnu rozsahu díla

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

a ceny díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny díla ukázalo jako nevyhnutelné.

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla:

- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v položkovém rozpočtu;
- v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo Kros, sníženou o 15 %;
- v případě, že kalkulace cen s využitím aktuálních ceníků bude rozdílná, objednatel schválí pro sebe cenu příznivější;
- zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Oprava hráze rybníka na p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko“
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu; pokud je faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 a 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

- a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Elektronickou fakturu zhotovitel doručí do datové schránky objednatele (etwb5sh), příp. na adresu: [REDACTED]
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené fakturě objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu, faxem na číslo, či datovou schránkou (.....).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování

okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze, zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.
26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen „ESD“), a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla.

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (<https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik>). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 166 odst. 2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: [redacted] e-mail: [redacted] nebo adresu: Tovačovská 300, 750 02 Přerov.
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající

z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **5 000 000,00 Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby

- zápisu o předání a převzetí staveniště
- jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
 9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.
 10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
 11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
 12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
 13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
 14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
 15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
 16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 56. schůzi konané dne 23. září 2024, usnesením č. 1784/56/6.3/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)).

V Přerově

V Přerově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Šárka Komínková, místopředsedkyně
představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	1016 23 / P		
Stavba:	Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov		
Místo:	Pozemek p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B.	Datum:	11.09.2024
Zadavatel:	statutární město Přerov Bratrská 34, 750 11 Přerov	IČ:	00301825
		DIČ:	CZ00301825
Zhotovitel:	EKO Agrostav a.s. Tovačovská 300, 750 02 Přerov	IČ:	47672200
		DIČ:	CZ47672200
Projektant:	Projektová, inženýrská a konzultační kancelář Ing. Cyril Mikyška - Atelier životního prostředí Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy	IČ:	45840971
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:	!!! zvýšenou pracnost (tzv. „příplatek za lepivost“ a „stokování“) zohlední dodavatel v jednotkových cenách zemních prací >> tzn. příplatky se samostatně nespecifikují. Nedílnou součástí oceně je PD + technická zpráva TZSO !!! Konkrétní lokalitu skládky a tím i vzdálenost nabídne zhotovitel.		

Cena bez DPH			3 200 149,10
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 200 149,10	672 031,31
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 872 180,41

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

1016 23 / P

Stavba:

Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. -
rybník Svrčov

Místo:

Pozemek p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B.

Datum:

11.09.2024

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 200 149,10	3 872 180,41
SO 01	Příprava území	38 988,95	47 176,63
SO 02	Oprava odtoku	766 660,94	927 659,74
SO 03	Oprava hráze	1 321 248,21	1 598 710,33
SO 04	KTÚ - konečné terénní úpravy	678 251,00	820 683,71
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	395 000,00	477 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov
Objekt:
SO 01 - Příprava území

Místo: Datum: 11.09.2024
Poznámka:

Cena bez DPH			38 988,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 988,95	21,00%	8 187,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			47 176,63
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov

Objekt: SO 01 - Příprava území

Místo: Datum: 11.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		38 988,95
HSV - Práce a dodávky HSV		38 988,95
1 - Zemní práce		38 988,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov

Objekt: SO 01 - Příprava území

Místo: Datum: 11.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 38 988,95

D HSV Práce a dodávky HSV 38 988,95

D 1 Zemní práce 38 988,95

1	K	11110322R	Sekání vegetace : vysoké trávy, rákosí atd. - ztížené pracovní podmínky na svahu hráze rybníka, práce křovinořezem včetně manipulace a odvozu na kompostárnu s poplatkem	ha	0,080	96 250,00	7 700,00
	VV		800,0/10000		0,080		
	VV		Součet		0,080		
2	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně : prohrábka odvodňovací stoky ve dně - příkop 0,3 m2/m´	m3	22,050	385,00	8 489,25
	VV		0,3*(0,5+1,5)/2*70,0*1,05		22,050		
	VV		Součet		22,050		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,050	232,00	5 115,60
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	220,500	1,00	220,50
	VV		22,05*10		220,500		
	VV		Součet		220,500		
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	39,690	440,00	17 463,60
	VV		22,05*1,8		39,690		
	VV		Součet		39,690		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov
Objekt:
SO 02 - Oprava odtoku

KSO:
Místo:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.09.2024

Cena bez DPH			766 660,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	766 660,94	21,00%	160 998,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	927 659,74

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov
Objekt: SO 02 - Oprava odtoku

Místo: Datum: 11.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	766 660,94
1. - Výměna poškozeného odtokového potrubí	291 213,40
HSV - Práce a dodávky HSV	291 213,40
1 - Zemní práce	132 916,70
2 - Zakládání	13 043,60
8 - Trubní vedení	138 272,85
997 - Přesun sutě	3 269,00
998 - Přesun hmot	3 711,25
2. - Oprava požeráku	315 872,74
HSV. - Práce a dodávky HSV	295 522,74
1. - Zemní práce: oprava celého potrubí	7 862,50
1... - Zemní práce: oprava pouze vtokového čela	9 576,48
2. - Zakládání: oprava celého potrubí	4 663,55
21 - Úprava podloží a základové spáry	752,00
5 - Komunikace pozemní	4 385,76
8. - Trubní vedení: oprava celého potrubí	97 146,95
901 - Oprava přelivné hrany: reprofilace přelivné hrany	57 740,00
902 - Oprava přelivné hrany: impregnace betonových povrchů	99 230,00
903 - Oprava přelivné hrany: oprava kovové mříže	9 460,00
997. - Přesun sutě	1 515,50
998. - Přesun hmot	3 190,00
PSV. - Práce a dodávky PSV	20 350,00
767. - Konstrukce zámečnické: oprava pouze vtokového čela	20 350,00
3. - Oprava nátoky do požeráku	9 460,00
HSV... - Práce a dodávky HSV	9 460,00
8... - Trubní vedení	9 460,00
4. - Obnova výtokového čela	150 114,80
HSV.. - Práce a dodávky HSV	150 114,80
1.. - Zemní práce	5 754,90
2.. - Zakládání	29 360,35
4 - Vodorovné konstrukce	6 189,00
8.. - Trubní vedení	99 709,80
998.. - Přesun hmot	9 100,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov

Objekt: SO 02 - Oprava odtoku

Místo: Datum: 11.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 766 660,94

D	1.	Výměna poškozeného odtokového potrubí					291 213,40
D	HSV	Práce a dodávky HSV					291 213,40
D	1	Zemní práce					132 916,70
1	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně - šířka ve dně 2,5 m, proměnlivá hloubka 1,4 až 4,0 m	m3	79,200	385,00	30 492,00
2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	194,000	225,00	43 650,00
	VV		((1,4+4,0)/2)*((2,5+4,0)/2)*10,0*2		175,500		
	VV		((1,4+4,0)/2)*((2,5+4,0)/2)*2		17,550		
	VV		0,95		0,950		
	VV		Součet		194,000		
3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	194,000	58,00	11 252,00
4	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	79,200	151,00	11 959,20
5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	79,200	48,00	3 801,60
6	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	149,700	82,00	12 275,40
	VV		Na mezideponii				
	VV		79,2		79,200		
	VV		Zpět do zásypu				
	VV		70,5		70,500		
	VV		Součet		149,700		
7	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 - pro zásyp	m3	70,500	77,00	5 428,50
8	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním - hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm	m3	70,500	196,00	13 818,00
9	K	18195111R	Úprava základové spáry se zhutněním - šířka 1,5 m	m2	15,000	16,00	240,00
	VV		1,5*10,0		15,000		
	VV		Součet		15,000		
D	2	Zakládání					13 043,60
10	K	27331391R	Základové desky z betonu: podkladní beton C30/37 – XF3 – XC4-XA1: tl. cca 100 mm, šířka 1,2 m, s urovnáním a vyspádováním povrchu do spádu cca 2%	m3	1,200	7 433,00	8 919,60
	VV		0,1*1,2*10,0		1,200		
	VV		Součet		1,200		
11	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,000	1 485,00	2 970,00
	VV		0,1*10,0*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
12	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	2,000	577,00	1 154,00
D	8	Trubní vedení					138 272,85
13	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	10,000	616,00	6 160,00
14	K	87137030R	Převádění vody po dobu výstavby: dodávka, montáž, demontáž PE potrubí DN 300 mm včetně stabilizace – vyvázání ke dřevěným kúlům (1 kúl/2 m) a dotěsnění vtoku pytlí s pískem	m	10,000	1 953,00	19 530,00
15	K	87144040R	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16, DN 600 mm, ID 592, OD 695, spoje na přesuvky	m	10,000	7 691,00	76 910,00
16	K	89962016R	Obetonování potrubí - beton C30/37 – XF3 – XC4-XA1	m3	2,800	5 508,00	15 422,40
17	K	89962200R	Urovnání povrchu (sklon 1:3)	m2	8,600	154,00	1 324,40
18	K	89964110R	Příložné bednění (sklon 10:1) - zřízení a odstranění	m2	13,300	1 100,00	14 630,00
19	K	89960600R	Výztuž ze svařovaných sítí typu Kari: 6/100/100 mm	t	0,107	40 150,00	4 296,05
	VV		20,0*0,00444*1,2		0,107		
	VV		Součet		0,107		
D	997	Přesun sutě					3 269,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	7,000	69,00	483,00
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,000	137,00	959,00
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	133,000	1,00	133,00
	VV		Předpoklad vzdálenosti skládky 20 km, příplatek je 19x				
	VV		7,0*19		133,000		
	VV		Součet		133,000		
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,000	242,00	1 694,00
	D	998	Přesun hmot				3 711,25
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	11,634	319,00	3 711,25
	D	2.	Oprava požeráku				315 872,74
	D	HSV.	Práce a dodávky HSV				295 522,74
	D	1.	Zemní práce: oprava celého potrubí				7 862,50
25	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně - šířka ve dně 1,0 m, průměrná hloubka 1,0 m - 1,5 m3/m	m3	7,500	770,00	5 775,00
	VV		1,0*1,5*5,0		7,500		
	VV		Součet		7,500		
26	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 - pro zásyp	m3	7,500	77,00	577,50
27	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním - hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm	m3	7,500	196,00	1 470,00
28	K	18195112R	Úprava základové spáry se zhutněním - šířka 0,5 m	m2	2,500	16,00	40,00
	D	1...	Zemní práce: oprava pouze vtokového čela				9 576,48
29	K	155132112	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu přes 1:2 včetně kotvení ocel. trny	m2	12,000	80,00	960,00
30	M	69321019	geobuňky např. z perforovaných pásů HDPE počet buněk do 10/m2 v 200 mm	m2	13,500	388,00	5 238,00
	VV		12,2727272727273*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,500		
31	K	155132712	Provedení zásypu geobuněk tl přes 100 mm pro protierozní zpevnění svahů	m2	12,000	77,00	924,00
32	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	5,040	487,00	2 454,48
	VV		12*0,42 'Přepočtené koeficientem množství		5,040		
	D	2.	Zakládání: oprava celého potrubí				4 663,55
33	K	27331392R	Základové desky z betonu: podkladní beton C30/37 – XF3 – XC4-XA1: tl. cca 100 mm, šířka 0,7 m, s urovnáním a vyspádováním povrchu do spádu cca 5%	m3	0,350	7 433,00	2 601,55
	VV		0,1*0,7*5,0		0,350		
	VV		Součet		0,350		
34	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,000	1 485,00	1 485,00
	VV		0,1*5,0*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
35	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,000	577,00	577,00
	D	21	Úprava podloží a základové spáry				752,00
36	K	21315211.	Zřízení vrstvy separační geotextilie - bez prostřihů a překryvů - obsaženo v jednotkové ceně	m2	16,000	19,00	304,00
37	M	6930500.	Dodávka geotextilie - bez prostřihů a překryvů - obsaženo v jednotkové ceně	m2	16,000	28,00	448,00
	D	5	Komunikace pozemní				4 385,76
38	K	56465101R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl. 150 mm - dno	m2	4,000	250,00	1 000,00
39	K	59681122.	Kladení betonové dlažby včetně pískového lože tl. 50 mm - dno	m2	4,000	385,00	1 540,00
40	M	59246107.	dlažba betonová 500x500mm tl 50mm, např. přírodní	m2	4,120	448,00	1 845,76
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120		
	D	8.	Trubní vedení: oprava celého potrubí				97 146,95
41	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	5,000	616,00	3 080,00
42	K	87137031R	Převádění vody po dobu výstavby: jímkování (pytle s pískem) a průběžné čerpání kalovým čerpadlem	kpl	1,000	51 150,00	51 150,00
43	K	87144041R	Dodávka a montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16, DN 300 mm, ID 2962, OD 345, spoje na přesuvky	m	10,000	2 614,00	26 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	89962016R	Obetonování potrubí - beton C30/37 – XF3 – XC4-XA1	m3	1,000	5 233,00	5 233,00
45	K	89962200R	Urovnání povrchu (sklon 1:3)	m2	4,000	154,00	616,00
46	K	89964110R	Příložené bednění (sklon 10:1) - zřízení a odstranění	m2	8,000	1 100,00	8 800,00
47	K	89960600R	Výztuž ze svařovaných sítí typu Kari: 6/100/100 mm	t	0,053	40 150,00	2 127,95
VV			10,0*0,00444*1,2		0,053		
VV			Součet		0,053		
D	901		Oprava přelivné hrany: reprofilace přelivné hrany				57 740,00
48	K	90100001	Reprofilace přelivné hrany: čištění drátěným kartáčem a oplach tlakovou vodou	m2	10,000	660,00	6 600,00
49	K	90100002	Reprofilace přelivné hrany: penetrační nátěr (adhezni můstek)	m2	10,000	467,00	4 670,00
50	K	90100003	Reprofilace přelivné hrany: zvlhčení povrchu	m2	10,000	192,00	1 920,00
51	K	90100004	Reprofilace přelivné hrany: aplikace reprofilační malty CEMIX 160	m2	10,000	4 455,00	44 550,00
D	902		Oprava přelivné hrany: impregnace betonových povrchů				99 230,00
52	K	90200001	Impregnace betonových povrchů: montáž, nájem a demontáž lešení včetně dopravy, složení, naložení atd.	kpl	1,000	23 650,00	23 650,00
53	K	90200002	Impregnace betonových povrchů: čištění drátěným kartáčem a oplach tlakovou vodou	m2	60,000	660,00	39 600,00
54	K	90200003	Impregnace betonových povrchů: impregnační nátěr (na bázi nanotechnologie)	m2	70,000	514,00	35 980,00
D	903		Oprava přelivné hrany: oprava kovové mříže				9 460,00
55	K	90300001	Oprava kovové mříže: demontáž mříže, čištění drátěným kartáčem od rzi, základní nátěr (epoxidová barva), svrchní polyuretanový nátěr (barva na kov do exteriéru, do vlhkého prostředí), a zpětná montáž	kpl	2,000	4 730,00	9 460,00
VV			1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
D	997.		Přesun sutě				1 515,50
56	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,500	69,00	241,50
57	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,500	103,00	360,50
58	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,500	1,00	66,50
VV			Předpoklad vzdálenosti skládky 20 km, příplatek je 19x				
VV			3,5*19		66,500		
VV			Součet		66,500		
59	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	3,500	242,00	847,00
D	998.		Přesun hmot				3 190,00
60	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,000	319,00	3 190,00
D	PSV.		Práce a dodávky PSV				20 350,00
D	767.		Konstrukce zámečnické: oprava pouze vtokového čela				20 350,00
61	K	76711001	Demontáž původních kovových drážek pro česle včetně odvozu a ekologické likvidace, váha cca 10 kg	kus	1,000	3 850,00	3 850,00
62	K	767111110	Dodávka a montáž nových drážek včetně vyjímatelných česlí z pozinkované ocele včetně nosné kce - zámečnický výrobek včetně dílenské dokumentace, váha cca 30 kg	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
D	3.		Oprava nátoku do požeráku				9 460,00
D	HSV...		Práce a dodávky HSV				9 460,00
D	8...		Trubní vedení				9 460,00
63	K	89990101	Revize nátokového potrubí (DN 300 mm, délka 5 m): prohlídka samochodnou videokamerou (vč. videozáznamu a foto) a pročištění potrubí včetně odvozu a ekologické likvidace	m2	8,600	1 100,00	9 460,00
D	4.		Obnova výtokového čela				150 114,80
D	HSV..		Práce a dodávky HSV				150 114,80
D	1..		Zemní práce				5 754,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	132351251.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně - šířka ve dně 0,5 m	m3	3,600	770,00	2 772,00
65	K	13235129R	Odkopávka pro opevnění dna v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně - šířka ve dně 0,5 m	m3	2,500	825,00	2 062,50
66	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,900	82,00	319,80
	VV		Na mezideponii				
	VV		Z rýhy				
	VV		1,4		1,400		
	VV		Z odkopávky pro opevnění dna				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Zpět do zásypu				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		3,900		
67	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 - pro zásyp	m3	2,200	77,00	169,40
68	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,200	196,00	431,20
D	2..		Zakládání				29 360,35
69	K	27331393R	Základy z betonu: podkladní beton C30/37 – XF3 – XC4-XA1	m3	3,950	7 433,00	29 360,35
D	4		Vodorovné konstrukce				6 189,00
70	K	46251237R	Zához těžký z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg / kus: strojně ukládaný lomový kámen	m3	3,000	2 063,00	6 189,00
D	8..		Trubní vedení				99 709,80
71	K	89430216R	Betonáž výtokového čela a křídel - beton C30/37–XF3–XC4-XA1	m3	4,250	7 433,00	31 590,25
72	K	89450112R	Bednění příložné výtokového čela a křídel - zřízení a odstranění	m2	30,000	2 007,00	60 210,00
73	K	89460821R	Výztuž výtokového čela a křídel ze svařovaných sítí typu Kari: 6/100/100 m m - základ, čelo, křídla	t	0,197	40 150,00	7 909,55
	VV		37,0*0,00444*1,2		0,197		
	VV		Součet		0,197		
D	998..		Přesun hmot				9 100,75
74	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	28,529	319,00	9 100,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov
Objekt:
SO 03 - Oprava hráze

Místo: Datum: 11.09.2024
Poznámka:

Cena bez DPH			1 321 248,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 321 248,21	21,00%	277 462,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 598 710,33
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov
Objekt: SO 03 - Oprava hráze

Místo: Datum: 11.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 321 248,21
ad1 - Odstranění pařezů a svrchní části koruny prorostlé kořeny		422 449,00
HSV - Práce a dodávky HSV		422 449,00
1 - Zemní práce		422 449,00
ad2) - Úprava vysvahování návodní strany hráze		32 301,50
HSV. - Práce a dodávky HSV		32 301,50
1. - Zemní práce		32 301,50
ad3) - Přetěsnění návodní strany hráze (bentonitová rohož)		464 690,00
HSV.. - Práce a dodávky HSV		118 670,00
1.. - Zemní práce		118 670,00
PSV - Práce a dodávky PSV		346 020,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		346 020,00
ad4) - Opevnění návodní strany hráze (kamenný pohoz) včetně zabezpečení proti bobrovi		318 312,35
HSV... - Práce a dodávky HSV		318 312,35
1... - Zemní práce		276 168,30
998 - Přesun hmot		42 144,05
ad5) - Úprava koruny hráze		83 495,36
HSV.... - Práce a dodávky HSV		83 495,36
1.... - Zemní práce		41 894,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		39 105,00
998. - Přesun hmot		2 495,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov

Objekt: SO 03 - Oprava hráze

Místo: Datum: 11.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 321 248,21

D	ad1	Odstranění pařezů a svrchní části koruny prorostlé kořeny				422 449,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				422 449,00	
D	1	Zemní práce				422 449,00	
1	K	11225110R	Odstranění pařezů různého průměru	kus	10,000	1 540,00	15 400,00
2	K	11130111R	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m3	21,000	390,00	8 190,00
VV			pravá část hráze				
VV			Tl. 100 mm				
VV			175,0*0,1		17,500		
VV			levá část hráze				
VV			Tl. proměnlivá				
VV			3,5		3,500		
VV			Součet		21,000		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,000	82,00	1 722,00
VV			Drn				
VV			pravá část hráze				
VV			Tl. 100 mm				
VV			175,0*0,1		17,500		
VV			levá část hráze				
VV			Tl. proměnlivá				
VV			3,5		3,500		
VV			Součet		21,000		
4	K	12270360R	Odtěžení dnových sedimentů / pata hráze - pruh v šířce 5 m, mocnost cca 1000 mm	m3	123,000	308,00	37 884,00
VV			pravá část hráze				
VV			108,0		108,000		
VV			levá část hráze				
VV			15,0		15,000		
VV			Součet		123,000		
5	K	16275113R	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m dnových sedimentů	m3	123,000	232,00	28 536,00
VV			pravá část hráze				
VV			108,0		108,000		
VV			levá část hráze				
VV			15,0		15,000		
VV			Součet		123,000		
6	K	16275114R	Příplatek k vodorovnému přemístění dnových sedimentů ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 230,000	1,00	1 230,00
VV			Předpoklad vzdálenosti skládky 20 km, příplatek je 10x				
VV			123,0*10		1 230,000		
VV			Součet		1 230,000		
7	K	17120120R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) dnových sedimentů	t	221,400	440,00	97 416,00
VV			123,0*1,8		221,400		
VV			Součet		221,400		
8	K	12270361R	Odtěžení zemin z koruny hráze včetně průběžného vytřídování kořenů: pravá část hráze	m3	195,000	308,00	60 060,00
9	K	12270362R	Odtěžení zemin z koruny hráze: levá část hráze	m3	9,000	308,00	2 772,00
10	K	16235112R	Vodorovné přemístění do 200 m: zemina z koruny hráze	m3	204,000	74,00	15 096,00
VV			pravá část				
VV			195,0		195,000		
VV			levá část				
VV			9,0		9,000		
VV			Součet		204,000		
11	K	12270363R	Odtěžení zemin z návodního svahu hráze včetně průběžného vytřídování kořenů: pravá část hráze	m3	220,000	308,00	67 760,00
12	K	16235113R	Vodorovné přemístění do 200 m: zemina z návodního svahu hráze	m3	220,000	74,00	16 280,00
VV			pravá část				
VV			220,0		220,000		
VV			levá část				
VV			0,0		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			220,000		
13	K	12270364R	Odtěžení zemin včetně průběžného vyřídování kořenů: lokální výkopy - pod kótou 301,50 m - množství stanoveno odhadem	m3	5,000	308,00	1 540,00
14	K	16220152R	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km různého průměru - množství stanoveno odhadem	m3	20,000	418,00	8 360,00
VV		Pařezy viz pol.č.1					
VV		10*1,5			15,000		
VV		Výkopy s poznámkou: včetně průběžného vyřídování kořenů					
VV		5,0			5,000		
VV		Součet			20,000		
15	K	16230197R	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů různého průměru ZKD 1 km - množství stanoveno odhadem	m3	380,000	1,00	380,00
VV		Předpoklad vzdálenosti skládky 20km, příplatek je tedy 19x					
VV		20*19			380,000		
VV		Součet			380,000		
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 - pařezy - množství stanoveno odhadem - 1,0 t / m3	t	20,000	1 100,00	22 000,00
VV		20,0*1,0			20,000		
VV		Součet			20,000		
17	K	16715111R	Nakládání výkopku	m3	109,000	77,00	8 393,00
VV		lokální výkopy - pod kótou 301,50 m - množství stanoveno odhadem					
VV		5,0			5,000		
VV		zpětný hutněný zásyp koruny hráze na kótu 302,20 m					
VV		pravá část hráze					
VV		94,0			94,000		
VV		levá část hráze					
VV		10,0			10,000		
VV		Součet			109,000		
18	K	16235114R	Vodorovné přemístění do 200 m: zemina do zpětného hutněného zásypu koruny hráze na kótu 302,20 m - sypáno a hutněno po vrstvách tl. 300 mm	m3	109,000	74,00	8 066,00
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním: sypáno a hutněno po vrstvách tl. 300 mm	m3	109,000	196,00	21 364,00
D		ad2)	Úprava vysvahování návodní strany hráze				32 301,50
D		HSV.	Práce a dodávky HSV				32 301,50
D		1.	Zemní práce				32 301,50
20	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně: zámek rohože - šířka 0,5 m, hloubka 0,5 m, 0,25 m3/m - výkopek v místě	m3	10,500	770,00	8 085,00
VV		pravá část hráze					
VV		0,5*0,5*37,0			9,250		
VV		levá část hráze					
VV		0,5*0,5*5,0			1,250		
VV		Součet			10,500		
21	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 - pro zásyp	m3	10,500	77,00	808,50
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním: sypáno a hutněno po vrstvách tl. 300 mm	m3	10,500	196,00	2 058,00
23	K	18215111R	Svahování zářezů: sklon 1:2,5	m2	280,000	61,00	17 080,00
VV		pravá část hráze					
VV		230,0			230,000		
VV		levá část hráze					
VV		50,0			50,000		
VV		Součet			280,000		
24	K	18225110R	Svahování násypů: sklon 1:2,5 - pravá část hráze	m2	70,000	61,00	4 270,00
D		ad3)	Přetěsnění návodní strany hráze (bentonitová rohož)				464 690,00
D		HSV..	Práce a dodávky HSV				118 670,00
D		1..	Zemní práce				118 670,00
25	K	17115110R	Hutněné násypy: pouze pravá část hráze - prováděné po vodorovných vrstvách tl. 300 mm (měřeno po zhutnění)	m3	270,000	236,00	63 720,00
26	K	16715111R	Nakládání výkopku	m3	270,000	77,00	20 790,00
27	K	16235115R	Vodorovné přemístění do 200 m: zemina do násypu - prováděné po vodorovných vrstvách tl. 300 mm (měřeno po zhutnění)	m3	270,000	61,00	16 470,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	18225111R	Svanovani nasypu: sklon 1:2,5 - pouze prava cast hráze	m2	290,000	61,00	17 690,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				346 020,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				346 020,00
29	K	71115101R	Montáž bentonitovou rohoží na svah 1:2,5 včetně zámku, kotvení ocelovými trny včetně připevnění nastřelovacími hřebíky	m2	460,000	99,00	45 540,00
	VV		pravá část hráze				
	VV		svah 1:2,5				
	VV		300,0		300,000		
	VV		zámek v patě				
	VV		93,0		93,000		
	VV		vytažení na stěnu objektu (š. 0,5 m, dl. 4 m)				
	VV		0,5*4,0		2,000		
	VV		levá část hráze				
	VV		svah 1:2,5				
	VV		50,0		50,000		
	VV		zámek v patě				
	VV		13,0		13,000		
	VV		vytažení na stěnu objektu (š. 0,5 m, dl. 4 m)				
	VV		0,5*4,0		2,000		
	VV		Součet		460,000		
30	M	5628452R	rohož bentonitová kf < 10-11 m/s	m2	552,000	534,00	294 768,00
	VV		pravá část hráze				
	VV		svah 1:2,5				
	VV		300,0		300,000		
	VV		zámek v patě				
	VV		93,0		93,000		
	VV		vytažení na stěnu objektu (š. 0,5 m, dl. 4 m)				
	VV		0,5*4,0		2,000		
	VV		levá část hráze				
	VV		svah 1:2,5				
	VV		50,0		50,000		
	VV		zámek v patě				
	VV		13,0		13,000		
	VV		vytažení na stěnu objektu (š. 0,5 m, dl. 4 m)				
	VV		0,5*4,0		2,000		
	VV		Přesahy				
	VV		460,0/100*20		92,000		
	VV		Součet		552,000		
31	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,680	3 400,00	5 712,00
	D	ad4)	Opevnění návodní strany hráze (kamenný pohoz) včetně zabezpečení pro				318 312,35
	D	HSV...	Práce a dodávky HSV				318 312,35
	D	1...	Zemní práce				276 168,30
32	K	15510100R	Výztuž svařovanými sítěmi Kari 6/150150 mm: rozprostření na horní část svahu 1:2,5	t	0,450	40 150,00	18 067,50
	VV		levá část hráze				
	VV		111,0*0,003033*1,15		0,387		
	VV		pravá část hráze				
	VV		18,0*0,003033*1,15		0,063		
	VV		Součet		0,450		
33	K	155132112	Zřízení protierozního zpevnění svahů geobuňkami sklonu přes 1:2 do 1:1 včetně kotvení	m2	340,000	80,00	27 200,00
	VV		Sklon 1:2,5				
	VV		levá část hráze				
	VV		50,0		50,000		
	VV		pravá část hráze				
	VV		290,0		290,000		
	VV		Součet		340,000		
34	M	69321019	geobuňky např. z perforovaných pásů HDPE počet buněk do 10/m2 v 200 mm	m2	374,000	388,00	145 112,00
	VV		340*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		374,000		
35	K	155132712	Provedení zásypu geobuněk tl přes 100 mm pro protierozní zpevnění svahů	m2	340,000	77,00	26 180,00
	VV		levá část hráze				
	VV		50,0		50,000		
	VV		pravá část hráze				
	VV		290,0		290,000		
	VV		Součet		340,000		
36	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	122,400	487,00	59 608,80
	VV		340*0,36 'Přepočtené koeficientem množství		122,400		
	D	998	Přesun hmot				42 144,05
37	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	132,113	319,00	42 144,05
	D	ad5)	Úprava koruny hráze				83 495,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV....		Práce a dodávky HSV				83 495,36
D	1....		Zemní práce				41 894,50
38	K	17115111R	Hutnění násypy: na koruně - prováděné po vodorovných vrstvách tl. 300 mm (měřeno po zhutnění)	m3	47,000	236,00	11 092,00
39	K	16715111R	Nakládání výkopku	m3	47,000	77,00	3 619,00
40	K	16235116R	Vodorovné přemístění do 200 m: zemina do násypu - prováděné po vodorovných vrstvách tl. 300 mm (měřeno po zhutnění)	m3	47,000	61,00	2 867,00
41	K	18195111R	Úprava pláně: povrch koruny, příčný spád 1,5 %, rovinatost 4 cm / 4 m	m2	145,000	31,00	4 495,00
42	K	18225112R	Svahování násypů: sklon 1:2,5 - horní část vzdušného svahu	m2	145,000	61,00	8 845,00
43	K	18340521R	Výsev trávníku hydroosevem: rovina	m2	145,000	34,00	4 930,00
44	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,625	154,00	558,25
VV		145*0,025 *Přepočtené koeficientem množství			3,625		
45	K	18340522R	Výsev trávníku hydroosevem: svah 1:2,5	m2	145,000	34,00	4 930,00
46	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	3,625	154,00	558,25
VV		145*0,025 *Přepočtené koeficientem množství			3,625		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				39 105,00
47	K	32621470R	Zídka: gabionová zídka - drátokoš ručně vyplněný lomovým kamenem (šířka 0,5 m; výška 1,0 m, délka 6,6 m)	m3	3,300	11 850,00	39 105,00
VV		1,0*0,5*6,6			3,300		
VV		Součet			3,300		
D	998.		Přesun hmot				2 495,86
48	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	7,824	319,00	2 495,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov
Objekt:
SO 04 - KTÚ - konečné terénní úpravy

Místo: Datum: 11.09.2024
Poznámka:

Cena bez DPH			678 251,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	678 251,00	21,00%	142 432,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	820 683,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov
Objekt: **SO 04 - KTÚ - konečné terénní úpravy**

Místo: Datum: 11.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		678 251,00
1. - Oprava komunikace		642 626,00
HSV - Práce a dodávky HSV		642 626,00
5 - Komunikace pozemní		642 626,00
2. - Obnova ploch po mezideponiích		18 960,00
HSV. - Práce a dodávky HSV		18 960,00
1 - Zemní práce		18 960,00
3. - Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z mezideponie		16 665,00
HSV.. - Práce a dodávky HSV		16 665,00
10 - Zemní práce		16 665,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov
Objekt: SO 04 - KTÚ - konečné terénní úpravy

Místo: Datum: 11.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 678 251,00

D	1.	Oprava komunikace	642 626,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV	642 626,00
D	5	Komunikace pozemní	642 626,00

1	K	91974111R	Oplach kropícím vozem	m2	1 200,000	11,00	13 200,00
	VV		3,0*400,0		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
2	K	57311111R	Postřik infiltrační postřik PSI v množství 0,40 kg/m2	m2	90,000	22,00	1 980,00
	VV		150,0*3,0*0,2		90,000		
	VV		Součet		90,000		
3	K	56513511R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) průměrné tl. 50 mm se zaválcováním	m2	90,000	364,00	32 760,00
	VV		140,0*3,0*0,2		84,000		
	VV		zaokr				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		90,000		
4	K	12115110R	Stržení travního drnu (průměrná tl. 30 mm) - ponechá se v místě	m2	12,000	128,00	1 536,00
	VV		400,0*(0,5+0,5)*0,03		12,000		
	VV		Součet		12,000		
5	K	57323110R	Postřik spojovací emulzí PSE v množství 0,40 kg/m2	m2	1 200,000	17,00	20 400,00
	VV		400,0*3,0		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
6	K	57713421R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm se zaválcováním	m2	1 200,000	355,00	426 000,00
	VV		400,0*3,0		1 200,000		
	VV		Součet		1 200,000		
7	K	56477010R	Krajnice oboustranná v šířce 0,5 m z kameniva drceného o předpokládané tl. 250 mm po zhutnění - zaválcovaná šterkodrt'	m2	400,000	326,00	130 400,00
	VV		400,0*(0,5+0,5)		400,000		
	VV		Součet		400,000		
8	K	56475010R	Úprava sjezdů k nemovitostem z kameniva drceného o předpokládané tl. 150 mm po zhutnění - zaválcovaná šterkodrt'	m2	75,000	218,00	16 350,00
	VV		5*(3,0*5,0)		75,000		
	VV		Součet		75,000		

D	2.	Obnova ploch po mezideponiích	18 960,00
D	HSV.	Práce a dodávky HSV	18 960,00
D	1	Zemní práce	18 960,00

9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně - průměrná tl. 150 mm	m2	120,000	55,00	6 600,00
10	K	18141113R	Zatrávnění včetně přípravy podkladu, hnojiva, dodávky travního semena, zalití a případné následné péče, 2x sečení atd.	m2	120,000	103,00	12 360,00

D	3.	Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z mezideponie	16 665,00
D	HSV..	Práce a dodávky HSV	16 665,00
D	10	Zemní práce	16 665,00

11	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 - ODBORNÝ ODHAD - BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	m3	15,000	77,00	1 155,00
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - ODBORNÝ ODHAD - BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	m3	15,000	232,00	3 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - ODBORNÝ ODHAD - BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	m3	150,000	1,00	150,00
	VV		15,0*10		150,000		
	VV		Součet		150,000		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - ODBORNÝ ODHAD - BUDE ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNOSTI	t	27,000	440,00	11 880,00
	VV		15,0*1,8		27,000		
	VV		Součet		27,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník
Svrčov
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 11.09.2024
Poznámka:

Cena bez DPH			395 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	395 000,00	21,00%	82 950,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			477 950,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 11.09.2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	395 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	395 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	120 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost a ostatní náklady	195 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hráze rybníka na pozemku p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko u Lipníku n.B. - rybník Svrčov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Datum: 11.09.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 395 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 395 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00


1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
2	K	01325400R	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	01325510R	Zpracování povodňového plánu a operativní převádění vody po dobu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
4	K	01325520R	Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 120 000,00

5	K	03000100R	Zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, dočasná ochrana inženýrských sítí (sdělovací kabel uložený v zemi)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
6	K	03000101R	Úprava příjezdové komunikace na staveniště po dobu realizace stavby: dosypání vyjetých kolejí na současné komunikaci ze štěrkodrtě frakce 0/32 mm	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
7	K	03000102R	Úprava příjezdové komunikace na staveniště po dobu realizace stavby: provádění pravidelné údržby umožňující sjízdnost pro osobní automobily	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost a ostatní náklady 195 000,00

8	K	04319410R	Ostatní zkoušky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	04399401R	Biologický dozor po celou dobu realizace stavby (včetně provádění stanovených preventivních a ochranných opatření – např. transfer plžů apod.) a plnění ostatních podmínek orgánu ochrany přírody – viz dokladová část	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
10	K	04499420R	Aktualizace stávajícího MPŘ (manipulační a provozní řád)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
11	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
12	K	04520400R	Následná údržba travnatých ploch hráze	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
13	K	04520500R	Dodávka a montáž mobiliáře (dle specifikace investora)	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
14	K	04520990R	Zajištění potřebných zkoušek (v souladu s dotčenými ČSN), doložení atestů apod.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00



V Přerově dne 8.10.2024

Vyřizuje: Šárka Komínková

Zakázka: Oprava hráze rybníka na p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko

[illegible]

Práce lze provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách

EKOAGROSTAV ②
i spolnost

akciová společnost
Tovačovská 300, 750 02 přerov
KŠ v Ostravě oddíl B, vložka 513
IČ: 47672200 DIČ: CZ47672200

místopřededkyně představenstva

Příjemce:
Statutární město Přerov
Bratrská 739/4
750 02 Přerov I – Město

VĚC: **Čestné prohlášení o subdodavatelích**

V Přerově **8.10.2024**
Vyřizuje Šárka Komínková, [REDACTED]
Zakázka **Oprava hráze rybníka na p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko**

Já, Šárka Komínková, jako místopředsedkyně představenstva společnosti EKO Agrostav a.s. tímto čestně prohlašuji že:

- Že na plnění zakázky „**Oprava hráze rybníka na p.č. 1266/4 v k.ú. Veselíčko**“, se nebudou podílet subdodavatelé a veškeré práce budou prováděny vlastními silami

EKOAGROSTAV
Tovačovská 300, 750 02 Přerov
KS v Ostravě, vložka 513
IČ: 47672200
Za EKO Agrostav a.s.
Šárka Komínková
místopředsedkyně představenstva