



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Závazné obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

**dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

na akci:

„Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče – dílčí plnění 1: stavební práce“

Objednatel: Obec Újezd u Přelouče
se sídlem: Újezd u Přelouče čp. 25, 533 16 Vápno
zastoupená starostkou, Dana Vozábová
IČ: 00274500, DIČ: CZ00274500
Telefon: +
Bankovní spojení:

Zhotovitel: Dílny a doprava s.r.o.
Sídlo: Komenského 803/IV, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
IČ: 27462692
DIČ: CZ27462692
Právní forma: právnická
Bankovní spojení:
Zastoupený: Milanem Zimou



1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče – dílčí plnění 1: stavební práce**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět díla může být spolufinancován z **Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027** (dále již „poskytovatel dotace“).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s technickou zprávou, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelům převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.
- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky
 - Projektová dokumentace (vypracoval Ing. Martin Holý)
 - Podrobný položkový rozpočet s výkazem výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
 - Pravidla poskytovatele dotace
- 2.2 Veškeré dodávky, materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti technické zprávě. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, **byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se např. o:
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;



- vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
- požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, a to vše v souladu s předpisy BOZP;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby;
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla;
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **3x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vypracované dle platných právních předpisů, 1x vyhotovení v digitální formě (pdf a dwg) – viz ust. 2.6 smlouvy**
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;



- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;
- Soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;

2.6 Dokumentace DSPS bude provedena podle následujících zásad:

- V DSPS musí být zřetelně vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla nebo zřetelné označení „beze změn“. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Zhotovitel je dále povinen vypracovat potřebné dílenské, montážní nebo jakékoliv výkresy, pokud to dílo vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a Objednatelům odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou Objednateli a technickému dozoru stavby, popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní nebo přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu – na základě položkových cen rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy nebo v případě prací zde neuvedených do úrovně cenové hladiny RTS Data nebo ÚRS platného k měsíci plnění (viz ust. 4.9 této smlouvy) – provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

2.8 Zhotovitel přijímá skutečnost, že případné navýšení ceny dle čl. 2.7 a 4.3 této smlouvy je vázáno limity stanovenými právními předpisy a pravidly poskytovatele dotace a v důsledku jejich překročení může dojít ze strany Objednatele k odstoupení od smlouvy pro narušení principů veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.

2.9 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.

3 Termíny plnění

3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

a) Předání a převzetí staveniště, započetí provádění díla:	Možno od podpisu smlouvy
b) Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	Nejpozději do 31.03.2025*



*** Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně vyklizení části staveniště, které by bránilo řádnému užívání díla. Termín pro vyklizení staveniště nebrání užívání díla se řídí dle čl. 7.11 této smlouvy. Zadavatelem stanovený limitní termín pro dokončení díla zahrnuje také předání veškeré požadované dokumentace – stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod.**

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad technické zprávy nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla způsobených výhradně ze strany Objednatele není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.6 Místo plnění: dotčené pozemky se nachází v městysu Trhová Kamenice a jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	3 487 974,31 Kč
DPH (21 %):	732 474,61 Kč
Cena s DPH:	4 220 448,92 Kč



- 4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.**
- 4.3 **Cenu je možné překročit:**
- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
 - Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy) – viz ust. 2.6 smlouvy;
 - V případě zjištění při realizaci skutečností, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod).
- 4.4 V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.8 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny díla) není přípustná.
- 4.9 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava RTS Data nebo ÚRS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě.**
- 4.10 Jakékoliv změny v předmětu zhotovení díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatel.
- 4.11 Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

5 Platební podmínky

- 5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**
- 5.2 Objednatel umožňuje úhradu ceny díla průběžně, na základě předkládání 1x měsíčních dílčích faktur nebo jako úhradu ceny díla na základě předávání díla po částech nebo na základě úhrady



ceny díla jako celku.

- 5.3 **V případě 1x dílčích měsíčních faktur** je datum zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatelům.
- 5.4 **V případě faktury za akci jako celek nebo faktury za předávání díla po částech** musí okamžiku vystavení faktury předcházet objednatelům odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 10 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5 **V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek** (stejně v případě postupu dle čl. 5.3 i čl. 5.4 této smlouvy), vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.7 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu. Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Faktura dále musí obsahovat číslo nebo název smlouvy o dílo. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli (v souladu s pravidly Poskytovatele dotace).**
- 5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení se **splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku 3.1 ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.**
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den**



prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) – dle čl. 7.11 této smlouvy.

- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši **2 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení – dle čl. 10.5 této smlouvy.**
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady vzáruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu – dle čl. 11.6 této smlouvy.**
- 6.5 **Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet jiná osoba, než jakou Zhotovitel předem oznámil dle v souladu s čl. 7.12 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou tuto dopředu neevidovanou osobu.**
- 6.6 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu **smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.**
- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.6 této smlouvy.** Zhotovitel je plně odpovědný mj. i za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržení termínu plnění dle článku 3 této smlouvy, odstoupením od smlouvy Objednatele z důvodu porušení smluvních podmínek Zhotovitelem a nemožností dokončení stavebních prací na díle jiným zhotovitelem v termínu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 6.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.9 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají **smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.**
- 6.10 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

7 Předání a převzetí staveniště

- 7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání Zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s technickým zadáním zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Nejpozději při předání staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná



rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen staveniště převzít.

- 7.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasené technické zadání.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušení provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.8 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.9 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit část staveniště nebránící užívání díla do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Část staveniště, která by omezovala v řádném užívání díla, musí být vyklizena nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení termínu pro vyklizení staveniště je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítí, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 8.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty.** Provedení kontroly Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se



Objednatel na řádnou výzvu Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může Zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a Objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má Objednatel právo žádat po Zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

- 8.5 **Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem** prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti Zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či Objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.10 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.** Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 8.11 **Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace,** je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tomu bude mít závažný důvod.** Zhotovitel je povinen o změně poddodavatele povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu, informovat Objednatele a **do doby písemného odsouhlasení změny poddodavatele ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace poddodavatelem.**
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez



zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovních dnů k zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.2 Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy Objednatel nebo pracovník k tomu Objednatelům pověřený, např. TDI. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.3 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.** Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro případné smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
- 9.4 Stavební deník musí obsahovat zejména:
- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s technickým zadáním,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
- 9.5 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis Zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technickému zadání a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
- 9.7 Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
- 9.8 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních



záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

- 9.9 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník případných víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
- 9.10 Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

10 Předání a převzetí díla

- 10.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.
- 10.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta.
- 10.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O přejímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 10.4 **Dílo lze předávat i po částech, při splnění podmínek dle čl. 10.2 a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek – při splnění podmínek dle čl. 5.4 a ostatní související dle této smlouvy.**
- 10.5 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.6 Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. **Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - Dokumentace skutečného provedení stavby
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.
- 10.7 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i případná součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly (dle zákona**



č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), bude-li relevantní.

11 Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 11.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 Zhotovitel **započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů** ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie **započne** Zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, **nejdříve však do termínu dohodnutém s Objednatelem**. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 11.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 11.11 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,



mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12 Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

13 Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to **minimálně ve výši 100 % celkové ceny díla**.
- 13.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie příslušných dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 13.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.4 V případě, že zhotovitel **nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.**

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů,
 - opakované prodlení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla, byly-li jednotlivé dílčí termíny pro zhotovení díla sjednány,
 - opakované neplnění oznamovací povinnosti o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele dle kap. 7.12 této smlouvy,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení



(úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

- neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne,
 - činností Zhotovitele dochází k poškozování práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku
- 14.2 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy – za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání nebo snížení dotace na předmět plnění této smlouvy, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**
- 14.3 **Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve



věcech technických.



- 15.7 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.9 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.11 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet

V Ujordan dne 21. 10. 2024

V Ujordan dne 21. 10. 2024



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče	Objednatel:	Obec Újezd u Přelouče	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Objekt občanské vybavenosti	Projektant:	Ing. Martin Holý, Semín 240, Přelouč 535 01	IČO/DIČ:
Lokalita:	Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2	Zhotovitel:	Dílňy a doprava s.r.o., Komenského 803/IV, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	08.03.2024	Konec výstavby:		Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Jan Dobiáš	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na un
HSV	Dodávky	272 895,13	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	720 646,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	597 316,37	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	
	Montáž	641 835,79				Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	222 382,59				Ostatní	
	Montáž	366 794,41				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		169 789,32					
Přesun hmot a sutí		274 314,36					
ZRN celkem		3 265 974,31	DN celkem		0,00	NUS celkem	
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	
						VORN celkem	
						VORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	3 487 974,31	DPH 21%	732 474,61
		Celkem bez DPH	
		Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Rekapitulace stavebních objektů

Název stavby:	Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Objekt občanské vybavenosti	Začátek výstavby: 08.03.2024	Projektant:
Lokalita:	Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 08.03.2024	Zpracoval:

Objekt	Zkrácený popis
SO 01.A	Stavební část - PŘÍMÉ VÝDAJE
SO 01.B	Zdravotně technické instalace - PŘÍMÉ VÝDAJE
SO 01.C	Ústřední vytápění - PŘÍMÉ VÝDAJE
SO 01.D	Elektroinstalace - PŘÍMÉ VÝDAJE
SO 01.F	Vedlejší a ostatní náklady - NEPŘÍMÉ NÁKLADY

Celkem:

Poznámka:

Položkový rozpočet (SO 01.A - Stavební část - PŘÍMÉ VÝDAJE)

Název stavby: Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Objekt občanské vybavenosti

Začátek výstavby:

08.03.202
4

Projektant:

Lokalita: Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne:

08.03.202
4

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)
SO 01.A			Stavební část - PŘÍMÉ VÝDAJE			
SO 01.A 21			Úprava podloží a základové spáry			
1	SO 01.A	215901101R00IM	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	77,75	11,50
SO 01.A 31			Zdi podpěrné a volné			
2	SO 01.A	310100011RA0IM	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m2	22,09	3 210,00
			$(0,8*2,1*3)+(1,35*3,0)-$ $1,6+(1,0*2,2*3)+(1,85*3,3)+(0,9*2,1)$		22,09	
3	SO 01.A	317121021RU8IM	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 1050 mm	kus	14,00	700,00
			Varianta: včetně dodávky překladu 1250 x 175 x 71 mm			
			$(4*3)+2$		14,00	
SO 01.A 34			Stěny a příčky			
4	SO 01.A	342256253R00IM	Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm	m2	16,96	850,00
			$(2,75*3,3)+(1,6*3,3)-1,6$		12,76	
			$(0,8+0,6)*3,0$		4,20	
5	SO 01.A	342264051RT1IM	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	119,61	1 000,00
			Varianta: desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace			
			$8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37$		119,61	
SO 01.A 61			Úprava povrchů vnitřní			
6	SO 01.A	612420010RA0IM	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená	m2	53,23	350,00
			$8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+11,37$ pod obklad		53,23	
7	SO 01.A	612420116RA0IM	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	379,23	752,00
			$((2,75+2,75+3,05+3,05)*3)-(1,8+1,8+1,6+1,6)$ 1,08		28,00	
			$((1,25+1,25+0,9)*1,5)+(0,9*1)$ 1,09		6,00	
			$((4,24+4,24+2,95+2,95)*3,0)-1,8$ 1,10		41,34	
			$((4,3+4,3+1,5+1,5)*3,0)-1,8-1,8+(0,8*3,0)$ 1,11		33,60	
			$((2,64+2,64+1,1+1,1)*3,0)-1,8-1,6$ 1,12		19,04	
			$((1,35+1,35+1,74+1,74)*3,0)-1,6-1,6$ 1,13		15,34	
			$((1,35+0,8+0,8+1,35)*1,5)$ 1,14		6,45	
			$((3,05+3,05+1,85+1,85)*3,3)-1,8$ 1,15		30,54	
			$((1,3+1,3+2,74+2,74)*3,3)-1,8-1,1$		23,76	
			$((2,7+2,7+2,74+2,74)*3,3)-(1,8+1,1)$ 1,16		33,00	
			$((8,5+8,5+6,9+6,9)*3,3)-(1,8+1,1+1,8)$ 1,17		96,94	
			$((4,1+2,75+4,1+2,75)*3,3)$ 1,18		45,21	
SO 01.A 63			Podlahy a podlahové konstrukce			

8	SO 01.A	631320021RACIM	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 8 cm Varianta: <i>vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm</i> <i>7,43+58,95+11,37</i>	m2	77,75	650,00
9	SO 01.A	631320032RACIM	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm Varianta: <i>vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm</i>	m2	77,75	750,00
10	SO 01.A	632421115RT4IM	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 5 mm Varianta: <i>weberfloor 4160, samonivelační, pevnost 30 MPa</i> <i>8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37</i>	m2	119,61	500,00
	SO 01.A	64	Výplně otvorů			
11	SO 01.A	642942111R00IM	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,00	1 000,00
12	SO 01.A	55330317RIM	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	2,00	2 500,00
13	SO 01.A	55330319RIM	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařeně závěsy	kus	3,00	2 500,00
	SO 01.A	711	Izolace proti vodě			
14	SO 01.A	711212000R00IM	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky <i>7,43+58,95+11,37</i>	m2	77,75	70,00
15	SO 01.A	711140016RA0IM	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x	m2	77,50	650,00
	SO 01.A	713	Izolace tepelné			
16	SO 01.A	713120040RADIM	Izolace podlah tepelná EPS Varianta: <i>tloušťka 80 mm</i> <i>(7,43+58,95+11,37)*2</i>	m2	155,50	490,00
17	SO 01.A	713191100R00IM	Položení separační fólie	m2	77,75	40,00
18	SO 01.A	713111121RT2IM	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem Varianta: <i>2 vrstvy - materiál ve specifikaci</i> <i>8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37</i>	m2	119,61	350,00
19	SO 01.A	713111211R00IM	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů <i>(8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37)</i>	m2	119,61	100,00
20	SO 01.A	59590926.ARIM	Parozábrana 0,2 mm <i>(8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37)*1,05</i>	m2	125,59	62,00
	SO 01.A	766	Konstrukce truhlářské			
21	SO 01.A	766810010.0RR	Kuchyňské linky dodávka a montáž, dle specifikace	soubor	1,00	80 000,00
	SO 01.A	771	Podlahy z dlaždic			
22	SO 01.A	771570010RA0IM	Dlažba z dlaždic keramických 15 x 15 cm <i>8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+11,37</i>	m2	53,23	1 600,00
23	SO 01.A	771445014RU1IM	Obklad soklíků hutných rovných, tmel, v. do 100 mm, (flex.lepidlo),(spár.hmota) <i>2,7+3,5+2,7+3,5-0,8-0,9-0,8-0,8-0,7</i> 1.08 <i>4,25+4,25+2,95+2,95-0,8</i> 1.10 <i>4,3+1,5+4,3+1,5-0,8-0,8+0,8</i> 1.11 <i>2,64+1,5+2,64+1,5-0,8-0,7</i> 1.12 <i>1,74+1,35+1,74+1,35-0,7-0,7</i> 1.13 <i>1,85+1,85+3,05+3,05+2,75+2,75+1,3+1,3-0,8-0,8-0,8-1,6+0,5+0,5</i> 1.15	m	59,26	170,00
	SO 01.A	775	Podlahy vlysové a parketové			
24	SO 01.A	775519010RA0IM	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	58,62	110,00
	SO 01.A	776	Podlahy povlakové			

25	SO 01.A	776521100RU2IM	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	66,38	1 120,00
			7,43+58,95		66,38	
26	SO 01.A	776411000R00IM	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	39,90	50,00
			8,8+6,9+8,8+6,9-1,6		29,80	
			2,7+2,7+2,75+2,75-0,8		10,10	
SO 01.A 781 Obklady (keramické)						
27	SO 01.A	781470010RA0IM	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	36,45	1 550,00
			(1,25+1,25+0,9+0,2)*1,5	1.09	5,40	
			(1,35+0,9+0,9+0,65)*1,5	1.14	5,70	
			(4,1+4,1+2,75+2,75+1,6+1,6)*1,5	1.18	25,35	
SO 01.A 784 Malby						
28	SO 01.A	784195212R00IM	Malba tekutá Plus, bílá, 2 x	m2	498,84	92,00
			((2,75+2,75+3,05+3,05)*3)-(1,8+1,8+1,6+1,6)	1.08	28,00	
			((1,25+1,25+0,9)*1,5)+(0,9*1)	1.09	6,00	
			((4,24+4,24+2,95+2,95)*3,0)-1,8	1.10	41,34	
			((4,3+4,3+1,5+1,5)*3,0)-1,8-1,8+(0,8*3,0)	1.11	33,60	
			((2,64+2,64+1,1+1,1)*3,0)-1,8-1,6	1.12	19,04	
			((1,35+1,35+1,74+1,74)*3,0)-1,6-1,6	1.13	15,34	
			((1,35+0,8+0,8+1,35)*1,5)	1.14	6,45	
			((3,05+3,05+1,85+1,85)*3,3)-1,8	1.15	30,54	
			((1,3+1,3+2,74+2,74)*3,3)-1,8-1,1		23,76	
			((2,7+2,7+2,74+2,74)*3,3)-(1,8+1,1)	1.16	33,00	
			((8,5+8,5+6,9+6,9)*3,3)-(1,8+1,1+1,8)	1.17	96,94	
			((4,1+2,75+4,1+2,75)*3,3)	1.18	45,21	
			8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37		119,61	
29	SO 01.A	784191101R00IM	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	498,84	25,00
			((2,75+2,75+3,05+3,05)*3)-(1,8+1,8+1,6+1,6)	1.08	28,00	
			((1,25+1,25+0,9)*1,5)+(0,9*1)	1.09	6,00	
			((4,24+4,24+2,95+2,95)*3,0)-1,8	1.10	41,34	
			((4,3+4,3+1,5+1,5)*3,0)-1,8-1,8+(0,8*3,0)	1.11	33,60	
			((2,64+2,64+1,1+1,1)*3,0)-1,8-1,6	1.12	19,04	
			((1,35+1,35+1,74+1,74)*3,0)-1,6-1,6	1.13	15,34	
			((1,35+0,8+0,8+1,35)*1,5)	1.14	6,45	
			((3,05+3,05+1,85+1,85)*3,3)-1,8	1.15	30,54	
			((1,3+1,3+2,74+2,74)*3,3)-1,8-1,1		23,76	
			((2,7+2,7+2,74+2,74)*3,3)-(1,8+1,1)	1.16	33,00	
			((8,5+8,5+6,9+6,9)*3,3)-(1,8+1,1+1,8)	1.17	96,94	
			((4,1+2,75+4,1+2,75)*3,3)	1.18	45,21	
			8,09+1,13+10,19+6,45+2,9+2,35+1,08+9,67+7,43+58,95+11,37		119,61	
SO 01.A 94 Lešení a stavební výtahy						
30	SO 01.A	941955002R00IM	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	119,61	250,00
SO 01.A 96 Bourání konstrukcí						
31	SO 01.A	962031124R00IM	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	31,83	150,00
			(2,6+1,35+1,35+1,5+1,5)*3		24,90	
			(1,1+1)*3,3		6,93	
32	SO 01.A	968072455R00IM	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	19,40	500,00
			(1*0,6*2)+(5*0,7*2)+(7*0,8*2)		19,40	

33	SO 01.A	965100032RA0IM	Bourání dlažeb keramických <i>11,48+11,2+7,69+2,18+6,68+6,45+6,62+1,2</i>	m2	53,50 <i>53,50</i>	130,00
34	SO 01.A	965200014RA0IM	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí <i>(7,43+58,95+11,37)*0,1</i>	m3	7,78 <i>7,78</i>	9 800,00 0
35	SO 01.A	965200021RABIM	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších Varianta: <i>tloušťka 20 cm</i> <i>(7,43+58,95+11,37)*0,2</i>	m3	15,55 <i>15,55</i>	2 400,00
SO 01.A 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
36	SO 01.A	971028561R00IM	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm <i>(0,9+0,9)*2,1*0,5</i> <i>0,9*1,2*0,5</i>	m3	2,43 <i>1,89</i> <i>0,54</i>	3 500,00
37	SO 01.A	971038521R00IM	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 10 cm <i>0,9*2,1</i>	m2	1,89 <i>1,89</i>	300,00
38	SO 01.A	978013191R00IM	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % <i>(2,64+2,6+2,45+2,64+2,45+1,1)*1,2</i> <i>((4,3+4,3+1,5+1,5)*3)-(1,8+1,5+1,8+1,6)</i> <i>((1,5+1,5+1,5)*3)-(1,8+1,8)</i> <i>((2,75+2,75+3,05+3,05)*3)-(1,8+1,8+1,6+1,6+1,8+2)</i> <i>((9,65+1,85+9,65+1,85)*3,3)-(1,8+1,8+1,8+1,8+1,8)-(1,85*3,3)-(1,8*2,1)</i> <i>((4,1+4,1+2,74+2,74)*3,3)-(1,8+1,8+1,8+1,8)</i> <i>((4,1+2,75+4,1+2,75)*3,3)-(1,8+1,8)</i> <i>((8,5+8,5+6,9+6,9)*3,3)-(1,8+1,8+1,8+1,8)</i>	m2	309,87 <i>16,66</i> <i>28,10</i> <i>9,90</i> <i>24,20</i> <i>57,02</i> <i>37,94</i> <i>41,61</i> <i>94,44</i>	120,00
39	SO 01.A	978500010RA0IM	Odsekání vnitřních obkladů <i>(1,5*1,5)+((4*2,64)+(1,5*2)+(1,35*6)*1,8)</i> <i>(1,5*1,5)+((4*2,64)+(1,1*2)+(1,35*4)*1,8)</i> <i>(-0,8*1,8*7)+(0,9*1,8*3)</i>	m2	49,90 <i>30,39</i> <i>24,73</i> <i>-5,22</i>	250,00
SO 01.A H711 Izolace proti vodě						
40	SO 01.A	998711101R00IM	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,58	1 000,00
SO 01.A H713 Izolace tepelné						
41	SO 01.A	998713101R00IM	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,37	1 000,00
SO 01.A H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
42	SO 01.A	998767101R00IM	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06	1 000,00
SO 01.A H771 Podlahy z dlaždic						
43	SO 01.A	998771101R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,88	1 000,00
SO 01.A H781 Obklady (keramické)						
44	SO 01.A	998781101R00IM	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,60	1 000,00
SO 01.A H99 Ostatní přesuny hmot						
45	SO 01.A	999281105R00IM	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	80,00	440,00
SO 01.A M22 Montáže sdělovací a zabezp. techniky - elektronika, HW a SW vybavení kmenových učeben						
46	SO 01.A	220711601R00	Inteligentní systém chytrá domácnost - modul vč. naprogramování a přidružených prací	h	280,00	685,00
SO 01.A S Přesuny sutí						
47	SO 01.A	979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>45,58913+22,72812+0,1876+1,4655</i>	t	69,97 <i>69,97</i>	390,00
48	SO 01.A	979082121R00IM	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m <i>69,9704*2</i>	t	139,94 <i>139,94</i>	52,00
49	SO 01.A	979081111R00IM	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	69,97	325,00
50	SO 01.A	979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 539,35	28,00

			69,9704*22			1 539,35	0
51	SO 01.A	979990101R00IM	Poplatek za skládku sutí - směs	t		69,97	1 742,00
	SO 01.A	M	Ostatní materiál				
52	SO 01.A	63151406IM	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2		251,18	290,00
53	SO 01.A	28323215IM	Fólie PE standard čirá ochranná a separační tl. 0,04 mm 2 x 50 m	m2		85,53	25,00
			77,75*1,1			85,53	
54	SO 01.A	61160102IM	Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídle 700 x 1970 mm bílé	kus		2,00	7 500,00
55	SO 01.A	61160103IM	Dveře vnitřní hladké plné BASIC 1-křídle 800 x 1970 mm bílé	kus		3,00	8 000,00
56	SO 01.A	28342400IM	Lišta podlahová z měkčeného PVC, FATRA 1357	m		43,89	30,00
			39,9*1,1			43,89	

Po
zná
mk
a:

Položkový rozpočet (SO 01.B - Zdravotně technické instalace - PŘÍMÉ VÝDAJE)

Název stavby:	Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Objekt občanské vybavenosti	Začátek výstavby:	08.03.2024	Projektant:	
Lokalita:	Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	08.03.2024	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)
SO 01.B Zdravotně technické instalace - PŘÍMÉ VÝDAJE						
SO 01.B 13 Hloubené vykopávky						
1	SO 01.B	132200010RADIM	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Varianta: <i>odvoz do 15 km, uložení na skládku</i>	m3	16,00	1 000,00
2	SO 01.B	132200010RADIM	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 Varianta: <i>odvoz do 15 km, uložení na skládku</i>	m3	16,00	1 000,00
SO 01.B 721 Vnitřní kanalizace						
3	SO 01.B	721171809R00IM	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	30,00	55,00
4	SO 01.B	721176103R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	4,00	350,00
5	SO 01.B	721176104R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	3,00	450,00
6	SO 01.B	721176105R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	6,00	1 000,00
7	SO 01.B	721176126R00IM	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm	m	1,00	1 000,00
8	SO 01.B	721194109R00IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4,00	200,00
9	SO 01.B	721194105R00IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,00	100,00
10	SO 01.B	721194105RM1IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm Varianta: <i>včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1</i>	kus	2,00	1 000,00
11	SO 01.B	721290112R00IM	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	30,00	250,00
12	SO 01.B	721176224R00IM	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	16,00	1 000,00
13	SO 01.B	721171809R00IM	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	30,00	100,00
14	SO 01.B	721176103R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	4,00	300,00
15	SO 01.B	721176104R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	3,00	400,00
16	SO 01.B	721176105R00IM	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	6,00	1 000,00
17	SO 01.B	721176126R00IM	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,1 mm	m	1,00	1 000,00
18	SO 01.B	721194109R00IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	4,00	200,00
19	SO 01.B	721194105R00IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	8,00	100,00
20	SO 01.B	721194105RM1IM	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm Varianta: <i>včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1</i>	kus	2,00	1 000,00
21	SO 01.B	721290112R00IM	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	30,00	250,00
22	SO 01.B	721176224R00IM	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	16,00	1 000,00
SO 01.B 722 Vnitřní vodovod						
23	SO 01.B	722130801R00IM	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	50,00	50,00
24	SO 01.B	722172411R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	50,00	400,00
25	SO 01.B	722172412R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,00	450,00
26	SO 01.B	722172413R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	15,00	600,00
27	SO 01.B	722235113R00IM	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	3,00	500,00

28	SO 01.B	722235141R00IM	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 15 mm	kus	1,00	500,00
29	SO 01.B	722130801R00IM	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	50,00	50,00
30	SO 01.B	551135741RIM	Ventil 3cestný směšovací 1" termostatický, pro pitnou vodu, nastavení na 45°C	kus	1,00	12 500,00
31	SO 01.B	722172411R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	50,00	400,00
32	SO 01.B	722172412R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	15,00	450,00
33	SO 01.B	722172413R00IM	Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	15,00	600,00
34	SO 01.B	722235113R00IM	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25 mm	kus	3,00	500,00
35	SO 01.B	722235141R00IM	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, IVAR, DN 15 mm	kus	1,00	500,00
SO 01.B 725 Zařizovací předměty						
36	SO 01.B	725110811R00IM	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	500,00
37	SO 01.B	725845111RT2IM	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	1,00	3 500,00
38	SO 01.B	725814123R00IM	Ventil rohový DN15 x DN20	soubor	1,00	300,00
39	SO 01.B	725823111RT1IM	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	5,00	2 500,00
40	SO 01.B	725823114RT1IM	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00	2 500,00
41	SO 01.B	725530151R00IM	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	1 000,00
42	SO 01.B	725100006RA0IM	Klozet kombi junior, výška 330 mm	kus	3,00	9 800,00
43	SO 01.B	725100006RA0IM	Klozet kombi	kus	1,00	5 555,00
44	SO 01.B	725037151R00IM	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor, výška 650 mm, junior	soubor	3,00	2 500,00
45	SO 01.B	725037152R00IM	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor	soubor	2,00	2 600,00
46	SO 01.B	725019101R00IM	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00	7 900,00
47	SO 01.B	725110811R00IM	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	500,00
48	SO 01.B	725130811R00IM	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00	200,00
49	SO 01.B	642938000RIM	Vanička sprch. keram. čtverec 900x900 mm, bílá, v. 60 mm, vč. zástěny	soubor	1,00	10 870,00
50	SO 01.B	725210821R00IM	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	100,00
51	SO 01.B	725310823R00IM	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	200,00
52	SO 01.B	725814102R00IM	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	18,00	355,00
53	SO 01.B	725845111RT2IM	Baterie sprchová nástěnná ruční, s příslušenstvím	kus	1,00	3 500,00
54	SO 01.B	725814123R00IM	Ventil rohový DN15 x DN20	soubor	1,00	300,00
55	SO 01.B	725823111RT1IM	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	5,00	2 500,00
56	SO 01.B	725823114RT1IM	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	1,00	2 500,00
57	SO 01.B	725530151R00IM	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	1 000,00
58	SO 01.B	725100006RA0IM	Klozet kombi junior, výška 330 mm	kus	3,00	9 800,00
59	SO 01.B	725100006RA0IM	Klozet kombi	kus	1,00	5 555,00
60	SO 01.B	725037151R00IM	Umyvadlo na šrouby, 50 cm, bílé, otvor, výška 650 mm, junior	soubor	3,00	2 500,00
61	SO 01.B	725037152R00IM	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé, otvor	soubor	2,00	2 500,00
62	SO 01.B	725019101R00IM	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00	7 000,00
SO 01.B 732 Strojovny						
63	SO 01.B	732331512R00IM	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	2 398,00
64	SO 01.B	732331512R00IM	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l	soubor	1,00	2 398,00
SO 01.B 734 Armatury						
65	SO 01.B	734421160R00IM	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00	2 200,00
66	SO 01.B	734421160R00IM	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	1,00	2 200,00
SO 01.B 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
67	SO 01.B	974031155R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	30,00	250,00
68	SO 01.B	971033251R00IM	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,00	270,00
69	SO 01.B	973031334R00IM	Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	1,00	250,00
70	SO 01.B	971052451R00IM	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm	kus	1,00	2 300,00
71	SO 01.B	974031155R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	30,00	250,00

72	SO 01.B	971033251R00IM	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,00	270,00
73	SO 01.B	973031334R00IM	Výsekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm	kus	1,00	250,00
74	SO 01.B	971052451R00IM	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm	kus	1,00	2 300,00
SO 01.B M Ostatní materiál						
75	SO 01.B	28615483.AIM	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	kus	1,00	520,00
76	SO 01.B	28615287.AIM	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	15,00	25,00
77	SO 01.B	28615340.AIM	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	1,00	50,00
78	SO 01.B	28615292.AIM	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	4,00	50,00
79	SO 01.B	28615297.AIM	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	9,00	95,00
80	SO 01.B	28615302.AIM	Koleno HTB D 125 mm 45° PP	kus	2,00	150,00
81	SO 01.B	28615350.AIM	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 45° PP	kus	3,00	75,00
82	SO 01.B	28615402.AIM	Redukce nesouosá HTR DN 75/50 mm PP	kus	2,00	40,00
83	SO 01.B	28615404.AIM	Redukce nesouosá HTR DN 110/75 mm PP	kus	2,00	70,00
84	SO 01.B	28615405IM	Redukce nesouosá HTR D 125/110 mm PP	kus	1,00	120,00
85	SO 01.B	28615355.AIM	Odbočka HTEA D 75/ 75 mm 45° PP	kus	1,00	76,00
86	SO 01.B	28651701.AIM	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC	kus	2,00	200,00
87	SO 01.B	28651662.AIM	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	180,00
88	SO 01.B	2865178915IM	Vložka šachtová KGF (PVC) DN 160 dl. 240 mm	kus	1,00	500,00
89	SO 01.B	28651692.AIM	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	160,00
90	SO 01.B	42233580IM	Kohout tlakoměrový 121007 M20 x 1,5 mm obyčejný	kus	1,00	420,00
91	SO 01.B	551135741RIM	Ventil 3cestný směšovací 1" termostatický, pro pitnou vodu, nastavení na 45°C	kus	1,00	28 500,00
92	SO 01.B	725130811R00IM	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00	200,00
93	SO 01.B	725210821R00IM	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	100,00
94	SO 01.B	725310823R00IM	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	200,00
95	SO 01.B	28615483.AIM	Přechodka z litiny na PP HTUG D 110 mm vč. těsnění	kus	1,00	520,00
96	SO 01.B	28615287.AIM	Koleno HTB D 50 mm 45° PP	kus	15,00	25,00
97	SO 01.B	28615340.AIM	Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 45° PP	kus	1,00	50,00
98	SO 01.B	28615292.AIM	Koleno HTB D 75 mm 45° PP	kus	4,00	50,00
99	SO 01.B	28615297.AIM	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	9,00	95,00
100	SO 01.B	28615302.AIM	Koleno HTB D 125 mm 45° PP	kus	2,00	150,00
101	SO 01.B	28615350.AIM	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 45° PP	kus	3,00	75,00
102	SO 01.B	28615402.AIM	Redukce nesouosá HTR DN 75/50 mm PP	kus	2,00	40,00
103	SO 01.B	28615404.AIM	Redukce nesouosá HTR DN 110/75 mm PP	kus	2,00	70,00
104	SO 01.B	28615405IM	Redukce nesouosá HTR D 125/110 mm PP	kus	1,00	120,00
105	SO 01.B	28615355.AIM	Odbočka HTEA D 75/ 75 mm 45° PP	kus	1,00	76,00
106	SO 01.B	28651701.AIM	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC	kus	2,00	200,00
107	SO 01.B	28651662.AIM	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00	180,00
108	SO 01.B	2865178915IM	Vložka šachtová KGF (PVC) DN 160 dl. 240 mm	kus	1,00	500,00
109	SO 01.B	28651692.AIM	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00	160,00
110	SO 01.B	42233580IM	Kohout tlakoměrový 121007 M20 x 1,5 mm obyčejný	kus	1,00	420,00
111	SO 01.B	48438702IM	Ohřívač zásobníkový kombi. OKC 160 litrů stojatý	kus	1,00	15 230,00

Poznámka:

Položkový rozpočet (SO 01.C - Ústřední vytápění - PŘÍMÉ VÝDAJE)

Název stavby:	Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Objekt občanské vybavenosti	Začátek výstavby:	08.03.2024	Projektant:	
Lokalita:	Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	08.03.2024	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	
SO 01.C			Ústřední vytápění - PŘÍMÉ VÝDAJE				
SO 01.C			Kotelny				
1	SO 01.C	731249132R00IM	Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 17 kW	soubor	1,00	15 000,00	
2	SO 01.C	484178153RIM	Elektrokotel 14K,výkon 14 kW	kus	1,00	71 200,00	
3	SO 01.C	405613316IM	Regulace ekvitermní pro topné systémy IVAR.LHCC	kus	1,00	11 000,00	
4	SO 01.C	734432115R00IM	Denní prostorový termostat	kus	1,00	2 200,00	
SO 01.C			Rozvod potrubí				
5	SO 01.C	733163102R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	60,00	400,00	
6	SO 01.C	733163103R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	24,00	500,00	
7	SO 01.C	733163104R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	44,00	600,00	
8	SO 01.C	733163105R00IM	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	4,00	800,00	
9	SO 01.C	733164102R00IM	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm	m	60,00	280,00	
10	SO 01.C	733164104R00IM	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm	m	44,00	310,00	
11	SO 01.C	733164103R00IM	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm	m	24,00	300,00	
12	SO 01.C	733164105R00IM	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm	m	4,00	350,00	
SO 01.C			Armatury				
13	SO 01.C	734266426R00IM	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15	kus	12,00	950,00	
14	SO 01.C	734233112R00IM	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	4,00	360,00	
15	SO 01.C	734233113R00IM	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	520,00	
16	SO 01.C	734293112R00IM	Ventil rozdělovací třicestný,Kv 6, DN 20, vč.3 bodového pohonu 230V	kus	1,00	6 500,00	
17	SO 01.C	734243122R00IM	Ventil zpětný DN 20	kus	1,00	900,00	
18	SO 01.C	734293223R00IM	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	550,00	
SO 01.C			Otopná tělesa				
19	SO 01.C	735157664R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 800	soubor	5,00	6 000,00	
20	SO 01.C	735157668R00IM	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22 600/1200	soubor	1,00	7 500,00	
21	SO 01.C	735157672R00IM	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 32 600/2000, pro školy/školky	soubor	3,00	10 000,00	
22	SO 01.C	735157670R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 32 600/1600, pro školy/školky	soubor	1,00	9 000,00	
23	SO 01.C	735157260R00IM	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 400	soubor	1,00	3 800,00	
24	SO 01.C	735157262R00IM	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 600/ 600	soubor	1,00	4 220,00	
25	SO 01.C	735151832R00IM	Demontáž otopných těles elektrickch akumulčních	soubor	6,00	220,00	

26	SO 01.C	551200162IM	Hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 3000 chrom	kus	10,00	555,00
	SO 01.C	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
27	SO 01.C	971033251R00IM	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	7,00	270,00
28	SO 01.C	973031325R00IM	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	10,00	250,00
29	SO 01.C	974031155R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	10,00	250,00
	SO 01.C	H733	Rozvod potrubí			
30	SO 01.C	998733101R00IM	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,00	4 500,00
	SO 01.C	H735	Otopná tělesa			
31	SO 01.C	998735201R00IM	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 208,00	4,00

Poznámka:

Položkový rozpočet (SO 01.D - Elektroinstalace - PŘÍMÉ VÝDAJE)

Název stavby:	Dětská skupina v obci Újezd u Přelouče	Doba výstavby:		Objednatel:	Obce Újezd u Přelouče
Druh stavby:	Objekt občanské vybavenosti	Začátek výstavby:	08.03.2024	Projektant:	Ing. Jiří Štěpánek
Lokalita:	Újezd u Přelouče čp. 43, parc. č. st. 28/2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dílenské stavení 503
JKSO:		Zpracováno dne:	08.03.2024	Zpracoval:	Ing. Jiří Štěpánek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	M
SO 01.D			Elektroinstalace - PŘÍMÉ VÝDAJE				
SO 01.D			M210VD Elektromontáže				
1	SO 01.D	210.000552643VD	nouzové svít 3W LED IP40 80lm 1hod	ks	6,00	1 998,00	
2	SO 01.D	210.000509438VD	LED panel čtvA m600	ks	7,00	1 250,00	
3	SO 01.D	210.000509438VD	LED panel + nouzový modul, čtvA m600	ks	2,00	2 450,00	
4	SO 01.D	210.000000001VD	Podružný rozváděč ozn.RP1	soubor	1,00	85 000,00	
5	SO 01.D	210.000720511VD	Dozbrojení stávajícího rozváděče objektu	soubor	1,00	35 000,00	
6	SO 01.D	210.000101105VD	kabel CYKY-J 3x1,5	m	120,00	30,00	
7	SO 01.D	210.000101105VD	kabel CYKY-J 2x1,5	m	50,00	25,00	
8	SO 01.D	210.000101106VD	kabel CYKY-J 3x2,5	m	110,00	45,00	
9	SO 01.D	210.000101306VD	kabel CYKY-J 5x2,5	m	50,00	55,00	
10	SO 01.D	210.000101209VD	kabel CYKY-J 5x6	m	5,00	250,00	
11	SO 01.D	210.000410706VD	přepínač 10A/250Vstř, řazení 6+6	ks	6,00	355,00	
12	SO 01.D	210.000420191VD	rámeček pro 1 přístroj	ks	6,00	50,00	
13	SO 01.D	210.000420004VD	zásuvka 16A/250Vstř tango víčko clonky	ks	17,00	355,00	
14	SO 01.D	210.000420091VD	rámeček pro 1 přístroj tango	ks	17,00	55,00	
15	SO 01.D	210.000425226VD	zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44	ks	1,00	355,00	
16	SO 01.D	210.000199232VD	svorka 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	ks	50,00	15,00	
17	SO 01.D	210.000173106VD	vodič CYA 2,5	m	25,00	55,00	
18	SO 01.D	210.000173110VD	vodič CYA 16	m	1,00	550,00	
19	SO 01.D	210.000321124VD	trubka ohebná PVC monoflex	m	25,00	20,00	
20	SO 01.D	210.000311213VD	krabice přístrojová KPR68	ks	10,00	350,00	
21	SO 01.D	210.000199097VD	ekvipotenciální svorkovnice EPS v krabici	ks	1,00	850,00	
22	SO 01.D	210.000410009VD	podlahové topení	soubor	1,00	25 000,00	
23	SO 01.D	210.210201201VD	nouzové orientační svítidlo LED	ks	6,00	1 999,00	
24	SO 01.D	210.210201002VD	svítidlo LED vestavné stropní	ks	9,00	1 250,00	
25	SO 01.D	210.210810048VD	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	90,00	250,00	
26	SO 01.D	210.210810048VD	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	40,00	250,00	
27	SO 01.D	210.210810048VD	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	250,00	
28	SO 01.D	210.210810048VD	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	250,00	

29	SO 01.D	210.210800113VD	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	5,00	800,00
30	SO 01.D	210.210110044VD	přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/fazení5B	ks	6,00	650,00
31	SO 01.D	210.210111011VD	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	ks	17,00	450,00
32	SO 01.D	210.210111107VD	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	1,00	550,00
33	SO 01.D	210.210800851VD	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	20,00	55,00
34	SO 01.D	210.210800569VD	vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16	m	2,00	100,00
35	SO 01.D	210.210010004VD	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	15,00	25,00
36	SO 01.D	210.210010301VD	krabice přístrojová bez zapojení	ks	10,00	200,00
37	SO 01.D	210.210192562VD	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,00	550,00
38	SO 01.D	210.218009001VD	poplatek za ekologickou recyklaci nouzového svítidla	ks	4,00	15,00
39	SO 01.D	210.218009001VD	poplatek za ekologickou recyklaci svítidel	ks	9,00	20,00
40	SO 01.D	210.219002711VD	vysekání rýhy/zed' dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 30mm	m	60,00	200,00
41	SO 01.D	210.219003214VD	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,45m	ks	5,00	270,00
42	SO 01.D	210.217306001VD	celková revize elektro	ks	1,00	30 000,00
43	SO 01.D	210.001RVD	Přesun hmot pro elektro-zařízení	soubor	1,00	5 000,00
44	SO 01.D	210.002RVD	Prořezy, ztravné dodávek elektrozařízení a podružného materiálu	soubor	1,00	6 000,00
45	SO 01.D	210.003RVD	Přidružené výkony pro elektromontáže	soubor	1,00	35 000,00

Poznámka: