

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

Sídlem: Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
IČO: 07419112
Za níž jedná: Mgr. Petr Řezníček, ředitel
(dále jen „Objednatel“)

AQCore s.r.o.

Sídlem: Skalice 99, 503 03 Skalice
IČO: 216 32 791
Za níž jedná: Lukáš Krejčí, jednatel společnosti
Kontaktní spojení: email: lukas.krejci@aqecore.cz
tel: 723 323 481
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. ú. 22502892562/2010
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět a účel díla

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele projektovou dokumentaci „**Plynárenský potok - Králíky**“ (dále jen „Dílo“). Výstupem bude tištěná projektová dokumentace v počtu 3 pare a elektronická verze v počtu 1 CD s výstupy ve formátu PDF. Objednatel se zavazuje Dílo převzít podle níže uvedených článků této smlouvy a zaplatit za Dílo cenu stanovenou v článku III. této smlouvy.

II.

Místo, doba a způsob plnění a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na následující době plnění díla:

Podklady (mimo biologický průzkum)	listopad 2024
Biologický průzkum	březen 2025
Koncept dokumentace	leden 2025
Projednání	březen 2025
Čistopis dokumentace	květen 2025
Inženýrská činnost (stavební povolení)	červenec 2025
Předání tištěných par a stavebního povolení	srpen 2025

Každý výše uvedený bod je specifikován v položkovém rozpočtu. Každý bod bude po jeho zpracování Zpracovatelem a převzetí Objednatelem fakturován.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních předpisů, současných technických norem a metodických pravidel.
3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také písemnými příkazy Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla; Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednatele na nevhodnost příkazu bez zbytečného odkladu písemně upozornit, a to nejpozději do začátku plnění Díla podle tohoto příkazu. V případě, že nevhodný příkaz brání Zhotoviteli v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit do doby změny nebo zrušení Příkazu Objednatelem nebo má právo od smlouvy odstoupit; o dobu, po kterou bylo Dílo z tohoto důvodu přerušeno, se prodlužuje doba plnění Díla stanovená v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušением Díla podle předchozí věty. V případě, že Objednatel trvá na zpracování Díla podle nevhodného příkazu Objednatele, nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost příkazu.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši **376 550,- Kč** (slovy třístasedmdesátšesttisícpětsetpadesát korun českých) bez DPH. Zhotovitel není plátcem DPH. Při sazbě 21 % DPH činí **0,- Kč**, cena díla s DPH je ve výši **376 550,- Kč**.

2. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, které jsou součástí předložené nabídky; tím není dotčeno ustanovení článku II. odst. 3 věta třetí.
3. Objednatel zaplatí cenu Díla Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví do 15 dnů od předání.
4. Cena díla bude hrazena fakturou:

Platba bude prováděna po odevzdání dílčích částí dokumentace následovně:

Podklady	XI/2024	108 800,- Kč
Biologický průzkum	III/2025	20 000,- Kč
Koncept dokumentace	I/2025	120 250,- Kč
Projednání	III/2025	32 500,- Kč
Čistopis dokumentace	V/2025	32 500,- Kč
Inženýrská činnost	VII/2025	52 000,- Kč
Tisky	VIII/2025	10 500,- Kč

Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli výstupy každého dílčího plnění.

Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.

5. DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

IV.

Kontrola díla

1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolních dnech. Kontrolní dny svolává Zhotovitel.
2. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel zajistit na své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době. Nejednání Zhotovitel v této době nápravu Díla a postup Zhotovitele vede nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.


V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

Ve Skalici..... dne.....*24.9.2024*



.....
Mgr. Petr Řezníček
Ředitel IEVA, z.ú.
„Objednatel“



Lukáš Krejčí
jednatel společnosti
„Zhotovitel“

Položkový rozpočet projektové dokumentace